DRZ.271.19.2018
Nazwa Postepowania: Budowa ogdlnodostepnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywnosci (OSA)

Zatacznik nr 4 do Zapytania ofertowego

Umowa (wzér) o roboty budowlane

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zawarta zostata umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wynikajgce z
przedsiewziecia: Budowa ogoélnodostepnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy Aktywnosci
(OSA), zgodnie z dokumentacjg techniczng
Przedmiotem umowy jest budowa ogodlnodostepnej, wielofunkcyjnej Otwartej Strefy
Aktywnosci (OSA) w miejscowosci Samin. Inwestycja petni¢ ma funkcje rekreacyjne oraz
realizowa¢ cele publiczne, a takze spetnia¢ warunki projektu OSA. Na terenie zieleni
zaprojektowano 3 strefy rekreacyjne. Pierwsza to strefa relaksu, w ktérej zaprojektowano 4
tawki, obok dwdch tawek znajdujg sie kosze na Smieci, betonowy stét do tenisa, betonowy
stét do gry w szachy, betonowy stét do gry w pitkarzyki. Teren dodatkowo urzgdzono w
nasadzenia drzewiaste i krzewiaste. Kolejna strefa to sitownia plenerowa z 9-cioma
urzgdzeniami fitness. Sg to rower, orbitrek, narciarz, wioslarz, wyciag siedzgc i wyciag
gorny, wahadto podwdéjne, biegacz, prasa nozna podwadjna i wycigg gorny. Trzecia strefa to
plac zabaw o charakterze sprawnosciowym. Znajdowac sie tu bedzie hustawka podwdjna,
Zjazd linowy, oraz labirynt sprawnosciowy. Strefa ta ogrodzona jest drewnianym pfotem z
wejsciem przez furtke. Dodatkowo miedzy strefg fitness a placem zabaw zlokalizowano
stojak na rowery. Kazde urzgdzenie zaprojektowano z odpowiednig dla zabawki strefg
bezpieczenstwa. Sitownie plenerowg zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-
06. Plac zabaw jest zgodny z normg PN-EN 1176:2009 i PN-EN 1177:2009. Gry typu
pitkarzyki, warcaby, tenis spetniajg warunki normy PN-EN 13198:2005..
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w cene umowng, tak samo, jak obstuga geodezyjna (tyczenie budynku itp.).
Zamowienie obejmuje takze: poniesienie kosztow wynikajgcych z  ogrodzenia
tymczasowego placu budowy, kosztow wywdzki, zagospodarowania we wtasnym zakresie i
sktadowania nadmiaru ziemi, wykonania badan, niezbednych do wykazania nalezytego
wykonania robét.

Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie zobowigzujgcymi na dzien odbioru

koncowego przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane.

Szczegotowy asortyment i zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w ust 1 okre$laja:
a Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robét budowlanych
b Dokumentacja projektowa - zatgcznik do zapytania,
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c ztozona do postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego oferta przetargowa
wraz z zatgcznikami.
WYNAGRODZENIE | TERMIN REALIZACJI

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg

wynagrodzenie zasadniczo ryczaftowe, rowne cenie ofertowej brutto przedstawionej w
ofercie Wykonawcy, w wysokosci:

brutto ...l Zh StowWnie: .o

w tym podatek VAT w wysokosci 23 % co stanowi kwote: ..., zt,
S O NI . e
wartos¢ robot bez podatku VAT (netto) Wynosi: ........oovvviiiiiiiiiiiiiieee zt,
311011101 PP zt

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez
w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonac¢ przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o
ktéorej mowa w ust. 1 poza okolicznosciami przedstawionymi w ust. 3 i 4 niniejszego
paragrafu.

3. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku urzedowych zmian w
obowigzujgcych przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentaciji
projektowej (,rob6t zaniechanych, o ktérych mowa 8§ 3 ust. 2 niniejszej umowy) sposéb
obliczenia wartosci tych roboét, ktéra zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a. w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo- finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej
w tym harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

b. w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-terminowo- finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu. Nastepnie
zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo
niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego
elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu,
a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§3

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien



odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1. Wprowadzenie

robot zamiennych jest mozliwe jesli:

a. sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

b. staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub btedow w
dokumentacji projektowej,

c. pozwolg osiggng¢ obnizenie kosztow, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

d. wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej,

e. pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy oraz kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy .

2. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich

wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy techniczne;j i

obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy

okreslonego w § 1 umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych robot okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

Zaniechanie robét jest mozliwe jesli nastgpito ograniczenie zakresu prac objetych niniejszg

umowa, w przypadku stwierdzenia braku koniecznosci wykonywania cze$ci zamowienia.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdbw i urzgdzen

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedag korzystne dla

Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a. powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b. powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c. wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

4, Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegolnych materiatow i urzgdzenh

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje

obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg byc¢

kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego w porozumieniu z inspektorem nadzoru.”

6. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany

ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w 8§ 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§4

Ustala sie termin zakonczenia robét bedgcych przedmiotem niniejszej umowy do dnia
Najpdzniej w dniu podpisywania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy
w podziale na etapy roboét okreslonych w kosztorysie ofertowym i terminy ich realizacji z
zachowaniem terminu z ust. 1 jako ostatecznego terminu realizacji przedmiotu niniejsze]

umowy.
GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA
§5
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecznej gwarancji na materiaty i wykonanie,
ktéra rozpoczyna swaj bieg od daty odbioru koncowego robét.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na pismie, wyznaczajgc mu termin do ich usuniecia.



w

W przypadku nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie, o ktorym mowa w ust. 2
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1.3 niniejszej umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad Ilub usterek w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad lub usterek bedg pokrywane z
zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejgcych w dacie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po
uptywie réwnym okresowi na jaki zostata udzielona gwarancja przez Wykonawce.
wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ na witasny koszt, w ustalonym zgodnie z ust. 8
terminie nie diuzszym niz 30 dni, wszystkie wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej
umowy, jezeli Zamawiajgcy zazgdat tego na pismie przed uptywem terminu rekojmi.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
Terminy usuniecia ujawnionych wad lub usterek bedzie okreslat Zamawiajgcy, biorgc pod
uwage niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich
Wykonawce.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

§6

1. Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy Wykonawcy nastgpi w

terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia rozpoczecia robét wskazanego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

2. Na Wykonawcy cigzy obowigzek przekazania Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie

7 dni od dnia podpisania umowy:

- programu zarzadzania jakoscig,
- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- kopii uprawnien budowlanych kierownika budowy i dokumentéw potwierdzajgcych

przynalezno$¢ do samorzadu zawodowego i posiadanie aktualnego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej,

- oSwiadczenia o przejeciu obowigzkéw kierownika budowy. Nie przedtozenie w terminie,

N

E

przez Wykonawce, dokumentéw wymienionych w ust. 2, ktére skutkowaé bedzie
opOznieniem terminu rozpoczecia robot, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany umowy w czesci
dotyczgcej terminu zakonczenia robét.

MATERIALY

§7

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

Materiaty i urzgdzenia majgce zastosowanie przy realizacji umowy muszg odpowiadac
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.z 2016 r. poz. 290 ze zm.),
oraz innym obowigzujgcym przepisom prawa.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatéw aktualny certyfikat, aprobate techniczng, znak
budowlany bgdz deklaracje zgodnosci wyrobu.

Materiaty z rozbiérki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987).



1)

2)

Materiaty pochodzace z rozbiorki tj.: sfrezowana nawierzchnia, kamieh brukowy, ttuczen,
elementy betonowe, krawezniki, tarcze znakdw i stupki nalezy zatadowaé, przewiez¢ i
sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, lub w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru, w sposéb uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu oraz
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych, fabrycznie
nowych (nieuzytkowanych nigdzie wczesniej), zgodnie ze sztukg budowlana.

PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

§8

Strony ustalajg, ze Wykonawca umowy powofa na Kierownika budowy.
Nadzoér nad realizacjg robot z ramienia Zamawiajgcego sprawowaé bedg Inspektorzy
Nadzoru, ktoérych Zamawiajgcy upowaznia do kontrolowania rzeczowych i finansowych
rozliczen robot. Szczegodtowy zakres uprawnien Inspektora Nadzoru okresla art. 25 i 26
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w formularzu
oferty. Zmiana o0s6b wskazanych formularzu oferty w trakcie realizacji przedmiotu umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty
przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
beda takie same lub wyzsze od wymaganych postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana przez
Zamawiajgcego zmiana osob powinna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany osob wskazanych w
formularzu oferty nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji
zadania danej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku zastepowanej osoby bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdét.
Skierowanie bez poinformowania Zamawiajgcego, do realizacji zadania osob innych niz
wskazanych w formularzu oferty stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

PODWYKONAWSTWO.

§9

Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawcéw, w rozumieniu art. 36 a ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164
ze zm), nastepujacy zakres przedmiotu umowy:

Pozostaty zakres zaméwienia Wykonawca wykona sam, bez udziatu podwykonawcow.

W terminie do 7dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego na pismie o podmiotach, ktéorym zamierza powierzy¢ realizacje prac, o
ktérych mowa w ust. 1, wskazujgc nazwe podmiotu i cze$¢ zamowienia, ktérg mu powierzy.
Zamawiajgcy okresla nastepujace wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo robot
budowlanych, ktérych niespetnienie powodowaé bedzie zgtoszenie zastrzezen Ilub
sprzeciwu przez Zamawiajgcego:

nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robdt przez
Podwykonawce, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcy -
zwang w dalszej tresci ,umowg podwykonawczg".

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawce, umowy z
Podwykonawcg w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomiedzy ktérymi jest zawierana;



3)

b)

c)

d)

f)

)

h)

4)

5)

6)

w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly wartosci wynagrodzenia /maksymalnej
wartosci umowy z tytutu wykonywania robot,

w czesci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robot, ktére Wykonawca powierza
Podwykonawcy przekracza wartos¢ wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie
przetargowej Wykonawcy;

do umowy podwykonawczej nie dotgczono kosztoryséw, z ktérych wynika wartosé naleznego
Podwykonawcy wynagrodzenia;

umowa podwykonawcza okresla wymagalnos¢ i termin zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy w sposéb inny (wymagalnosci)/dtuzszy (termin zaptaty) niz w niniejszej
umowie;

postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce, zaptaty od
Zamawiajgcego za wykonany zakres robét;

postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie jej stron wedtug zasad
okreslonych w niniejszej umowie;

Podwykonawca nie spetnia warunkow okreslonych w SIWZ dla Podwykonawcow (w
przypadku gdy zostaty okreslone);

umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Zamawiajgcym moment
odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowigce podstawe wystawienia faktury za
wykonane prace (odbiér czesciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa;

umowa podwykonawcza nie wskazuje osoby upowaznionej ze strony Podwykonawcy do
realizacji umowy, w tym podpisywania protokotéw stanu zaawansowania robaot.

Powyzszy katalog przestanek nie wytgcza mozliwosci niewyrazenia zgody na umowe
podwykonawczg z innych uzasadnionych powodow.

Akceptacja lub odmowa akceptacji (zastrzezenia lub sprzeciw) umowy podwykonawczej
przez Zamawiajgcego nastgpi w formie pisemne] w terminie do 14dni od dnia
przedstawienia Zamawiajgcemu umowy podwykonawczej. Niezgtoszenie pisemnych
zastrzezen lub sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy w terminie 14 dni, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca nie moze polecic¢
Podwykonawcy przystgpienia do realizacji robét.

W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej, Wykonawca bedzie uprawniony
do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1, zmienionego projektu umowy lub aneksu
do umowy podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwagi Zamawiajgcego, ktore byly
podstawg odmowy akceptacji umowy podwykonawczej;

W przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego przedtozonej mu umowy podwykonawczej,
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy podwykonawczej, w terminie do 7dni od dnia jej zawarcia.

4, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie do
7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej ni 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. W
przypadku gdy warto§¢ umowy nie przekracza kwot o ktérych mowa powyzej Wykonawca,
Podwykonawca dalszy Podwykonawca informuje Zamawiajgcego o0 zawarciu umowy
dostawy lub ustugi.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowiC podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wiasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do



10.

11.

dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z
Podwykonawcg, dalszym Podwykonawca.
W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy na zasadach opisanych w art. 143c ustawy Pzp.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umow
podwykonawczych oraz do zmian zakresu zadania powierzanego do wykonania przez
podwykonawcéw.
Strony uznajg brak dokonywania pfatnosci na rzecz osob trzecich wykonujgcych ustugi
objete niniejszg umowa za nienalezyte wykonywanie Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec podwykonawcow.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

8§10
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej, placu budowy i dziennika
budowy.
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) odbior przedmiotu umowy.
4) zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

§11
Obowigzki wykonawcy robét budowlanych:

1. Zatrudnienie wystarczajgcej liczby pracownikéw z odpowiednimi kwalifikacjami i

odpowiedniej liczby sprzetu pozwalajgcego na prawidiowe i terminowe wykonanie robot

budowlanych, w tym osdb z odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji robét branzy
elektrycznej i sanitarne;.

Przyjecie frontu robot i rozpoczecie robot w terminie.

3. Zagospodarowanie miejsca sktadowania oraz zapewnienie wody i energii w okresie
realizacji robét na wiasny koszt;

4. Utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

5. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw.

6. Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami.

7. Prowadzenie robot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla

zachowania terminu wykonania robot.

Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy.

Realizacje Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannoscig, zgodnie z przekazanymi przez

Zamawiajgcego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa

budowlanego oraz obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wynikajgcymi z

obowigzujgcych przepisdw techniczno-budowlanych. Roboty budowlane muszg byé

wykonywane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatdw o jakosci odpowiadajgcej

no

© ©



stosownym przepisom, normom, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze z
przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, z uwzglednieniem kolejnosci rob6t budowlanych.

11. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia.

12. Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptynaé na jakos¢ robdét lub
termin zakonczenia robot.

13. Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

14. Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczehstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

15. Stosowanie materiatdw i urzadzen posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania budownictwie i zapewniajgcych sprawnos¢ eksploatacyjng oraz wykonanego
przedmiotu umowy.

16. Zapewnienia na wlasny koszt obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiardw i
wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

17. Wykonanie robdt tymczasowych, ktére mogg by¢é potrzebne do wykonania robét
podstawowych, w tym odpowiedniego zabezpieczenia urzadzen i obiektow sgsiednich
przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.

18. W przypadku korzystania z terenu nieruchomosci sgsiednich wykonawca ma obowigzek
doprowadzenia terenu po zrealizowaniu umowy do stanu nie gorszego niz przed wejsciem
na teren; wszelkie szkody powstate na tych terenach bedg pokrywane przez wykonawce.

19. Prowadzenie roboét budowlanych w sposéb nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robdot budowlanych — przez Wykonawce nastgpi ww.
uszkodzenie Iub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnosé.

20. Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdw prawnych wynikajgcych z
nastepujagcych ustaw: Ustawy: Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach. Powotane
przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

21. Zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji.

22. Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym dokumentéw do zgtoszenia
zakonczenia robot — inwentaryzacje geodezyjna, dokumentéw, o ktérych mowa w art. 57
ustawy Prawo budowlane.

23. Uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji.

24, Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot na wiasny koszt.

25. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt.

26. Dostarczanie niezbednych dokumentdéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzgdzen w tym np. wynikow oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy.



27. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe i terminowe wykonanie
catego przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz
bezpieczenstwo robot wykonywanych przez podwykonawcéw.

28. Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest
obowigzany okazaé¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi obejmowac,
CO najmniej:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wilasnoéci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej warto$ci kontraktu,

Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu

prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem
Wykonawcy z polisg OC na sume ubezpieczenia rowng, co najmniej wartosci kontraktu.

ZATRUDNIENIE
§12

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu umowy okreslonego w § 1:

1) w zakresie robét przygotowawczych,
2) w zakresie robét ziemnych,

3) w zakresie robét montazowych,

4) w zakresie robot wykonczeniowych,

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia okreslonego w ustepie 1. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zgdania osSwiadczeh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wymogu
okreslonego w punkcie 1 i dokonywania ich oceny.

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow.

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania umowy.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

2) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy.

§13



Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ wobec os6b trzecich za szkody powstate w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§14

W celu zapewnienia wiasciwej jakosci robodt, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 1 ust. 2
niniejszej umowy, co stanowi Kwote .......................

W dniu podpisania umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie.........cccccccvvvviiviiiiiiiiiiiinin, z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

3. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesione
wformie ... . w Kwocie .......ccccvvviiiinnnns w terminie 30 dni

od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie

wykonane.

4. Kwota w wysokos$ci 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesione w

formie .., j t. kwota ... stanowi zabezpieczenie

roszczen z tytutu udzielonej rekojmi za wady i zostanie zwrocone w terminie 15 dni po
uptywie terminu rekojmi, o ktérym mowa w § 4 ust. 4 niniejszej umowy.

Jezeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakonczenia realizacji robét okreslony

w § 3, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac terminy obowigzywania zabezpieczenia do

zmienionego terminu zakonczenia robot.

ODBIOR KONCOWY ROBOT
§15

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie Przedmiot Umowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior w ciggu 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

=

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a)jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b)jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

4. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najpdzniej w dniu odbioru przedmiotu umowy:
oswiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy, dokumenty zgodnie z art. 57 ustawy
Prawo budowlane.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

ZASADY ROZLICZEN KONCOWYCH

§16



1. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastgpi jednorazowo po
zakonczeniu robot, na podstawie faktury koncowej, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
i wystawionej przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu koncowego
odbioru robdét.

2.  Wpynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 30
(stownie: trzydziestu) dni od daty ztozenia prawidlowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu przez Wykonawce na Zamawiajgcego.

3. Za termin zaptaty uznaje sie dzien, w ktdérym Zamawiajgcy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto wskazane na fakturach.

4. W przypadku wystgpienia zwioki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwioki w
usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie pomniejszona o
wysokosc¢ kar umownych, ustalong w oparciu o zapisy zamieszczone w 8 17 umowy.

5. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedg pfatne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze.

6. Prawa i obowigzki stron okreslone i wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg byc¢
przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy dokona czynnoéci, o ktérych
mowa w art. 143c. Ustawy Prawo zamowien).

8. Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do
wystawiania faktur.

9. W przypadku wykonania robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy przez
Podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 9 umowy, zaptata naleznosci za wykonane roboty
bedzie nastepujaca:

a) Wykonawca sktadajgc fakture za roboty, ktoére ujmujg réwniez zakres robot
wykonywany przez Podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w protokole stanu robdt podpisanym przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego, Kierownika budowy i Podwykonawce,

b) Wykonawca, wraz ze ztozong fakturg przediozy w siedzibie Zamawiajgcego kopie
przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robot oraz
o$wiadczenia podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcg za wykonany
zakres robdt,

¢) Termin dokonania zaptaty podwykonawcy ustala sie na 30 dni od dnia odbioru robdét,

10. Wszelkie zasady zawierania uméw o podwykonawstwo, okreslone w umowie, dotyczg
tozsamo zawierania umoéw z dalszymi podwykonawcami.

11. Protokot odbioru koncowego i rozliczenie koncowe roboét stanowi potwierdzenie petnego
i ostatecznego rozliczenia wszelkich kwot pienieznych naleznych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy.

KARY UMOWNE

§ 17
1.Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za kazdy dzieh zwtoki w przejeciu terenu budowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu catosci przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3
ust. 1 umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

3) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, lub
usterek w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
ostatecznym pogwarancyjnym lub przy odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,



5) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 5 dni roboczych— w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust.1
umowy,

6) za kazdy dzieh zwiloki w wykonaniu robét w terminach okreslonych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy.

7) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia roboét niezgodnych z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie
oznakowania z nienalezytg starannoscig — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
stwierdzonych powyzej nieprawidtowosci,
8) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe;j
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty,
9) w przypadku nie przediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,
10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany.
11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwitoki braku zmiany (kara liczona od dnia
bezskutecznego uplywu terminu do wprowadzenia zmiany wyznaczonego przez
Zamawiajgcego do dnia przedtozenia projektu zmiany umowy zamawiajgcemu).
12) za nie zlozenie w terminie okreslonym w wezwaniu na podstawie § 11 pkt 3
dokumentéw okreslonych w § 11 ust. 3 pkt 1) i 2), w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
Zwioki
Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptacic Wykonawcy kare umowng z tytutu odstgpienia od
umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢, w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 1 ust. 2 umowy. Kar nie nalicza sie jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 umowy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 10 dni
od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie zwioki w
zaptacie kary, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
przystugujgcego mu za wykonanie zamowienia okreslonego w § 1.

§18

Niezaleznie od kar umownych okreslonych w § 17 niniejszej umowy Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, w szczegdlnosci w przypadku nie
otrzymania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich, na skutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§19

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:
1) Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 7 dni roboczych od dnia przejecia terenu
budowy,
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych,
3) Wykonawca wykonuje czynnosci objete niniejszg umowg przy udziale podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.



4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowg, jednakze odstgpienie takie jest
uzaleznione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu
w tym celu odpowiedniego terminu.

5) Zamawiajgcy dokona wiecej niz dwa razy bezposredniej zaptaty na rzecz
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy lub w przypadku koniecznosci dokonania
bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
6) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

7) wydany zostanie nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci lub
zrzeczenie sie przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,,
8) nastgpi upadtos¢ Wykonawcy lub zostanie Zamawiajgcemu przediozony przez
Wykonawce wniosek o ogtoszeniu jego upadtosci,
9) rozpocznie sie procedura likwidacji Wykonawcy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacii.

2. W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawce obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

1) Wykonawca natychmiast wstrzyma roboty,

2) Wykonawca zabezpieczy nie zakonczone roboty oraz plac budowy w zakresie
obustronnie uzgodnionym na wiasny koszt,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét nie zakohczonych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca, przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt nie
zakonczonych wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia od umowy, protokot inwentaryzaciji rob6t w toku stanowié bedzie podstawe
do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
3. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét nie zakornczonych, w terminie 14 dni od daty wstrzymania oraz
do zapfaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, wynagrodzenia za roboty
odebrane protokolarnie, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
ZMIANY UMOWY

§20

1. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy - w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:

I. Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robo6t:

1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:
a) kleski zywiotowe;

b) warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot
budowlanych, dokonywanie odbioréw;



2) odmiennej od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

3) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w
szczegOInosci:

a) wstrzymanie robo6t przez Zamawiajacego; ze wzgledu na czynniki, ktérych Zamawiajgcy
nie mogt przewidziec,

b) wystgpienia istotnych wad dokumentac;ji projektowej skutkujgcych koniecznoscig
dokonania poprawek lub uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje
okreslonego rodzaju robot majgcych wptyw na zmiane terminu realizacji- zmianie ulegnie
odpowiednio termin realizacji zamdwienia.

¢) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegoélnosci eksploatatoréw
infrastruktury, w szczegolnosci:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma —
typowych w danych okolicznosciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, odmowa wiascicieli
terenu na ktérych realizowana jest inwestycja na udostepnienie nieruchomosci;

4) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych
Kontraktem.

5) koniecznos$¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji projektowej, wyniktych na
skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

6) w przypadku kradziezy, zniszczenia, wandalizmu obiektow i urzgdzen przez osoby trzecie
w trakcie realizacji umowy, a Wykonawca dotozyt nalezytej starannosci w zabezpieczeniu
mienia i to wykaze.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin
przewidziany na ukonczenie rob6t moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak
niz o okres trwania tych okolicznosci.

Il. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) niedostepnos¢ na rynku materiatdbw wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;



2) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, z tym, ze wszystkie elementy
oceniane nie mogg by¢ mniej korzystne dla Zamawiajgcego lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robaét;

3) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, ktére nie odbiega od rynkowych
uwarunkowan:;

4) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentac;ji projektowej, wyniktych na
skutek dokonania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

6) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

7) zmiana lokalizacji urzgdzen technicznych ze wzgledéw technicznych, administracyjnych;

8) osiggniecie obnizenia kosztow, lepszych parametrow technicznych, uzytkowych,
estetycznych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j.

9) zmiany sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg
korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt Il mozliwa jest
w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatoéw i technologii robot, jak réwniez
zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

lll. Pozostate rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

1) zmiana 0s06b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w s.i.w.z. np. os6b z uprawnieniami;

2) zmiana 0s6b podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce
wymogi s.i.w.z., a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajgcego na
zaproponowang osobe);

3) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z s.i.w.z;

4) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy, zmiany mogag
dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o
kwoty odpowiadajgce cenie robot, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuije;



PwnNPE

5) gdy zaistnieje inna okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z s.i.w.z.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionych wyzej, mozliwa jest w szczeg6lnosci
zmiana sposobu wykonania, materiatéw i technologii robét.

W przypadku pkt 4, zmiany moga dotyczy¢ zakresu wykonywanych prac i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktérych Zamawiajgcy rezygnuje.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na
zasadach okreslonych w warunkach umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiany danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu 0 przedstawiony powyzej
katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takag
zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Spory wynikte w zwigzku z realizacjg Umowy rozstrzygac¢ bedzie sgd miejscowo wtasciwy dla
siedziby zamawiajgcego.

§22

Umowa zostata sporzgdzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa dla
kazdej ze stron.

§23
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig:
Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robét budowlanych;
Dokumentacja projektowa;

ztlozona do postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oferta wraz z zatgcznikami.
dowdd wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca: Zamawiajgcy



