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Dabrowno, dnia 04.07.2023 r.
IGP.271.16.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dla zamoéwienia publicznego o wartos$ci nieprzekraczajacej kwoty okreslonej w art. 2
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy: Gmina Dabréowno, ul. Ko$ciuszki 21, 14-120 Dabréwno

zaprasza do zlozenia ofert na:

ustuge petnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego zadania pn.”Budowa Sali
gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Elgnowie wraz z wyposazeniem”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze $rodkow
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.
. Opis przedmiotu zaméwienia

Ustuga petnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego zadania pn. .”Budowa Sali
gimnastycznej z pracowniami dydaktycznymi przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Elgnowie wraz z wyposazeniem”. Zakres rzeczowy pelnienia kompleksowego nadzoru
inwestorskiego obejmuje:

1) roboty w zakresie konstrukcyjno — budowlanym,

2) roboty w zakresie instalacji sanitarnych,

3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Nadzor inwestorski moze sprawowaé osoba posiadajaca uprawnienia w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen. Oprécz branzy konstrukcyjno — budowlanej
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ nadzér inwestorski nad branzami: sanitarng
I elektryczng. Zamawiajacy wymaga aby wszyscy inspektorzy nadzoru inwestorskiego
posiadali uprawnienia budowlane bez ograniczen, aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej.

W ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje si¢ pelni¢, w zakresie
okreslonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, nadzor inwestorski
nad realizacjg w/w zadania inwestycyjnego. Ustuga obejmuje w szczegolnosci:

1) uzgodnienia z Zamawiajacym 1 Wykonawcg robot budowlanych na etapie
przygotowywania koncepcji projektu oraz projektu budowlanego i wykonawczego, wraz
Zjego sprawdzeniem zgodno$ci z programem funkcjonalno - uzytkowym dla
przedmiotowego zadania objgtego nadzorem,

2) weryfikacja dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego, wykonawczego,
zakonczonej wydaniem opinii w zakresie zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej,

3) weryfikacja kosztorysow 1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
wykonanych przez wykonawce robot budowlanych,

4) analize merytoryczng dokumentacji technicznej celem wilasciwej realizacji pod wzgledem
kolejnosci robodt, zastosowanych materiatow i rozwigzan technicznych,

5)dokonywanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich zawiadomien wiasciwych organow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci ustawy Prawo budowlane, w tym
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m.in. o terminie rozpoczecia budowy i zakonczeniu budowy,

6) przygotowanie niezbednych dokumentéw do przekazania placu budowy oraz udzial w
przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego,

7)nadzér nad zgodno$cig wykonawstwa robot z dokumentacjg projektowa, umowa o
wykonanie robot budowlanych, wymaganiami Zamawiajagcego oraz obowigzujagcymi
przepisami, wiedzg techniczng i sztuka budowlang, w zakresie rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych, technicznych, technologicznych i materiatowych, jako$ci, trwatosci i estetyki
wykonania,

8) reprezentowania Zamawiajacego - Inwestora na terenie prowadzonych robot przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robot z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami prawa, w zakresie BHP, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy 0 roboty budowlane z Wykonawcg prac,
9) zatwierdzania materiatdow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z
warunkami umowy zawartej z Wykonawca rob6t i dokumentacja projektowa, w tym réwniez
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,

10) rozstrzygania w porozumieniu z Wykonawca robdt i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstalych w trakcie realizacji zamowienia,

11) opiniowania wnioskow Wykonawcy prac w sprawie zmiany sposobu wykonania robot
budowlanych, w tym zmiany materiatow, urzadzen i technologii,

12) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nich
wpiséw stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonania robot,

13) udzielenia na zadanie Zamawiajacego informacji o stanie realizacji dokumentacji
projektowej oraz robot objetych nadzorem, o napotkanych problemach i podjetych
dziataniach zaradczych majacych na celu ich przezwycigzenie (wczesne ostrzeganie,
zwlaszcza w sprawach mogacych wplyna¢ na termin zakonczenia robot),

14) wydawania Wykonawcy prac polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika robot,
dotyczacych: usuniecia nieprawidtlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych, dowodoéw dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych i urzadzen technicznych,

15) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
odbiegajacych od zalozen, w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

16) zadania od Wykonawcy robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

17) w razie zaistnienia robot dodatkowych niezwtocznego zgloszenia na pismie konieczno$ci
wykonania tych robot wraz z uzasadnieniem, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego,
dokonanie uzgodnien z autorem projektu w zakresie wykonania dokumentacji zamiennej lub
niezbednej dokumentacji na prace dodatkowe,

18) potwierdzenie wykonanych prac objetych nadzorem przez Wykonawce prac,
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przygotowania w porozumieniu z Wykonawcg prac zestawienia wybudowanej infrastruktury
(dhugosci, szerokosci, powierzchni, szt., itp.),
19) sprawdzenie kosztorysu powykonawczego/roznicowego przedtozonego przez
Wykonawce robdt po zakonczeniu realizacji obu zadan inwestycyjnych objetych nadzorem,
20) biezacej kontroli iloSci 1 terminowoscCi realizacji zadan w szczego6lnosci w zakresie
dotrzymywania terminu zakonczenia robot oraz podejmowania dzialan w celu dotrzymania
terminu realizacji inwestycji,
21) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego zwiagzanych z
realizacja nadzorowanych zadan,
22) udziat w odbiorach cz¢$ciowych: robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i koncowym
odbiorze robdét objetych nadzorem 1 przyjmowania od Wykonawcy prac wszelkich
dokumentéw wymaganych w terminie odbioru (w tym sprawdzenia kompletno$ci
dokumentow),
23) kontroli prawidtowos$ci zafakturowania wykonanych robot, potwierdzenia faktycznie
wykonanych robdt oraz usuniecia wad takze na zadanie Zamawiajacego, kontrolowania
rozliczen budowy,
24) nadzor nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od
Wykonawcy prac koniecznych do odbioru,
25) uczestniczenia w kontrolach prowadzonych w zwigzku z realizacja operacji przez
instytucje zewnetrzne, w tym Instytucj¢ Zarzadzajaca,
26) uczestnictwa w okresie gwarancji i rgkojmi przy przegladach gwarancyjnych (1 raz w
roku) na zawiadomienie Zamawiajgcego, potwierdzenia usuni¢cia wad 1 usterek w okresie
gwarancji i rekojmi, uczestnictwa w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przebywania na budowie, co najmniej raz w tygodniu oraz
kazdorazowo na wezwanie inwestora w razie potrzeby. Swoja obecnos¢ inspektor nadzoru
ma potwierdzi¢ wpisami w dzienniku budowy.

2. Termin realizacji zamowienia:
Termin zakonczenia rob6t w ramach zadania inwestycyjnego: 23.02.2025 r.

3. Okres gwarancji:
Obowigzki inspektora wygasaja po uplywie terminu gwarancji udzielonej Zamawiajagcemu
przez wykonawce robot budowlanych na wykonane roboty budowlane. Okres r¢kojmi i
gwarancji okreslony z umowie z wykonawcg wynosi: 60 miesigcy.

4. Kryteria brane pod uwage przy ocenie ofert: Cena 100%

5. Warunki udzialu w postepowaniu:
Wykonawca wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym okresie, zrealizowat 2 zadania
w zakresie nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno — budowlane] nad budowa lub
rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej o kubaturze co najmniej 4 000 m?® i wartoéci
nie_mniejszej niz 2 000 000,00 zt brutto kazde (zatacznik WYKAZ USLUG skfadany
z ofertg) oraz zataczy dowody okreslajace ze zrealizowane ustugi zostaly wykonane nalezycie
(referencje, protokoty odbioru.
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ negocjowania zaproponowanej ceny.
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6. Sposob przygotowania oferty:

1) Oferte nalezy ztozy¢ wraz z zatgcznikami w formie pisemnej na Formularzu Oferty

2) Dokumentacja postgpowania jest i w trakcie postegpowania bedzie upubliczniana na stronie
internetowej: https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-dabrowno (zwanej dalej:
Portalem). Portal umozliwia komunikacj¢ Wykonawcy z Zamawiajacym, w tym ztozenie
oferty. We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym post¢powaniem Zamawiajacy
i Wykonawcy postuguja si¢ nazwag postepowania lub numerem referencyjnym:
IGP.271.16.2023.

3) Bezposredni link do strony postepowania:

https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/d16051f0-d083-4c5b-adfc-c3fad92574a3
4) Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa si¢ w jezyku polskim przy

uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej, w sposob okreslony w ust. 5.

5) Wykonawca przystepujac do postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego, tj.
rejestrujac si¢ bezptatnie lub w przypadku posiadania konta w Portalu, logujac sie,
akceptuje warunki korzystania z Portalu okreslone w regulaminie dostgpnym pod adresem:
https:/app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf Oraz uznaje go za
wiazacy.

6) W postgpowaniu komunikacja oraz korespondencja pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawcami odbywaé si¢ bedzie przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,
W nastgpujacy sposob:

a) przed uptywem terminu sktadania ofert (w szczegdlnosci: zapytania wnoszone do
postepowania itp.):

— za posrednictwem Portalu, gdzie po zalogowaniu si¢ na uprzednio zatozone swoje
konto, uzytkownik wskazuje postgpowanie. Po wejSciu w szczegdt wskazanego
postepowania nalezy przejs¢ do zaktadki ,,Komunikacja”, ktora dotyczy wybranego
postepowania. W celu przygotowania nowej wiadomosci uzytkownik wybiera opcje
,Utworz wiadomos$¢”. Nastepnie wskazuje ,,Kategorie wiadomosci” 1 wprowadza tres¢
w polu ,,Wiadomo$¢”. W ramach korespondencji mozna doda¢ zalacznik poprzez
opcj¢ ,,Dotacz plik™;

— bezposrednio na adres poczty elektronicznej: zamowienia@dabrowno.pl

b) po uplywie terminu sktadania i otwarcia ofert (w szczegolnosci: dokumenty,
oswiadczenia, wyjasnienia dotyczace ztozonej oferty - sktadane w odpowiedzi na

wezwanie Zamawiajagcego oraz inna korespondencja odbywajaca si¢ migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcami):
— za posrednictwem Portalu — analogicznie jak w przypadku korespondencji przed
uplywem terminu sktadania ofert;
— bezposrednio na adres poczty elektronicznej: zamowienia@dabrowno.pl
7) Za dat¢ przekazania wnioskoéw, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych, o$wiadczen
lub elektronicznych kopii dokumentéw lub o$wiadczen oraz innych informacji przyjmuje

si¢ date wystania wiadomos$ci wraz z zatacznikiem z poziomu zaktadki ,,Komunikacja”,
ktora prezentowana jest rowniez w wystanej wiadomosci.


https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-dabrowno
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/d16051f0-d083-4c5b-a9fc-c3fad92574a3
https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf
mailto:zamowienia@dabrowno.pl
mailto:zamowienia@dabrowno.pl
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8) Komunikacja za posrednictwem portalu pzp:
a) Szczegdtowa instrukcja obstugi portalu Sidas PZP, zawierajgca instrukcje korzystania
z portalu przez wykonawce jest zamieszczona pod adresem
b) https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf
c) Kazdy zalaczany plik zawierajacy dokumenty, o$wiadczenia lub petnomocnictwa musi
by¢ uprzednio opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez upowaznione o0soby reprezentujace

odpowiednio wykonawce.

d) Za date wplywu o$wiadczen, wnioskow, zaswiadczen oraz informacji przyjmuje si¢ date
wystania wiadomosci wraz z zalacznikiem z poziomu zaktadki ,,Komunikacja”, ktora
prezentowana jest rOwniez w wystanej wiadomosci.

e) Zamawiajacy zaleca podpisywanie dokumentow PDF formatem PAdES. Dodatkowo
informuje, Ze:

f) pliki podpisane przy pomocy podpisu zewnetrznego XAdES nalezy zataczaé wraz
z plikiem podpisu,

g)formularz oferty podpisany przy uzyciu podpisu zewngtrznego XAdES nalezy dodac
W jeden z ponizszych sposobow:

— z poziomu zaktadki ,,Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty nalezy umiesci¢
plik, ktory byt podpisywany, a plik z podpisem nalezy doda¢ oddzielnie jako
zalacznik,

— spakowa¢ jako plik oferty i plik z podpisem do paczki ,,zip” 1 dotaczy¢ z poziomu
zaktadki ,,Moje pliki” w miejscu do dodania pliku oferty

9) Obowigzkiem Wykonawcy biorgcego udzial w postgpowaniu jest Sledzenie Portalu oraz
poczty elektronicznej, ktorej adres wskazat w ofercie.

10) Wymagania techniczne i organizacyjne wysylania oraz odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentéw i o$wiadczef oraz innych informacji
przekazywanych przy uzyciu Portalu opisane zostaly w regulaminie dostepnym pod
adresem:
https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf
oraz w Instrukcji korzystania z Portalu dostepnej na stronie
https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf

11) W celu korzystania z systemu Portal konieczne jest dysponowanie przez uzytkownika

urzadzeniem teleinformatycznym z dostgpem do sieci Internet. Zamawiajacy okresla
niezbedne wymagania sprzgtowo - aplikacyjne umozliwiajace pracg na Portalu, tj.:
a) Niezbedne wymagania sprzetowo-aplikacyjne:
— dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 1 MB/s;
— komputer klacy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pami¢¢ ram min. 3 GB
RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemdéw operacyjnych Linux Kernel
4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 — lub ich nowsze wersje;
— zainstalowana przegladarka internetowa w najnowszych wersjach: Firefox, Chrome,
Opera;
— wilgczona obstuga JavaScript;


https://sidaspzp.pl/static/executor_instruction-a8f1811276b5880f1c9ca0ca08abcbfe.pdf
https://app.sidaspzp.pl/static/media/regulamin-SIDAS-PZP.1353d0f3b6aaf676dd38.pdf
https://sidaspzp.pl/wpcontent/uploads/2020/07/Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf

tAD" BGK

— zainstalowany program do obstugi formatow .pdf, np. Acrobat Reader lub inny;

b) Dopuszczalne formaty przestanych danych, tj. plikow o wielkosci do 100 MB to: .png,
Jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlIsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar,
7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7Z, .eml, .msg;

¢) Informacja odno$nie kodowania i czasu odbioru danych:

— plik oferty wraz z zalacznikami dodany z poziomu zaktadki ,,Moja oferta” przez
Wykonawce na Portalu i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiajacego, poniewaz w
systemie widnieje jako plik zaszyfrowany. Mozliwo$¢ otwarcia pliku dostepna jest
dopiero po uptywie terminu sktadania ofert;

— jako czas ztozenia oferty poprzez Portal przyjmuje si¢ moment otrzymania zadania
przez serwer Portalu po kliknieciu w opcje ,,Z16z oferte”. Czas jest prezentowany
W (hh:mm:ss) zgodnie ze strefg czasowa ustawiong na komputerze Wykonawcy.

d)Czas serwera Portalu jest synchronizowany z czasem udostgpnionym przez Glowny

Urzad Miar.

7. Miejsce i termin zlozenia oferty: Za posrednictwem platformy pod ponizszym linkiem:
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-dabrowno
do dnia 14 lipca 2023 r. do godz. 12.00.

8. Termin otwarcia ofert : 14 lipca 2023 r. do godz. 12.30.
Osoba upowazniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Szczurowska tel. 89 6474087 wew.
22

9. Spos6b przygotowania oferty: ofert¢ nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej na formularzu
ofertowym, w jezyku polskim.
Do oferty nalezy dotaczy¢ nastgpujace dokumenty:
- uprawnienia budowlane do kierowania budowg W__specjalnos$ci _konstrukcyjno —
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajagce im wazne uprawnienia budowlane, ktore
zostaly wydane na podstawie wczes$niej 0bowigzujacych przepisow,
- uprawnienia budowlane w_specjalnosci instalacyjnej w_zakresie sieci, instalacji
i urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w__specjalnosci
instalacyjne] w_zakresie instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wczesnie] obowigzujacych przepisow,
- referencje.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

WOJT
[-/ Piotr Zwalinski

(podpis Kierownika Zamawiajacego)


https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamawiajacy/gmina-dabrowno

