Dabréwno, dnia 25.08.2021 r.
DRZ.271.2.5.2021

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Brzezno Mazurskie na terenie Gminy Dabrowno”.

Numer ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych: 2021/BZP 00146237/01

Modyfikacja tresci SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 1129 z pézn. zm.) informuje, ze dokonano nastepujacej modyfikacji Specyfikacji
Warunkéw Zamodwienia:

1. Dokonuje si¢ zmiany w § 6 w ten sposéb, Ze otrzymuje on nastepujace brzmienie:
8 6
Termin wykonania zamoéwienia
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien 30.11.2022 r., przy czym kompletna
dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana 1 przekazana Zamawiajacemu do dnia
15.12.2021 r.”

2. Dokonuje si¢ zmiany w § 19 w ten sposob, ze ust. 1 otrzymuje nastepujace brzmienie:
,»1. Termin zwigzania oferta uplywa w dniu 28.09.2021 r.”

3. Dokonuje si¢ zmiany w § 23 w ten sposob, ze ust. 3 otrzymuje nastepujace brzmienie:
,,3. Oferte wraz z wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 30.08.2021 r., do
godz. 12:30.”

4. Dokonuje si¢ zmiany w § 24 w ten sposob, ze ust. 1 otrzymuje nastepujace brzmienie:
,»1. Otwarcie ofert nastapi w siedzibie prowadzacego przetarg - W Urzedzie Gminy Dabrowno,
ul. Tadeusza Kosciuszki 21, 14-120 Dgbrowno, w dniu 30.08.2021 r. 0 godzinie 12:45.”

5. Dokonuje si¢ zmiany w § 28 w ten sposéb, Ze otrzymuje on nastepujace brzmienie:
,§ 28
ZMIANA UMOWY

1. Stosownie do art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych zmiana postanowien umowy moze
nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci i moze by¢ dokonana
wylacznie w formie aneksu do umowy.

2. Zmianie moga ulec terminy realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2 wzoru umowy,
wylacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, majacych wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy lub poszczegolnych etapdw umowy o czas trwania wskazanych ponizej okolicznosci, w
nastepujacych przypadkach:

1) wystapienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie zamowienia
podstawowego,

2) wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, wstrzymujgcych lub opdzniajacych
realizacj¢ robdt bedacych przedmiotem Umowy, przy zastrzezeniu braku zmiany wynagrodzenia
ryczaltowego, okre§lonego w § 3 wzoru umowy,



3.

4.

5.

3) wystgpienia konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia. W takim
przypadku Zamawiajagcy odpowiednio obnizy wynagrodzenie wykonawcy o warto$¢
ograniczonego zakresu rzeczowego, na podstawie kwot wynikajagcych z Harmonogramu
rzeczowo-finansowo realizacji inwestycji,

4) przestojow spowodowanych konieczno$cig usuwania nieumys$lnych uszkodzen istniejacych
urzadzen, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej,

5) wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajacych z winy Stron umowy,

6) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez whasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

7) zaistnienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujacych
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

8) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z jej
postanowieniami,

9) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujacej koniecznoscig dokonania poprawek lub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacj¢ okre§lonego rodzaju robdt majacych
wplyw na termin wykonania Umowy, przy zastrzeZzeniu braku zmiany wynagrodzenia
ryczatltowego, okreslonego w niniejszej umowie,

10) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy,

11) niemoznos$ci wykonywania robot, gdy obowiazujace przepisy nie dopuszczaja do wykonania
robdt lub nakazuja wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

Decyzja o koniecznos$ci wstrzymania robot powinna zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika

budowy oraz powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajacym. O wstrzymaniu robot budowlanych Wykonawca powinien kazdorazowo

powiadomi¢ Zamawiajacego.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmniejszenia przedmiotu zmdwienia, pod warunkiem, ze z niemozliwych

do przewidzenia na etapie planowania inwestycji przyczyn, wykonanie catosci przedmiotu

zamoOwienia napotyka istotne trudnosci, ktdrych przezwycigzenie wymagaloby poniesienia
niewspolmiernie wysokich kosztow. Rozliczenie inwestycji nastapi wowczas na podstawie 1 do
wysokos$ci wynagrodzenia za faktycznie wykonane prace.

Dopuszcza si¢ zmiang osob sprawujacych funkcje, o ktorych mowa w § 6 wzoru umowy, jedynie w

przypadku gdy nowe osoby powotlane do pelienia ww. funkcji beda spelnialy wymagania

Zamawiajacego okreslone w specyfikacji warunkéw zamowienia.

. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towarow i ushug,

2)zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4)zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.


https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095

7. Powyzsze zmiany okreslone w ust. 6 uwzglednione zostang w zakresie 1 wysokosci w jakiej w/w
regulacje zostang zmienione, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez Wykonawce oraz na ponizszych zasadach:

1) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od dnia zawarcia aneksu, nie wezesniej
jednak niz po wejsciu w zycie zmienionych przepisOw oraz otrzymaniu przez Zamawiajacego
dokumentow, o ktorych mowa ponize;,

2) za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1, wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia
wymaga uprzedniego ztozenia pisemnego wniosku zawierajacego:

a) w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2 wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznej Wykonawcy po zmianie umowy,
W tym wykazanie zwiazku pomigdzy wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia,
a wptywem zmiany, o ktérej mowa pkt 2 na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
poniesie w zwigzku z podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej lub minimalnej stawki
godzinowej. Zamawiajacy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow wynikajacych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich
dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci koszty
podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$¢ placy minimalnej,

b) w przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 3 | 4 wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie
zwigzku pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
zasad, o ktorych mowa w pkt 3 i 4 na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé
jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi
W zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w pkt 3 i 4.

3) Zamawiajacemu przystuguje w terminie 28 dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy,
zadanie udostepnienia do wgladu lub przedtozenia odpisow, ksiegowych dokumentow
zrodlowych, w zakresie niezbednym do oceny zasadno$ci wprowadzenia zmiany, pod rygorem
odmowy wprowadzenia zmiany.

4) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 6 pkt 1, 2, 3 i 4
obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ i stawki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, jeszcze nie wykonano.

8. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych/zamiennych niezbgdnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bgda na podstawie aneksu do
umowy wg nastepujacych zasad: kosztorysem rdéznicowym na podstawie cen jednostkowych
wynikajacych z oferty na dzien zlozenia oferty (zgodnie z kosztorysem ofertowym), natomiast gdy
roboty te nie wystepuja w ofercie rozliczone beda w oparciu o ceny czynnikéw produkeji:

1) R (koszty bezposrednie robocizny), Kp (koszty posrednie), Kz (koszty zakupu, doliczane do cen
jednostkowych M), Z (zysk kalkulacyjny) zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
Warszawa wedtug kwartatu obowigzujacego, w ktorym zaszia konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych (jako $rednie dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego w podziale na poszczegdlne
rodzaje robot) za okres ich wbudowania,

2) M (koszty bezposrednie materiatow), S (koszty bezposrednie pracy maszyn i sprzetu
budowlanego) zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD Warszawa wedlug kwartatu



obowigzujacego, w ktorym zaszta konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych (jako $rednie dla
wojewodztwa warminsko-mazurskiego) za okres ich wbudowania.

3) Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych bgdg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
KNR-6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, podstawa t¢ beda stanowié
normy zawarte w KNR — ach, a nastgpnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

9. Przed zawarciem aneksu na roboty dodatkowe/zamienne zostanie sporzadzony protokot
koniecznosci.

10. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany cen materialdbw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatbw lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10% w stosunku do cen lub kosztow z miesigca,
W ktorym ztozono ofert¢ Wykonawcy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatéw lub kosztéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gléwnego Urzgdu Statystycznego,
ustalonego w stosunku do kwartalu, w ktérym zostala zlozona oferta Wykonawcy; poziom
zmiany bedzie stanowil réznicg¢ ceny materialtow lub kosztow ogloszonych w komunikacie
prezesa Glownego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktory wnioskowana jest zmiana
a poziomem cen materiatow/kosztow wynikajacych z komunikatu Prezesa GUS za miesiac,
w ktorym zostata ztozona oferta Wykonawcy,

3) Spos6b okreslenia wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania
zamOwienia nastagpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiane i1 dokumentow
dotaczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczegolnych
materiatdw/poniesienie poszczegdlnych kosztdéw w ramach niniejszego zamowienia, a takze na
podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktorych mowa w pkt 2 powyzej. Zmiana wynagrodzenia
moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy,

4) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ co kwartal, poczawszy najwczesniej od 13-go miesigca
obowigzywania niniejszej Umowy.

11. Zmiana wysokosci wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 40% wysokosci wynagrodzenia
pierwotnie ustalonego w umowie.

12. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Pzp:
1)zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana

rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych,

3) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem zaméwienia.”

Powyzsze zmiany staja si¢ czescia SWZ wigzaca dla Wykonawcow 1 zostaty okreslone w
udostepnionej dokumentacji techniczne;.

Wykonawcy sg zobowigzani uwzgledni¢ powyzsze zmiany przy sporzadzaniu ofert.

W pozostalym zapisie Specytikacja Warunkéw Zamowienia pozostaje niezmieniona.

Wojt Gminy Dabrowno
[-/ Piotr Zwalinski

(podpis Kierownika Zamawiajacego)



