
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-
jezdnych na terenie gminy Dąbrówno” 

INWESTOR: 

Gmina Dąbrówno, 14-120 Dąbrówno, ul. Kościuszki 21 
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ADRESY: 

• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-

jezdnego, zlokalizowanego w granicach działek  9/19, 13/10 w miejscowości Elgnowo  

- obręb 0003 Elgnowo, gmina Dąbrówno; 

• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-

jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr: 1/3  w miejscowości Fiugajki - obręb 

0004 Fiugajki, gmina Dąbrówno; 

• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-

jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki  nr: 4/17  w miejscowości Samin – 

obręb 0018 Samin, gmina Dąbrówno; 

• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-

jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr: 115/17 w miejscowości Lewałd 

Wielki - obręb 0010 Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno; 

• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-

jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr: 5/19  w miejscowości Wierzbica -  

obręb 0022 Wierzbica, gmina Dąbrówno. 

 

Opracowanie: Mikołaj Przybylski, Dorota Szczurowska – Urząd Gminy Dąbrówno ul. Kościuszki 
21, 14-120 Dąbrówno  
 
 
 
 

Dąbrówno, czerwiec 2021 r.   
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Kody i nazwy robót budowlanych wg Wspólnego Słownika  Zamówień (CPV): 
 

Usługi projektowe, zarządzania  i nadzoru 
 

71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej  
71540000-5  Usługi zarządzania budową 
71521000-6  Usługi nadzorowania placu budowy 

 
Roboty drogowe 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45111000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
 

Odwodnienie  
45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 
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SPIS TREŚCI 
 
 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1.   Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót. 

1.2.   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3.   Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

1.4.   Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej. 

2.2. Wymagania w zakresie cech obiektów dotyczących rozwiązań budowlano-

  konstrukcyjnych. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.  

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.  

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

 

3. Wytyczne do opracowań branżowych.  

3.1. Wytyczne branży drogowej. 

3.1.1. Wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań geometrycznych 

przebudowy dróg wewnętrznych. 

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego  i wykonawczego. 

3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną. 

 

4. Szacunkowe zestawienie zakresu prac. 

 
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 
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 3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

 4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

zaprojektowania robót budowlanych. 

 5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Mapy lokalizacyjne inwestycji dla poszczególnych zadań 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

Program funkcjonalno- użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 

dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę 

do :  

- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcę,  

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

- zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na wykonanie dokumentacji 

projektowej i robót budowlanych.  

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy 5 dróg 

wewnętrznych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” położonych w miejscowościach: Elgnowo, 

Fiugajki, Samin, Lewałd Wielki, Wierzbica, a w szczególności: 

• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-

jezdnego, zlokalizowanego w granicach działek 9/19, 13/10 w miejscowości Elgnowo 

- obręb 0003 Elgnowo, gmina Dąbrówno; 

• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-

jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr: 1/3 w miejscowości Fiugajki - obręb 

0004 Fiugajki, gmina Dąbrówno; 

• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-

jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr: 4/17 w miejscowości Samin – obręb 

0018 Samin, gmina Dąbrówno; 

• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-

jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr: 115/17 w miejscowości Lewałd 

Wielki - obręb 0010 Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno; 
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• Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-

jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr: 5/19 w miejscowości Wierzbica - 

obręb 0022 Wierzbica, gmina Dąbrówno. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego. 

Przedmiotowe zadania zlokalizowane są w województwie warmińsko – mazurskim, 

w powiecie ostródzkim, gminie Dąbrówno. W zakresie opracowania znajdują się drogi 

wewnętrzne, które służą jako drogi dojazdowe do przyległych posesji.  

Przebudowywane odcinki dróg należy zaprojektować w taki sposób, aby dowiązać się 

wysokościowo do istniejących zjazdów w sposób funkcjonalny i zgodnie z obowiązującymi 

warunkami technicznymi.  

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu należy przewidzieć do regulacji 

wysokościowej dostosowując je do zaprojektowanej niwelety jezdni.  

 Drogi po przebudowie będą posiadały nawierzchnię z kostki brukowej betonowej typu 

Polbruk. Wszystkie drogi przebiegają przez tereny zabudowy wiejskiej. Trasa 

przebudowywanych dróg w miejscowościach Elgnowo, Fiugajki, Wierzbica, Lewałd Wielki nie 

ulegnie zmianie i będzie biegła po śladzie istniejących obecnie dróg wewnętrznych. Natomiast  

droga w Saminie będzie posiadała po przebudowie inny przebieg.  

Zamówienie obejmuje (dla każdego z przebudowywanych odcinków dróg): 

1. Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów 

opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń; 

2. Sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót dla wszystkich występujących branż; 

3. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę, ewentualnie dokonanie zgłoszenia 

robót; 

4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i specyfikacji 

technicznych.  

Wymagania odnośnie opracowania dokumentacji projektowej w następujących branżach: 

- branża drogowa 

- usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym – jeżeli rozwiązania projektowe będą 

tego wymagały.  
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Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

1. Sporządzenia dokumentacji 

a) wykonanie koncepcji - propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy w ilości 3 

egzemplarzy zawierającej: 

- część opisową (opis techniczny), 

- część graficzną: plan sytuacyjny. Projekt koncepcyjny może być sporządzony na 

aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostródzie. 

Wykonawca po przedłożeniu Zamawiającemu koncepcji rozwiązań geometrycznych 

przebudowy określonego odcinka drogi, zawierającej ww. materiały i po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Zamawiającego, wystąpi o wydanie warunków branżowych usunięcia, 

bądź zabezpieczenia  kolizji istniejącego uzbrojenia z planowaną przebudową drogi do 

stosownych dysponentów sieci. 

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej: 

- pozyskanie mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokościowej dla celów 

projektowych w skali 1:500, 

c) sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej oraz zabezpieczenia lub 

usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną (jeżeli okaże się niezbędna) - po 

4 egz., 

d) przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Gminę Dąbrówno 

głoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z art. 30 w związku z art. 

29 ust. 3 pkt. 1 ppkt. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) wraz z wypełnionym wnioskiem, 

e) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 

funkcjonalno - użytkowym, 

f) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do uzgodnienia szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

przedmiarów dla każdej z branż - po 3 egz., 

g) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf, 
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*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak również w formacie *pdf na nośniku CD. 

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna być przekazana jako jeden plik dla każdej 

branży. Przedmiary należy przedłożyć w formie pozwalającej na otwarcie pliku 

w programie NORMA lub w plikach *xls. 

 Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia 

wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1062).  

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zadaniami. 

2. Sprawowania nadzoru autorskiego: 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

e) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

f) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

g) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren 

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, 

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości 

związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym 

umówionym z Zamawiającym terminie). 
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3. Wykonania robót budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej: 

a) sporządzenie Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

b) wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 

c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp, 

d) uporządkowanie terenu przyległego po zakończeniu robót z odtworzeniem trawników 

i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót, 

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

f) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nośniku 

CD oraz w formie papierowej, 

g) przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

SST; 

h) przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, 

który ma zawierać: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- dzienniki budowy (oryginały), 

- książkę obmiarów lub druki obmiaru robót (oryginały), recepty i ustalenia 

technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 

z SSTWiORB, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SSTWiORB, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz 

z wykazem odchyleń ich uzasadnieniem i omówieniem, 
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− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 

zarejestrowanej we właściwym organie zgodnie z wymogami właściwych przepisów 

prawa, 

− protokół odebranych elementów robót i świadectwo płatności końcowej sprawdzone 

przez Inspektora Nadzoru, 

− korespondencję i inne dokumenty mające istotne znaczenie dla przebiegu realizacji 

inwestycji 

− przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

 Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy (w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę 

posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

 Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg 

wewnętrznych w 5 miejscowościach gminy Dąbrówno. W ramach przedsięwzięcia planuje się 

dla każdego ze wskazanych odcinków dróg: 

- przebudowę nawierzchni dróg wewnętrznych, 

- usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki 

uzyskane od poszczególnych dysponentów sieci.



A. Droga gminna w miejscowości Elgnowo – działki nr 9/19, 13/10. Parametry 

charakterystyczne: 

• projektowana długość odcinka drogi podlegającej opracowaniu – około 312 mb, 

• szerokość korony: 4,6 m, 

• szerokość jezdni: 4,0 m, 

• klasa techniczna drogi: D (dojazdowa) 

• kategoria ruchu: KR1 

• prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

• dopuszczalny nacisk:  80 kN/oś 

• konstrukcja nawierzchni jezdni: 

- kostka brukowa betonowa szara typu Polbruk gr. 8 cm, podsypka cementowo-

piaskowa 1:4   gr. 5 cm 

- podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem stabilizacji mechanicznej 

C50/30 grubości 15 cm 

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm 

- krawężniki betonowe 15x30x100 cm, ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15 

grubości min. 15 cm z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika. 

• odwodnienie – według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego 

spływu wód poza obszar korony drogi 

• na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe 

• w obszarze objętym opracowaniem występują następujące uzbrojenia terenu: 

 - sieć wodociągowa, 

 - sieć telekomunikacyjna,  

 - sieć energetyczna, 

• zjazdy publiczne (skrzyżowania z innymi drogami): należy zaprojektować w uzgodnieniu 

z zarządcami dróg wyższych kategorii, 

• droga posiada status drogi wewnętrznej.  

Obszar, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objęty ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno – inżynierską do przedmiotowego 

zadania. 

Obecny stan drogi prezentują poniższe zdjęcia: 
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B. Droga gminna w miejscowości Fiugajki – działka nr 1/3. Parametry charakterystyczne: 

• projektowana długość odcinka drogi podlegającej opracowaniu – około 176 mb, 

• szerokość korony: 4,6 m, 

• szerokość jezdni: 4,0 m, 

• klasa techniczna drogi: D (dojazdowa) 

• kategoria ruchu: KR1 

• prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

• dopuszczalny nacisk:  80 kN/oś 

• konstrukcja nawierzchni  jezdni: 

- kostka brukowa betonowa szara typu Polbruk  gr. 8 cm, podsypka cementowo-

piaskowa 1:4   gr. 5 cm 

- podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem stabilizacji mechanicznej 

C50/30  grubości 15 cm 

- warstwa  odsączająca  z  kruszywa naturalnego gr. 10 cm 

- krawężniki betonowe 15x30x100 cm, ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15 

grubości min. 15 cm z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika. 

• odwodnienie – według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego 

spływu wód poza obszar korony drogi 
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• na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe 

• w obszarze objętym opracowaniem występują następujące uzbrojenia terenu: 

 - sieć wodociągowa, 

 - sieć telekomunikacyjna, 

 - sieć energetyczna, 

• zjazdy publiczne (skrzyżowania z innymi drogami): należy zaprojektować w uzgodnieniu 

z zarządcami dróg wyższych kategorii, 

• droga posiada status drogi wewnętrznej.  

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze Parku Krajobrazowego 

Wzgórz Dylewskich – otulina oraz Dąbrówieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Obszar, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objęty ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno – inżynierską do przedmiotowego 

zadania. 

Obecny stan drogi prezentują poniższe zdjęcia: 
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C. Droga gminna w miejscowości Samin – działka nr 4/17. Parametry charakterystyczne: 

• projektowana długość odcinka drogi podlegającej opracowaniu – około 135 mb, 

• szerokość korony: 4,6 m, 

• szerokość jezdni: 4,0 m, 

• klasa techniczna drogi: D (dojazdowa) 

• kategoria ruchu: KR1 

• prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

• dopuszczalny nacisk:  80 kN/oś 

• konstrukcja nawierzchni  jezdni: 

- kostka brukowa betonowa szara typu Polbruk  gr. 8 cm, podsypka cementowo-

piaskowa 1:4   gr. 5 cm 

- podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem stabilizacji mechanicznej 

C50/30  grubości 15 cm 

- warstwa  odsączająca  z  kruszywa naturalnego gr. 10 cm 

- krawężniki betonowe 15x30x100 cm, ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15 

grubości min. 15 cm z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika. 

• odwodnienie – według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego 

spływu wód poza obszar korony drogi 

• na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe 

• w obszarze objętym opracowaniem występują następujące uzbrojenia terenu: 

 - sieć wodociągowa, 

 - sieć telekomunikacyjna, 

 - sieć energetyczna, 

• zjazdy publiczne (skrzyżowania z innymi drogami): należy zaprojektować w uzgodnieniu z 

zarządcami dróg wyższych kategorii, 

• droga posiada status drogi wewnętrznej.  

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze  Dąbrówieńskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Obszar, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objęty ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno – inżynierską do przedmiotowego 

zadania. 
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Obecny stan drogi prezentują poniższe zdjęcia: 

 

 

 

D. Droga gminna w miejscowości Lewałd Wielki – działka nr 115/17. Parametry 

charakterystyczne: 

• projektowana długość odcinka drogi podlegającej opracowaniu – około 115 mb, 

• parking o powierzchni 143 m2 

• szerokość korony: 4,1 m, 

• szerokość jezdni: 3,5 m, 

• klasa techniczna drogi: D (dojazdowa) 

• kategoria ruchu: KR1 

• prędkość projektowa: Vp = 30 km/h 

• dopuszczalny nacisk:  80 kN/oś 

• konstrukcja nawierzchni  jezdni: 

- kostka brukowa betonowa szara typu Polbruk  gr. 8 cm, podsypka cementowo-

piaskowa 1:4   gr. 5 cm 

- podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem stabilizacji mechanicznej 

C50/30 grubości 15 cm 

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm 
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- krawężniki betonowe 15x30x100 cm, ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15 

grubości min. 15 cm z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika 

- obrzeża betonowe 8x30x100 cm, ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15 

grubości min. 15 cm z oporem sięgającym połowy wysokości obrzeża. 

• odwodnienie – według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego 

spływu wód poza obszar korony drogi 

• na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe 

• w obszarze objętym opracowaniem występują następujące uzbrojenia terenu: 

 - sieć wodociągowa, 

 - sieć telekomunikacyjna, 

 - siec kanalizacyjna,  

 - sieć energetyczna, 

• zjazdy publiczne (skrzyżowania z innymi drogami): należy zaprojektować w uzgodnieniu z 

zarządcami dróg wyższych kategorii, 

• droga posiada status drogi wewnętrznej.  

Obszar, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objęty ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno – inżynierską do przedmiotowego 

zadania. 

Obecny stan drogi prezentują poniższe zdjęcia: 
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E. Droga gminna w miejscowości Wierzbica – działka nr 5/19. Parametry charakterystyczne: 

• projektowana długość odcinka drogi podlegającej opracowaniu – 83 mb, 

• drogi wokół budynków gospodarczych o powierzchni 1003 m2, 

• szerokość korony: 4,6 m, 

• szerokość jezdni: 4,0 m, 

• klasa techniczna drogi: D (dojazdowa), 

• kategoria ruchu: KR1, 

• prędkość projektowa: Vp = 30 km/h, 

• dopuszczalny nacisk:  80 kN/oś, 

• konstrukcja nawierzchni  jezdni: 

- kostka brukowa betonowa szara typu Polbruk gr. 8 cm, podsypka cementowo-

piaskowa 1:4   gr. 5 cm 

- podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem stabilizacji mechanicznej 

C50/30  grubości 15 cm 

- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm 

- krawężniki betonowe 15x30x100 cm, ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15 

grubości min. 15 cm z oporem sięgającym połowy wysokości krawężnika 

- obrzeża betonowe 8x30x100 cm, ustawione na ławie betonowej z betonu C12/15 

grubości min. 15 cm z oporem sięgającym połowy wysokości obrzeża. 

• odwodnienie – według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego 

spływu wód poza obszar korony drogi, 

• na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe, 

• zjazdy publiczne (skrzyżowania z innymi drogami): należy zaprojektować w uzgodnieniu z 

zarządcami dróg wyższych kategorii, 
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• droga posiada status drogi wewnętrznej.  

Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze  Dąbrówieńskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Obszar, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objęty ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczno – inżynierską do przedmiotowego 

zadania. 

Obecny stan drogi prezentują poniższe zdjęcia: 
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Uwagi: 

• Szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną uzgodnione z Zamawiającym 

w oparciu o ustalenia terenowe. 

• Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych 

w koncepcji, zezwala Wykonawcy na przystąpienie do dalszej realizacji 

zamówienia. 

Drogi planowane do przebudowy zaliczone są do kategorii dróg wewnętrznych 

i posiadają klasę techniczną D (dojazdową). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiającego 

warunkami technicznymi do projektowania przyjęto kategorię ruchu KR1. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, dla ulicy klasy D w terenie zabudowanym przyjęto prędkość projektową 

Vp=30km/h.  

Dla wszystkich zaplanowanych zadań należy zaprojektować i zrealizować usunięcie 

ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w oparciu o warunki uzyskane od 

poszczególnych dysponentów sieci. 

Należy przewidzieć wykonanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu oraz 

wprowadzenie jej w życie.  

 
Szczegółowe rozwiązania projektowe określające zakresy koniecznych do wykonania robót 
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą podstawą do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 
 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 Podstawowym zadaniem związanym z przebudową 5 dróg gminnych wewnętrznych  

jest poprawa parametrów technicznych, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się 

realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

− wykonania koncepcji - propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy dróg 

wewnętrznych objętych opracowaniem,  
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− opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych 

i wykonawczych we wszystkich branżach), zgodnie z umową, przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie, 

− opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskania 

wymaganych opinii i uzgodnień dokumentacji projektowej, 

− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę, 

− bieżącego utrzymania stanu technicznego dróg w rejonie prowadzonych robót, 

przeznaczonych do ogólnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciężarowy na 

potrzeby budowy, przez cały okres prowadzenia robót, 

− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną. 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.); 

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze 

zm.); 

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

450 ze zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. 

Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.); 

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 



21 
 

6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 

7) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124); 

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2311); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 

ze zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.); 

11) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.). 

Wykonawca musi uwzględnić fakt, że rodzaje i ilości robót w programie funkcjonalno - 

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. Lokalizacja zadania  

Przebudowywane odcinki opisane w niniejszym opracowaniu położone są w całości na 

terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powiatu ostródzkiego, gminy Dąbrówno. 

Droga wewnętrzna w miejscowości Elgnowo – działki nr 9/19, 13/10 łączy się 

bezpośrednio z drogą powiatową nr  1957N. 

Droga wewnętrzna w miejscowości Fiugajki – działka nr 1/3 łączy się bezpośrednio 

z drogą powiatową nr 1259N. 

Droga wewnętrzna w miejscowości Samin – działka nr 4/17 łączy się bezpośrednio 

z drogą powiatową nr 1259N 
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Droga wewnętrzna w miejscowości Lewałd Wielki – działka nr 115/17 łączy się 

bezpośrednio z drogą powiatową nr 1224N. 

Droga wewnętrzna w miejscowości Wierzbica – działka nr 5/19 łączy się bezpośrednio 

z drogą gminną. 

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe określono w pkt 1.1.  

Wykonawca musi uwzględnić fakt, że rodzaje i ilości robót określone w programie 

funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej.  

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Właściwości funkcjonalno - użytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robót 

przewidzianych do wykonania przy przebudowie dróg objętych programem przedstawiono 

w pkt 1.1 oraz dalszej części programu tj. w pkt 4.  

W powyższym zakresie robót należy uwzględnić także:  

- wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), 

- nadzór autorski, 

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją 

geodezyjną.  
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2.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa (osobna dla każdego z zadań) dotycząca przebudowy dróg 

wewnętrznych powinna składać się z następujących branżowych projektów budowlanych 

i wykonawczych oraz innych opracowań: 

- branża drogowa, 

- usunięcie kolizji z uzbrojeniem technicznym, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, 

informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branż. 

Minimalny zakres dokumentacji projektowej:  

Zawartość projektu. 

Opis techniczny 

• lokalizacja projektowanej drogi, 

•  charakterystyka stanu istniejącego,  

• określenie warunków gruntowo-wodnych, 

• przekroje normalne, 

• rozwiązania sytuacyjne projektowanej drogi, 

• rozwiązania wysokościowe drogi, 

• projektowane odwodnienie drogi, 

• urządzenia drogowe, 

• roboty ziemne, 

• nakłady rzeczowe, 

• bilans mas ziemnych. 

 

Część obliczeniowo - kosztorysowa 

• przedmiar robót drogowych, 

• kosztorys inwestorski, 

• zestawienie zapotrzebowania robocizny i materiałów. 

 

Część rysunkowa 

- mapa sytuacyjna w skali 1:5000, 

- przekroje normalne w skali 1:50, 
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- plan sytuacyjny w skali 1:1000, 

- przekroje poprzeczne w skali 1:50, 

- szczegóły odwodnienia w skali 1:50. 

Dokumentację należy wykonać również w wersji elektronicznej.  

Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego 

z programem funkcjonalno - użytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. 

Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania 

potwierdzającego, w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę 

u Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania 

przez Zamawiającego odbioru prac projektowych. 

Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji 

z zakresem umowy i sporządzi protokół zdawczo - odbiorczy, w którym potwierdzi dokonanie 

końcowego odbioru prac projektowych. 

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentów, uzgodnień, opinii 

i innych elementów opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub 

wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich 

uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków. 

Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania, traktuje się jako datę wykonania dokumentacji 

projektowej, o ile prawidłowość jej wykonania została potwierdzona przez Zamawiającego 

postanowieniami protokołu zdawczo - odbiorczego o którym mowa powyżej. 

Podpisanie protokołu zdawczo -  odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych 

i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej. 

2.2. Wymagania w zakresie cech obiektów dotyczących rozwiązań budowlano - 

konstrukcyjnych 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). Wykonanie i oddanie do użytku musi być 

również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, 

z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 
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Drogi mają spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać  

drogi publiczne i ich usytuowanie". Efektem końcowym ma być uzyskanie drogi o nośności  

80 kN/oś. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

- wynikami badań i pomiarów własnych,  

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w programie funkcjonalno - 

 użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi wewnętrznej miały 

zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 10 lat. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej 

do przebudowania drogi wewnętrznej odpowiadały parametrom założeń zawartych 

w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym. 

Każde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien 

zgłosić zamawiającemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwiązanie projektowe 

polegające na czasowym zajęciu terenu spoza pasa drogowego może być dopuszczalne 

wyłącznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody właściciela tego terenu. 

2.3. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i jakość 

wykonania były na poziomie dobrym. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie 

działania wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże 

wykonawcy całość terenu objętego realizacją przedmiotowego zamierzenia. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, obiekty budowlane podlegają geodezyjnemu 

wyznaczeniu w terenie. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zjazdy do 

nieruchomości oraz dojścia do posesji nie mogą być wyłączone na czas dłuższy niż uzgodniony 

z użytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac należy opracować projekty czasowej 

organizacji ruchu. 

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy należy do Wykonawcy robót. 
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Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za 

wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony 

środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób 

trzecich, 

- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wyposażenie placu budowy w dojazd, oraz niezbędne do budowy i obsługi budowy 

media oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadów zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z terenu budowy na własny koszt 

wszystkie odpady i opakowania powstałe przy wykonywaniu robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający 

ochronę życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 779 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t. j. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1219, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903, ze zm.). 

W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach, Wykonawca nabywa własność odpadów (materiałów}, uzyskanych w wyniku 

realizacji przedmiotu umowy. 

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 3 

km. Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego 

wykorzystania należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących 

z rozbiórki i nadających się do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegółowe 

uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 

do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako 
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roboty tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dźwigi budowlane, 

odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy należą w całości do 

wykonawcy. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, powinny 

być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wszystkie wymagane dokumenty 

oraz odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 

2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych. 

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) będą wymagały 

przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty 

przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość 

określą specyfikacji techniczne. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót 

dodatkowe badania, nie ujęte w obowiązujących normach i w rezultacie przeprowadzenia tych 

badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań 

dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź 

wykonawstwo robót są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań 

dodatkowych obciążą Zamawiającego. 

Korzystanie z dróg podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywać się 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed złożeniem zgłoszenia robót 

budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno ­ użytkowym oraz 

warunkami umowy, 

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 
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- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawcę na budowie np. beton lub elementy 

konstrukcyjne będą poddane sprawdzeniom na okoliczność zgodności ich parametrów 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno­ użytkowym i umową. 

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna 

z warunkami określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy 

i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami 

określonymi w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót 

na sposób określony w umowie. 

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do 

zaleceń ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień 

umowy. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz osób pełniących funkcje 

inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, odbiór końcowy, 

- odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Po odbiorze końcowym wykonawca przekaże zamawiającemu dokumentację budowy 

oraz dokumentację powykonawczą. 

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego 

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania dysponentów sieci uzbrojenia 

technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wewnętrznej o przystąpieniu do 

wykonywania robót budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 
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2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy do prowadzonych robót 

i przywrócić go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich. 

 
3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 
  
3.1. Wytyczne dla branży drogowej 

3.1.1. Wykonanie koncepcji - propozycji rozwiązań geometrycznych przebudowy dróg 

wewnętrznych 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do 

realizacji zawierającej propozycję rozwiązań geometrycznych z zasadniczymi elementami 

organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostały 

zestawione w punkcie 1.1. 

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego 

Przy opracowywaniu projektów budowlanego i wykonawczego należy spełnić 

wymagania zawarte w obowiązujących i zalecanych do stosowania przepisach technicznych 

i zasadach wiedzy technicznej, dotyczących projektowania i budowy dróg publicznych 

w szczególności: 

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 r., 

poz. 1609 ze zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.), 

- Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA). 

Podstawowe parametry techniczne zostały zestawione w punkcie 1.1. 

3.2. Kolizje z infrastrukturą techniczną 

Projekty budowlane i wykonawcze opracować oparciu o warunki techniczne wydane 

przez poszczególnych dysponentów sieci do których Wykonawca jest zobowiązany wystąpić. 
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 
 

Wszystkie rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie funkcjonalno - 

użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu kompletnej 

dokumentacji  projektowej. Ilości szacunkowe dla poszczególnych zadań wskazanych w 

programie funkcjonalno –użytkowym określają  poniższe tabele. 

Szczegółowe rozwiązania projektowe, wpływające na zwiększenie ilości robót stanowią ryzyko 

wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 
Szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania dla zadania: 

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, 
zlokalizowanego w granicach działek  9/19, 13/10 w miejscowości Elgnowo - obręb 0003 

Elgnowo, gmina Dąbrówno 
 

Lp. Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    

1.1. 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za 
pomocą spycharek 

m2 1403,00 

1.2. 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 
1,20 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 3 km - załadunek i wywóz humusu 

m3 420,90 

1.3 Tymczasowa organizacja ruchu szt. 1,00 

2 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA   

2.1 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 45,07 

2.2 
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce 
piaskowej 

m 574,00 

2.3 
Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce 
piaskowej przy wjazdach 

m 52,00 

3. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE   

3.1 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

m2 1403,00 

3.2 
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm 

m2 1220,00 

3.3 
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm 

m2 1220,00 

3.4 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej kolor szary 

m2 1215,20 

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   

4.1 
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z 
obsianiem nasionami traw 

m2 86,10 
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Szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania dla zadania:  
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, 

zlokalizowanego w granicach działki nr: 1/3 w miejscowości Fiugajki - obręb 0004 Fiugajki, 
gmina Dąbrówno 

 
 

Lp. Opis Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

1.1 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za 
pomocą spycharek 

m2 809,60 

1.2 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 
1,20 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 3 km - załadunek i wywóz humusu 

m3 
242,88 

1.3 
Tymczasowa organizacja ruchu szt 1,00 

2 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA     

2.1 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 25,92 

2.2 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce 
piaskowej 

m 324,00 

2.3 Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce 
piaskowej przy wjazdach 

m 36,00 

3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE     

3.1 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

m2 
809,60 

3.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm 

m2 
704,00 

3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm 

m2 
704,00 

3.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej kolor szary 

m2 
701,60 

.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

4.1 
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z 
obsianiem nasionami traw 

m2 48,60 
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Szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania dla zadania:  
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, 

zlokalizowanego w granicach działki  nr: 4/17 w miejscowości Samin – obręb 0018 Samin, 
gmina Dąbrówno. 

 
 

Lp. Opis Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

1.1 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za 
pomocą spycharek 

m2 621,00 

1.2 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 
1,20 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 3 km - załadunek i wywóz humusu 

m3 
186,30 

1.3 Tymczasowa organizacja ruchu szt 1,00 

2 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA     

2.1 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 10,30 

2.2 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce 
piaskowej 

m 115,00 

2.3 Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce 
piaskowej przy wjazdach 

m 28,00 

3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE 

3.1 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

m2 
621,00 

3.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm 

m2 
540,00 

3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm 

m2 
540,00 

3.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej kolor szary 

m2 
537,60 

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

4.1 
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z 
obsianiem nasionami traw 

m2 37,50 
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Szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania dla zadania:  
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, 
zlokalizowanego w granicach działki nr: 115/17 w miejscowości Lewałd Wielki - obręb 0010 

Lewałd Wielki, gmina Dąbrówno. 
 
 

Lp. Opis Jedn. 
miary 

Ilość 

1 2 3 4 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

1.1 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za 
pomocą spycharek 

m2 615,28 

1.2 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 
1,20 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 3 km - załadunek i wywóz humusu 

m3 
184,58 

1.3 Tymczasowa organizacja ruchu szt 1,00 

2 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA     

2.1 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 16,76 

2.2 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce 
piaskowej 

m 112,00 

2.3 Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce 
piaskowej przy wjazdach 

m 8,00 

2.4 obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowej m 132,00 

3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE     

3.1 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

m2 
615,28 

3.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm 

m2 
545,99 

3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm 

m2 
545,99 

3.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej kolor szary 

m2 
543,89 

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

4.1 
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z 
obsianiem nasionami traw 

m2 36,64 
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Szacunkowe ilości i rodzaje robót do wykonania dla zadania:  
Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, 

zlokalizowanego w granicach działki nr: 5/19 w miejscowości Wierzbica - obręb 0022 
Wierzbica, gmina Dąbrówno. 

 
Lp. Opis Jedn. 

miary 
Ilość 

1 2 3 4 

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE     

1.1 
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za 
pomocą spycharek 

m2 1295,72 

1.2 
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 
1,20 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 3 km - załadunek i wywóz humusu 

m3 
388,72 

1.3 Tymczasowa organizacja ruchu szt 1,00 

2 KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA     

2.1 Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 42,63 

2.2 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce 
piaskowej 

m 502,00 

2.3 Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce 
piaskowej przy wjazdach 

m 20,00 

2.4 obrzeża betonowe 8x30 cm na podsypce piaskowej m 82,00 

3 PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE     

3.1 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 

m2 
1295,72 

3.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po 
zagęszczeniu 10 cm 

m2 
1126,00 

3.3 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po 
zagęszczeniu 15 cm 

m2 
1126,00 

3.4 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej kolor szary 

m2 
1120,00 

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

4.1 
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III z 
obsianiem nasionami traw 

m2 63,75 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, 

obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia 

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, 

zamówienia, gdyż wyklucza się możliwości zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy 

związanego z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności aktualną mapę zasadniczą 

lub mapę do celów projektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy dróg. 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością  

na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez 

Zamawiającego elementów geometrycznych projektowanej przebudowy dróg o ile wszystkie 

projektowane elementy będą mieściły się w istniejącym pasie drogowym. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.); 
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2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1219, ze zm.); 

3) Ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.); 

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze 

zm.); 

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

450 ze zm.); 

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.); 

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

869 ze zm.); 

8) Rozporządzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. 

Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.); 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.); 

10) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 2  września  2004 r.  w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 1129); 

11) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124); 

12) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 

2003 r., Nr 220, poz. 2181 ze zm.); 

13) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z    

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

2311); 
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14) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.); 

15) Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarski  Morskiej  z  dnia  30  maja  2000  r. 

w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.); 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126); 

17) Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  26 czerwca  2002  r.  w  sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 963 ze zm.). 

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania  

i odbioru robót budowlanych odpowiadające specyfikacji wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z realizacją inwestycji i sporządzonych na etapie projektowania. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 

Kopia mapy zasadniczej 

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lub mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów 

projektowych leży w gestii Wykonawcy. 

 

Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów 

Uzyskanie badań gruntowo-wodnych w zależności od potrzeb leży w gestii Wykonawcy. 

 

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Uzyskanie zaleceń konserwatorskich w zależności od potrzeb leży w gestii Wykonawcy. 

 

Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Uzyskanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości w zależności od potrzeb 

leży w gestii Wykonawcy.  
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Inwentaryzacja lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego 

dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych  

do rozbiórki ewentualne uwarunkowania  tych rozbiórek 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii Wykonawcy.  

 

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane  

z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych 

Uzyskanie w zależności od potrzeb leży w gestii Wykonawcy. 

 

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

 W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi 

zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej w aspekcie zgodności 

z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i projektu umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

a) koszty związane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w oparciu o program 

funkcjonalno - użytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie, 

b) koszty związane z  realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 

c) koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania , zabezpieczenia 

i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia 

i zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robót 

tymczasowych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, 

d) koszty ubezpieczenia budowy, 

e) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, SSTWiORB oraz 

w obowiązujących przepisach, 

f) koszty opracowania projektów czasowej i stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem 

robót zgodnie z tymi projektami, 
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g) koszty obsługi geodezyjnej, 

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego, 

i) koszty pośrednie obejmujące m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 

jednostki gospodarczej, koszty badań, pomiarów, koszty działalności laboratorium, koszty 

urządzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), 

koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce 

na rzecz budowy, 

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego 

poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna 

w formacie gis/cad dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa, 

k) koszty usunięcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

l) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz koszty transportu i utylizacji gruzu 

betonowego i materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego wykorzystania 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

m) koszty utylizacji odpadów i materiałów nie nadających się do ponownego użytku, 

n) koszty transportu materiałów rozbiórkowych, z demontażu lub innych wskazanych przez 

Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia, nadających się do ponownego wykorzystania, 

które pozostają własnością Zamawiającego, na wskazane składowisko na odległość do 3 km, 

o) koszty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz na bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych 

i opadowych z całego terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót, w sposób 

zabezpieczający roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem, 

p) koszty wykonania rozpoznania pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów oraz 

związane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy, 

q) koszty związane z uporządkowaniem terenu budowy i jego zaplecza łącznie 

z przywróceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, 

r) koszty pozyskania wszelkich materiałów niezbędnych do złożenia zgłoszenia robót 

budowalnych, 

s) koszty rozbiórki kolidujących elementów infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do 

magazynu wskazanego przez Zamawiającego na odległość do 10 km, 

t) koszty podatków i wszelkich innych opłat przewidzianych przepisami prawa. 
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ZAŁĄCZNIKI: 

1. Mapy lokalizacyjne inwestycji  

Elgnowo działki nr 13/10 i 9/19 

 

Czerwoną linią zaznaczono krawężniki lekkie  
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Fiugajki działka nr 1/3 

 

Czerwoną linią zaznaczono krawężniki lekkie   
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Samin działka 4/17 

 

Czerwoną linią zaznaczono krawężniki lekkie   
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Lewałd Wielki działka nr 115/17 

 

Czerwoną linią zaznaczono krawężniki lekkie  
Zieloną linią zaznaczono oporniki   
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Wierzbica działka nr 5/19 

 

Czerwoną linią zaznaczono krawężniki lekkie 

Zieloną linią zaznaczono oporniki 


