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Dotyczy postępowania pn.: Modernizacja okablowania strukturalnego z przystosowaniem 

pomieszczenia do pełnienia funkcji serwerowni” w ramach realizacji projektu „Zintegrowany 

system świadczenia e-usług Gminy Dąbrówno”. 

 

 

     Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zamawiający wskazuje, iż z uwagi na charakter 

zamówienia, którym jest wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji 

projektowej oraz robót budowlanych niezbędnych do modernizacji okablowania 

strukturalnego, które zgodnie z zapisami SWZ musi uzyskać certyfikat producenta, nie dokonał 

jego podziału na części. 

     Instalacja musi zostać zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby możliwe było 

bezproblemowe uzyskanie w/w certyfikatu. Realizacja zadania w podziale na części zdaniem 

Zamawiającego stanowi duże ryzyko w tej kwestii. 

     Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na stwierdzenie 

wystąpienia następujących czynników: 

- podział grozi nadmiernymi trudnościami technicznymi, 

- podział grozi nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia,  

- potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części 

zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

     Zakres prac niezbędnych do zrealizowania jest ściśle ze sobą powiązany. Udzielenie 

zamówienia w częściach grozi nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi 

kosztami wykonania zamówienia. Spowodowałoby to również potrzebę skoordynowania 

działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia. W przypadku 

specyfiki tego konkretnego zamówienia mogłoby to poważnie zagrozić jego właściwemu 

wykonaniu. Realizacja ewentualnych, poszczególnych części musi odbywać się jednocześnie 

w sposób całkowicie ze sobą skorelowany. Powyższe spowodowałoby konieczność ścisłej 

współpracy pomiędzy Wykonawcami realizującymi poszczególne części zamówienia, na co 

Zamawiający nie miałby wpływu (np. w przypadku gdyby poszczególne części miały 

realizować konkurujące ze sobą firmy). Nastąpiłoby wówczas bardzo duże ryzyko przerzucania 

odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia na konkurenta lub 

innego Wykonawcę, co wymagałoby każdorazowo rzetelnego badania i oceniania winy 

poszczególnych firm. To wiązałoby się z przedłużaniem terminu realizacji inwestycji. Ponadto 

każdorazowo wystąpienie opóźnień w wykonywaniu dokumentacji projektowej z dużym 

prawdopodobieństwem determinowałoby powstanie opóźnień w pozostałych częściach 

zamówienia tj. realizacji robót instalacyjnych. Wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

przez jednego Wykonawcę znacznie minimalizuje zagrożenie dla terminu realizacji z uwagi na 

możliwość dynamicznego dostosowywania przez niego procesu budowlanego do 

pojawiających się okoliczności. 



 
     Z uwagi na powyższe oraz uwzględniając fakt, iż większość Wykonawców na lokalnym i 

krajowym rynku, którzy realizowali np. podobne inwestycje w przeszłości na rzecz 

Zamawiającego, to mali i średni przedsiębiorcy, stwierdzić należy, iż brak podziału zamówienia 

na części nie jest w danej sytuacji sprzeczny z jednym z głównych celów dyrektyw z zakresu 

zamówień publicznych, jakim jest zwiększenie udziału sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień publicznych. 

     Podział przedmiotu zamówienia uniemożliwiłby również skuteczne egzekwowanie 

postanowień gwarancyjnych. 
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