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I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego i
zrealizowanie rob6t budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacja, obowigzujacymi przepisami i wytycznymi
Zamawiajgcego oraz prac projektowych oraz zataczonymi materiatami dla dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Dabréwno”.
Inwestycja jest cze$cig planu uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej w Gminy Dabréwno.
Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje swym zakresem informacje, zatozenia oraz szczegdtowe informacje
techniczne niezbedne do zaprojektowania, a nastepnie wykonania nastepujacego zadania:

» Przebudowa oczyszczalni sciekdw w msc. Dabréwno.

Zadanie pn. ,Przebudowa oczyszczalni Sciekdw w msc. Dabrowno” obejmowacé bedzie:

- prace dokumentacyjne
- przygotowanie i wdroZenie systemu zastepczego oczyszczania Sciekw na czas prowadzenia przebudowy tzn. prace
w zakresie przebudowy obiektu i uktadu technologicznego nalezy prowadzi¢é w sposéb zapewniajacy ciggtose
oczyszczania $ciekdw,
- przygotowanie i czeSciowe wdrozenie systemu sterowania pracg oczyszczalni $ciekéw w celu funkcjonowania systemu
zastepczego oczyszczania $ciekdw
- przebudowe uktadu technologicznego oczyszczalni Sciekow w Dabréownie w celu dostosowania jej do pracy w
technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego obejmujaca;

> rozbiorke istniejacego stalowego reaktora wielofunkcyjnego

» budowe nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji zelbetowej z petnym przykryciem wraz z montazem

nowych urzadzen technologicznych. Wymiary reaktora 20x12x5 m. Podziat reaktora w ponizszym zestawieniu

a) Zbiornik retencyjny

b) Komora stabilizacji tienowej

c) Stanowisko sitopiaskownika

d)

» Remont i przebudowe reaktorow CBR-FOS na CBR-TOG w celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia

Stanowisko dmuchaw wraz z zadaszeniem

technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego w zakresie: robot remontowych, demontazy,
czyszczenia, przebuddw i montazu nowych urzadzen technologicznych

» Remont i przebudowe komory CBR-FOS pod potrzeby nowego uktadu technologicznego wraz z montazem
nowej armatury

» Remont i przebudowe komory wtornej sedymentaciji w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w
zakresie: oproznienia i czyszczenia, demontazu, rob6t naprawczych i montazu nowych urzadzen
technologicznych

» Remont komory zageszczacza osadu w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie:
oproznienia i czyszczenia, demontazu, robot naprawczych i montazu nowych urzadzen technologicznych

» Dostawa i montaz nowych dmuchaw wraz z osprzetem w obudowach dzwigekochtonnych wraz z wykonaniem
wiaty
Demontaz istniejacych urzadzen
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> Remont stacji odwadniania osadéw obejmujacy:
e remont budynku stacji
e Montaz prasy srubowo-talerzowej wraz z niezbednym kompletem urzadzen i osprzetem
o Montaz nowego przenosnika do transportowania osadéw odwodnionych
» Remont stacji dozowania PIX wraz z montazem urzadzen
» Remont przepompowni sciekow wtasnych obejmujacy remont zbiornika, demontaz urzadzen i armatury oraz
montaz nowych urzadzen
» Remont wiaty na osady
» Wykonanie nowego punktu zlewnego nieczystosci ptynnych obejmujacego montaz kraty ociekowej i montaz
kompletnej nowej stacji zlewczej
» Remont budynku technologiczno-socjalnego
» Montaz szafy zasilajgco-sterujgcej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania pracy
oczyszczalni dziatajacej w oparciu o technologie granulowanego osadu czynnego wraz z przesytem danych do
siedziby eksploatatora
» Montaz nowych i przebudowe istniejacych rurociggdw miedzy obiektowych niezbednych do wprowadzenia
nowego ukfadu technologicznego oczyszczalni
» Wykonanie rob6t elektrycznych i okablowania dla nowej technologii oraz instalacji CCTV obejmujacej montaz
kamer i nadzor wizyjny
» Wykonanie i uruchomienie instalacji tymczasowych niezbednych do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni
w trakcie modernizacji
Wykonanie remontu drog wewnetrznych i chodnikdw
Wymianeg ogrodzenia

Wykonanie zagospodarowania terenu

Y V VYV VY

Naprawe istniejacego wylotu $ciekéw oczyszconych

» Rozruch oczyszczalni $ciekdw wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, a w szczegoInosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do w/w ustawy;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U 2020 r. poz. 1609 ze zmian.);
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm..);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.);
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na Srodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839);
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substandji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 22019 poz. 1311);

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U.Zz2017 r. poz.2294 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2028);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 47);

- Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-
odbiorczych, ktére moga by¢ uzywane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 567);

- Inne wymagania prawne zwigzane z zakresem inwestycji.

Celem nadrzednym zaméwienia jest osiggniecie wysokich standardéw gospodarki Sciekowej obejmujgcej oczyszczanie
Sciekow w Gminie Dabréwno wraz z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczajacych koszty oczyszczania
$ciekdw oraz chronigcych $rodowisko naturalne.

Ogdlny zakres catego Przedsiewziecia obejmuje:

- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisdw: opinii, zgod, uzgodnien i
pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem,

- wykonanie badan gruntowych,

- wykonanie projektow technicznych wielobranzowych zgodnie z obowigzujgcym prawem,

- obstuge geodezyjna,

- przygotowanie i wdroZenie systemu zastepczego oczyszczania $ciekéw na czas prowadzenia przebudowy tzn. prace
w zakresie przebudowy obiektu i uktadu technologicznego nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy ciggtosc
oczyszczania $ciekdw,

- przygotowanie i cze$ciowe wdrozenie systemu sterowania praca oczyszczalni sciekdw

- wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektu budowlanego i projektow technicznych
wielobranzowych oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe

- wykonanie niezbednych robot towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy,
uporzadkowania terenu po pracach),

- nadzér autorski projektanta,

- wykonanie centralnego systemy monitoringu i nadzoru wraz z wizualizacjg pracy oczyszczalni,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie niezbednych dokumentacji odbiorowych i
powykonawczych oraz uzyskanie wymaganych dokumentow w imieniu Zamawiajacego zwigzanych z oddaniem obiektu
do eksploataciji i uzytkowania,

- opracowanie ramowej instrukcji obstugi dla oczyszczalni Sciekow w Dgbrownie,

- zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot.
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Petna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zakladanych celéw przedsiewziecia i osiggniecie parametréw gwarantowanych
zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany
do zweryfikowania danych w niniejszym PFU na etapie tworzenia projektu.
W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych $wiadczen
niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztéw z tym
zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi
geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy wymaga przed ztozeniem oferty dokonanie wizji
lokalne;.
Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwigzanych z kompleksowym
wykonaniem Przedmiotu Zaméwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia
praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa, Umowy, a takze
koszty wszelkich innych dziatar wskazanych w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia jako zobowigzania wykonawcy.
Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatar nie wymienionych w PFU, a koniecznych dla
prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to
Wykonawca musi je uzna¢ za wtaczone zaréwno do zadania jak i wynagrodzenia.
Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli sie pojawia) majq charakter przyktadowy, a
ich wskazanie ma na celu okre$lenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ,ofert
réwnowaznych". Przez ,oferte réwnowazng" nalezy rozumie¢ taka, ktéra przedstawia opis przedmiotu zaméwienia o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakoSciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne
parametry okre$lone przez Zamawiajacego, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Opis_technologii
Scieki surowe z terenu Gminy Dabréwno doptywaja do oczyszczalni rurociagiem tlocznym. Po modernizacii $cieki beda
trafiac do sitopiaskownika ogrzewanego posadowionego na nowopowstatej, w miejscu istniejacego, stalowego bloku
biologicznego przystosowanej do tego celu ptycie betonowej. W tym samym miejscu powstanie réwniez zbiornik
retencyjny sciekdw surowych oraz komora stabilizacji tlenowej osadéw nadmiernych. W sitopiaskowniku zatrzymane
zostang czesci state wleczone oraz czesci mineralne, takie jak piasek, zwir itp.
Scieki surowe po mechanicznym podczyszczeniu trafig do zbiorika retencyjnego, ktdrego zadaniem bedzie uérednienie
sktadu Sciekdw oraz, dzieki odpowiedniej dia procesu objetosci, umozliwienie sekwencyjnego podawania wtasciwych
Lporcji” Sciekdw surowych do reaktora TBR-TOG. W zbiorniku retencyjnym zainstalowane zostanie nowe mieszadto
zatapialne Flygt z typoszeregu 4600 oraz nowe pompy zatapialne Flygt z typoszeregu 3000, wyposazone w wirnik o
wyzszej odpornosSci na zatykanie typu N.
Zgodnie z zadanym procesem pracy oczyszczalni usrednione Scieki bedg transportowane za posrednictwem pomp
zatapialnych do poszczegélnych reaktoréw TBR-TOG. Istniejace dwa reaktory CBR-FOS poddane bedg modernizacji w
celu umozliwienia pracy w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego.
W reaktorach tych przebiegat bedzie proces technologiczny, w ktorym nastepowa¢ ma mineralizacja zwigzkow
organicznych, przemiany zwigzkéw azotowych w procesie nitryfikacji, a takze wigzanie fosforu (ortofosforanéw) w
procesie syntezy nowych komorek.
Proces biogranulacji polega na oddziatywaniach komorka-komérka, obejmujacych zjawiska biologiczne, fizyczne i
chemiczne. Granule tworzg si¢ w wyniku unieruchamiania sie mikroorganizméw, stanowigcych zbiorowiska ztozone z
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wielu gatunkéw stanowigcych odmienne funkcie w procesach biodegradacji zanieczyszczen. Dzieki ogromne;
liczebno$ci i réznorodno$ci mikroorganizméw w granulach mozliwa jest catkowita degradacja wielu rodzajéw
zanieczyszczen. W porédwnaniu do ktaczkéw osadu czynnego granule majg regularna, zwartg strukture o dobrych
wiasciwosciach sedymentacyjnych. Reaktory z osadem granulowanym sg odporne na szokowe tadunki zanieczyszczen,
charakteryzujg sie wysokim stezeniem biomasy, co pozwala na oczyszczenie duzych ilosci Sciekow w relatywnie matej
objetosci reaktora.
W reaktorach zainstalowane zostana;

e  Systemy wprowadzania $ciekoéw surowych,

e  Systemy wgtebnego napowietrzania,

e  System odbioru osadéw nadmiernych z zainstalowanymi pompami zatapialnymi.
Scieki oczyszczone, po sedymentaciji wypierane beda za pomoca $ciekéw surowych, poprzez system dekantacji do
komory wtdrnej sedymentaciji.
Po przejsciu przez komore wtdrnej sedymentacji $cieki oczyszczone, po przeptynieciu przez przeptywomierz
elektromagnetyczny, trafig bezpo$rednio do odbiornika.
Powstaty w procesie oczyszczania osad nadmierny kierowany bedzie do komory stabilizacji tlenowej, w ktorej nastapi
tlenowa stabilizacja. Komora ta wybudowana zostanie obok zbiornika retencyjnego.
Wody nadosadowe powstate w wyniku stabilizacji tlenowej wypierane bedg do zbiomika retencyjnego za pomoca
systemu dekantacji powierzchniowej. Osad ustabilizowany tlenowo kierowany bedzie na prase filtracyjng w celu jego
odwodnienia.
Osady nadmierne pompowane beda z reaktora i komory wtdrnej sedymentacji w koAcowej fazie sedymentaciji do komory
stabilizacji tlenowej. Unieszkodliwianie osaddw Sciekowych za pomocg tlenowe;j stabilizacji jest zadaniem zblizonym do
procesu oczyszczania $ciekow metoda przedtuzonego napowietrzania. W obu przypadkach zwigzki organiczne zawarte
w $ciekach spetniajg w procesie metabolizmu organizméw role substratéw i sq mineralizowane. Stabilizacje tlenowa
osadu mozna uwazaé, jako specyficzng odmiane procesu osadu czynnego prowadzong w fazie samoutlenienia sie
komdrek przy niskim stezeniu substratéw i przy zmniejszajacej sig szybko$ci reakcii.
Ustalono, ze rozktadana w reakcjach metabolizmu substancja organiczna jest w 2/3 przetwarzana drogg syntezy na
nowg substancje komérkowa, podczas gdy pozostata 1/3 ulega utlenieniu do koricowych produktéw, — CO2, H20 i NH3.
W miare ubytku substancji pokarmowych i zmniejszania sie ich w stosunku do masy mikroorganizmdw, rozpoczyna sie
samoutlenianie substancji komdrkowej (endogenna respiracja) powodujace zahamowanie przyrostu osadu i wreszcie
jego ubytek.
Osad, po stabilizacji i wstepnym zageszczeniu pobrany bedzie na prase $rubowo-talerzowag w celu odwodnienia i
zmniejszenia jego objetosci. Odwodniony osad, w dalszej kolejnosci wykorzystywany bedzie w celach rolniczych lub

nierolniczych.

1.1. Materialy zrédfowe wykorzystane w opracowaniu

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) powstat w oparciu o:
- Wizje lokalne, wtasne pomiary oraz informacje udzielone przez Uzytkownika,
- Wymagania i wytyczne Zamawiajgcego,

- Mape zasadniczg obejmujaca teren przedsiewziecia,
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- Badania $ciekdw przekazane przez Eksploatatora,
- Operat wodnoprawny i dokumentacje archiwalne oczyszczalni $ciekéw w Dabréwnie,
- Obowigzujace pozwolenie wodnoprawne.

1.2. Wykorzystanie materiatow

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy, jakg dysponuje Zamawiajacy i
zgodnie z jego najlepszg intencjq stuzg do zrozumienia zakresu i 0szacowania kosztdw realizaciji niniejszego zadania.
Przewidziane sg rowniez jako materiat pogladowy na etapie opracowania koncepcji. Ponadto moga by¢ wykorzystane
na etapie opracowania projektu budowlanego, ale nie mogg przez to ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za
prawidtowo$¢, rzetelno$C i zgodnos¢ z obowigzujacym prawem opracowanych przez niego dokumentdéw oraz

wykonywanych robot.

2. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielko$¢ obiektow

2.1. Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w msc. Dabrowno

Parametrami okre$lajacymi wielko$¢ obiektu tego typu sg parametry technologiczne obiektéw oczyszczalni $ciekéw,
parametry technologiczne urzadzen oraz parametry infrastruktury towarzyszacej.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na nastepujacych dziatkach:

- 530/29 obreb 0002 Dabréwno gm. Dabréwno — teren lokalizacji oczyszczalni Sciekdw

- 534 obreb 0002 Dabrowno gm. Dabréwno — teren lokalizacji wylotu rzeka WEL

Zjazd do oczyszczalni z drogi gminnej stanowigcej dziatke nr:

- 501 obreb 0002 Dabréwno gm. Dabréwno — droga dojazdowa do oczyszczalni

Dokumenty przedstawiajgce stan wtasnoSciowy ww. dziatek stanowig zatacznik do PFU

2.1.1 Wymagane przepustowosci

Oczyszczalnia Sciekdw w Dabréwnie bedaca przedmiotem niniejszego wniosku, zlokalizowana jest na terenie dziatki o
numerze ewidencyjnym 530/29, potozonej w obrebie 0002, pow. ostrodzki, woj. warmirsko-mazurskie. Dziatka
Zlokalizowana jest w odlegto$ci ok. 600 m od najblizszych zabudowan.

Miejscowos¢ Dabrowno liczy ok. 1000 mieszkancow. We wsi znajdujg sie niewielki przemyst {j. zaktad przetwérstwa
miesnego, gastronomia, agroturystyka. Miejscowos$¢ skanalizowana jest w 100%.

Catg gming Dabrowno zamieszkuje 4129 mieszkancow (stan na kwiecien 2022 r.). Skanalizowane i podtgczone do
przedmiotowej oczyszczalni miejscowosci to: Dabrowno (957 mieszkaicow), Marwatd (323 mieszkancow), Wierzbica
(265 mieszkancow), Tutodziad (179 mieszkaricow), Leszcz (111 mieszkancow), Jablonowo (119 mieszkancow),
Kalbornia (30 mieszkancéw) i Stare Miasto (6 mieszkancow) oraz cze$¢ msc. Jakubowo (15 mieszkancow). W
powyzszych miejscowosciach wystepuje gtownie zabudowa mieszkaniowa, agroturystyka i gospodarstwa rolne.
Oczyszczalnia $ciekow zostata zaprojektowana dla nastepujacych przepustowosci sciekow: Qmaxd = 810 m3/d; Qs = 600
m3/d; Qmaxn = 100 m3/h.

Rzeczywiste przeptywy $ciekéw doptywajacych na oczyszczalnie w okresie letnim to ok. 250 m3/d, zimowym ok. 200
m3/d. Scieki dowozone wozem asenizacyjnym stanowig ok. 25 % tych éciekow. Jako$¢ oraz iloéc $ciekow dowozonych

jest nieréwnomierna.
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Obowiazujaca decyzja pozwolenia wodnoprawnego RLS.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 r. wydana przez Staroste
Ostrodzkiego zezwala na odprowadzenie $ciekow oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr 530/29 obr.
0002 Dabrowno do rzeki Wel w km 1+200 jej biegu w ilosci:
Zrzut maksymalny godzinowy - Qmaxn= 25 m3/h
Zrzut Sredni dobowy - Qsr.q00 = 300 m3/d
Zrzut maksymalny roczny — Qmaxiox = 143 000 m3/rok

Ww decyzja pozwolenia wodnoprawnego zostanie zataczona do niniejszego PFU.
W przyszto$ci planowane jest podigczenie nowych miejscowosci do systemu kanalizacji. Obecne oraz przewidywane
ilosci odprowadzanych $ciekdéw mieszczg sie w ilosciach zawartych w obowigzujacym pozwoleniu wodnoprawnym

obowigzujacym do dnia 27.12.2027 r.

2.1.2. Wymagana jako$¢ sciekéw oczyszczonych

Istniejaca oczyszczalnia $ciekéw w Dabréwnie byta projektowana dla iloci $ciekdw 600 m3/d przy stezeniu BZTs w
$ciekach doptywajacych 1390 mgO./l i RLM<15 000. Likwidacja zaktadu przemystu miesnego, ktéry posiadat ubojnie i
przetwérstwo doprowadzit do znacznego zmniejszenia ilosci Sciekow i stezania parametréw w $ciekach doptywajacych
do oczyszczalni.
Obecnie $cieki doptywajace na oczyszczalnie w Dabréwnie w zakresie zanieczyszczen organicznych BZTs i ChZT oraz
zawiesiny ogolnej charakteryzujq sie nizszymi wartosciami. Zawarto$¢ substanciji biogennych jest wysoka, niemniej w
przypadku azotu ogdlnego ulegta zmniejszeniu w stosunku do wartosci projektowe;.
Rownowazna liczba mieszkancow (RLM) oznacza krotno$¢ dobowego obcigzania oczyszczalni substancjami
pochodzacymi od jednego mieszkanca. Dla wskaznika BZTs jednostkowy tadunek zanieczyszczern od jednego
mieszkarica wynosi 60 kg/d.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) obcigzenie oczyszczalni wyrazone RLM oblicza sie na podstawie maksymalnego,
$redniotygodniowego tadunku zanieczyszczen wrazonego wskaznikiem BZTs doptywajacego do oczyszczalni w ciggu
roku, z wytgczeniem sytuacji nietypowych, w szczegdlno$ci wynikajacych z intensywnych opadow. Od wartosci RLM
oczyszczalni zalezg wymagania dotyczace oczyszczania Sciekow. W zwigzku z tym, iz oczyszczalnia charakteryzuije sie
nierdwnomiernym doptywem $ciekdw w ciggu roku do wyliczenia RLM przyjeto warto$¢ przeptywu $redniodobowego {;.
300 m3/d oraz Srednie BZT5 z okresu 3 lat 390 mgO2/1.
Réwnowazna liczba mieszkaricow (RLM) oznacza krotno$¢ dobowego obcigzania oczyszczalni substancjami
pochodzacymi od jednego mieszkanca. Dla wskaznika BZT5 jednostkowy tadunek zanieczyszczen od jednego
mieszkanca wynosi 60 kg/d.

Wyliczona warto$¢ RLM przyjeta do pozwolenia wodnoprawnego wynosi RLM = 1950
Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem oczyszczalnia sciekdw w Dabrdwnie nalezy obecnie do kategorii oczyszczalni

0 RLM ponizej 2000 zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym.
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Na etapie sporzadzania projektu nalezy zweryfikowaé powyzsze wyliczenia i w przypadku zwiekszenia sie wartosci RLM

nalezy wystapi¢ o zmianeobowigzujgcegqo pozwolenia wodnoprawnego.

Efektywnos$¢ pracy obecnej oczyszczalni obrazuje ponizsza tabela opracowana w oparciu o aktualne wyniki badan
$ciekéw oczyszczonych, ktére zostaly zestawione z wymaganiami obowigzujacej decyzji RLS.6341.112.2017 z dn.
29.12.2017 r. oraz parametrami dla $ciekow wg rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolInie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Wartosci
Scieki surowe Scieki Wartosci | dopuszczalne
Parametr Jednostka | dopfywajace do oczyszczone dopuszczalne przy RLM
] wyplywajace z wg aktualnej ponizej 2000
oczyszczalni
oczyszczalni decyzji wg.
Rozporzadzenia
BZT5 mg02/| 450 3,3 40,0 40,0
ChZT mg02/ 1350 452 150,0 150,0
Zawiesina mg/l 580 33 50,0 50,0
ogélna
Azot ogéiny mg/l 100 10,0 30,0 30,0
Fosfor og6iny mg/l 46,7 0,5 5,0 5,0

Aktualne badania Sciekdw surowych doptywajacych do oczyszczalni i $ciekow oczyszczonych zatgczono do niniejszego
PFU.

2.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.1.3.1. Obowigzujace pozwolenie wodnoprawne

Oczyszczalnia Sciekow zostata zaprojektowana dla nastepujacych przepustowosci Sciekéw: Qmax.d = 810 m3/d; Qsr =
600 m3/d; Qmaxh = 100 m3/h.
Rzeczywiste przeptywy Sciekéw doptywajacych na oczyszczalnie w okresie letnim to ok. 250 m3/d, zimowym ok. 200
m3/d. Scieki dowozone wozem asenizacyjnym stanowia ok. 25 % tych $ciekéw. Jakosé oraz iloéé $ciekow dowozonych
jest nieréwnomierna.
Obowiazujaca decyzja pozwolenia wodnoprawnego RLS.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 r. wydana przez Staroste
Ostrédzkiego zezwala na odprowadzenie Sciekdéw oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr 530/29 obr.
0002 Dabrowno do rzeki Wel w km 1+200 jej biegu w iloSci:
Zrzut maksymalny godzinowy - Qmaxh = 25 m3/h
Zrzut Sredni dobowy - Qsr.dob = 300 m3/d
Zrzut maksymalny roczny - Qmax/rok = 143 000 m3/rok
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Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach ustalone dla wartosci dopuszczalnych przy RLM ponizej 2000
zawarte w niniejszej decyzji wynosza;
BZTs—40 mg Ol
ChZT - 150 mg O/l
zawiesiny ogdlne — 50 mg/|

azot ogoiny — 30 mg/l

fosfor ogdlny — 5 mg/l
Ww decyzja pozwolenia wodnoprawnego zostata zataczona do niniejszego PFU.
W przysztosci planowane jest podtaczenie nowych miescowosci do systemu kanalizacji. Obecne oraz przewidywane
ilosci odprowadzanych $ciekdéw mieszczg sie w ilosciach zawartych w obowigzujacym pozwoleniu wodnoprawnym

obowigzujacym do dnia 27.12.2027 r.

2.1.4. Analiza stanu istniejaceqo oczyszczalni Sciekow w Dabrownie

Oczyszczalnia $ciekow jest obiektem zmodernizowanym w 2007 r., od tego czasu nie bylty wprowadzane zmiany
techniczne i technologiczne. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z mozliwoscig wspomagania procesu defosfatacii
chemicznym stracaniem fosforu. Zadania obiektu:

» Zatrzymanie i usunigcie ciat zawieszonych, wleczonych i ptyngcych ze Sciekami (skratki, piasek, ttuszcze i inne

elementy)

» Biochemiczny rozktad zwigzkdw organicznych zawieszonych w $ciekach,

» Odwadnianie osadu: surowego, nadmiernego i chemicznego,

» Unieszkodliwianie odpadéw i zagospodarowanie osadu $ciekowego.
Oczyszczalnia skiada sie z obiektdw technologicznych wraz z urzadzeniami i instalacjami oraz budynkéw pomocniczo-
socjalnych.
W sktad oczyszczalni wchodza;

e Reaktor wielofunkcyjny,

o Krata mechaniczna schodkowa z workownica,

e  Osadniki wstepne — 2 szt.,

o Zbiornik retencyjny wielokomorowy,

e  Osadniki pokoagulacyjne — 2 szt.,

e Komora czesciowej stabilizacji osadow,

e Pomieszczenie operacyjne z urzadzeniami technologicznymi obstugi reaktora,

e Reaktor biologiczny CBR-FOS-2 szt.,

e  Komora operacyjna CBR-FOS — 2 szt.,

e  Komora wtdrne sedymentacii,

e Zageszczacz osaddw,

e Stacja dmuchaw — 3 szt.

e  Stanowisko dozowania koagulanta PIX,

o  Stacja odwadniania osaddw,
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Przepompownia $ciekdw wiasnych,

Punkt zlewny $ciekow dowozonych wozami asenizacyjnymi,

Budynek techniczno-socjalny,
Stacja odwadniania osadow,

Wiata osadéw odwodnionych.

Charakterystyke istniejacych elementéw oczyszczalni przedstawia ponizsza Tabela.

Lp.

Nazwa obiektu
technologicznego urzadzenia/
instalacji

Charakterystyka

1. Reaktor wielofunkcyjny

1.1

Krata mechaniczna schodkowa z
zsypem skratek do workownicy
na poziomie terenu

RS-7-40-2 firmy MEVA

- przedwit szczeling — 2 mm

- przepustowo$¢ — 20 I/sek

- spietrzenie przed kratg hy = 300 mm

- szerokosc uzyteczna kraty — 400 mm
- moc silnika Ns = 0,37 kW

1.2.

Osadnik wstepny

Mozliwo$¢ wspomagania sedymentacji koagulantem PIX. llos¢ 2 szt.
srednica 4m,

- pojemnos¢ czynna 33 3

- czas zatrzymania (przecietny) 1,6 h

1.3.

Zbiornik retencyjny
wielokomorowy

- wymiar: 6x6m

- glebokosc¢ czynna 3-3,2 m

- objeto$¢ czynna - 108 m3, fgczna 324 m® . Komora wyposazona w:
mieszadfa (typ SR4630.410SF @368 n=700 Ns=5,5 kW FIRMY FLYGT),
system sterowania sondq hydrostatyczng poziomu Applisens SG25, w
frybie awaryjnym sygnalizatorem poziomu ENM-10 i armature odcinajaca.

14.

Osadnik pokagulacyjny

llos¢ 2 szt. Parametry: $rednica 4 m; pojemno$¢ czynna 33 m3; obcigzenie
hydrauliczne powierzchni — praca 2 pomp Qp = 25 m3/h:2x12,5=1
m3/m2/h; czas zatrzymania t=33x2/25=2,6 h; obcigzenie hydrauliczne
powierzchni — prac 2 pomp 43 m3/h:2x12,5=1,7m3/m2/h; czas
zatrzymania praca 2 pomp t=33x2/43 = 1,5 h.

. . . - pompy zasilajgce CBR FOS
Pomieszczenie operacyjne na :
. . .| - pompy o0sadéw surowych
1.5. | urzadzenie technologiczne obstugi . e
- pomiar przeptywu Sciekéw oczyszczonych
rektora .
- Pompy dozujgce PIX

Reaktor biologiczny CBR FOS C2
szt.)

Napowietrzanie komory. Mieszanie komory — mieszadfa Flygt typ SR
4650.410SJ.  Napefnianie komor zasuwa nozowa z napedem
elektromechanicznym AUMA. Spust z komory poprzez dekantor.
Odprowadzanie osadéw nadmiernych. Sterowanie pracy komory.

Dane techniczne: dtugosc 15 m; szerokos¢ 10 m; gtebokosc czynna 5,5 m;
objetosc czynna 700 m3; llos¢ komor — 2 szt.; fgczna objetosc czynna
1400 m3

Komora operacyjna

Stuzy do obstugi reaktora CBR-FOS. Zasuwa nozowa TEHACO @ 150 z
napedem elektromechanicznym AUMA Ns=0,37 kW. Dekantor ptywajacy
@ 1200 z pompg 125PJM 200 Ns=4kW Techsan-Olsztyn. Odprowadzanie
osadéw nadmiernych pompg NZ 3085.183mt463 z silnikiem Ns = 1,3 kW
Gp=6 I/s Hp = 4,5 m st.w.; llo$¢ osaddw z jednej komory na jeden cykl wg
obliczen V=14,5 m3,
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Komora wtérnej sedymentacii

Przyjmuje sklarowane S$cieki z reaktora CBR-FOS. Pompy Scieku
oczyszczonego firmy FLYGT typ NP. 3102.181/LT/460 Ns=3,1 kW, Gp=22
m3h, Hp=12,0 m. Mieszadto firmy FLYGT typ SR 4620.410S F, Ns-1,5Kw.
Sonda hydrostatyczna poziomu APPLISENS SG25 oraz w trybie
awaryjnym przez sygnalizator poziomu EMN-10. Dane techniczne:
Srednica —6 m; gleboko$c czynna —5,5 m; objetos¢ czynna -160 m3.

Zageszczacz osadow

Osady surowe, biologiczny nadmierny, chemiczny kierowane sg do komory
czeSciowej stabilizacji osadéw pefnigcego  jednocze$nie  funkcje
zageszczacz. Stad po cze$ciowym odwodnieniu kierowane sq ha Stacje
odwadniania osadow.

Stacja dmuchaw

Dmuchawy ROBUUSCHI Typ ES65/28 V z silnikiem wspotoracujgcym
przetwornikiem czestotliwo$ci 2 szt. Pracujg 1 szt. Rezerwowa.

Zbiornik i instalacja PIX

Zbiornik z tworzywa na fundamencie blokowym. Pompka membranowa
firmy Milton Roy Europe typ LMI B74 [2 szt.]. Zapas PIX-u starcza na dwa
miesigce. Pojemnosci 3,2 mA,

Szafa zasilajaca

Obiekt zasilania energetycznego obiektow technologicznych, wolnostojgca
szafa ustawiona na cokole betonowym.

Stacja odwadniania osadow

Prasa tasmowa $rednioci$nieniowa model OMEGA 100100 S.C. firmy
EMO. Sktada sie z: prasy taSmowej, dozownika polielektrolitu, pompy
dozujgcej Seepex, pompy podajgcej Seepex, pompy mycia tasmy
Grundfos,  ukfadu  filfruigcego  wode  pfuczacg,  szafy
sterowniczozasilajgcej. Wydajno$¢ prasy V=6 m3h; szeroko$¢ tasmy
b=1,0m.

10.

Przepompownia Sciekow
wiasnych

Pompa zatapialna FLYGT. Sygnalizator gruszkowy poziomu ENM-10
FLYGT. Zasuwa kotnierzowa.

2.1.4.1. Opis istniejacej technologii oczyszczania Sciekow

- Cze$¢ mechaniczna

Scieki surowe doprowadzane sa do oczyszczalni kolektorem ciénieniowym o $rednicy 200 mm. Scieki z gminy oraz stagji

Zlewczej Sciekow dowozonych i wiasnych trafiajg na mechaniczng krate schodkowa. Nastepnie Scieki trafiajg do

osadnikow wstepnych. Zbiorniki retencyjne majg na celu stabilizacje przeptywu, fadunkdw oraz rbwnomierne napetnianie

reaktoréw biologicznych CBR-FOS w systemie pompowym. Zbiornik retencyjny posiada mieszadto do uéredniania

sktadu Sciekéw oraz zapobiega odktadaniu si¢ osadu. Cze$¢ mechaniczna ma na celu oczyszczenie Sciekéw z

elementéw zawieszonych i wleczonych w $ciekach, pochodzenia organicznego i mechanicznego.

- Czes$¢ biologiczna

Zastosowano technologie niskoobcigzonego osadu czynnego z podwyzszong zdolno$cig usuwania fosforu i azotu.

Reaktor CBR-FOS wyposazony jest w elementy sterujace, napowietrzajace, mieszadta, pompe osadéw i dekantator

dzigki czemu pracuje cyklicznie w pieciu fazach.

Faza 1 — beztlenowa. Napetnienie komory Sciekami surowymi z mieszaniem. Zachodzi proces denitryfikacji.

Uwolnienie fosforanow do $ciekow.

Faza 2 — tlenowa. Napowietrzanie sciekéw z osadem czynnym. Mineralizacja zwigzkéw organicznych,

nitryfikacja oraz wigzanie wewnatrzkomérkowe uwolnionych fosforanéw.

Faza 3 — sedymentacja. Wigczenie urzadzen napowietrzajacych, klarowanie osadu i odprowadzenie osadu

nadmiernego.
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e Faza 4 dekantacja. Odprowadzenie sklarowanego scieku do komory wtérnej sedymentacji, do ktdrej jest
mozliwos¢ dozowania PIX w przypadku ponadnormatywnego stezenia fosforu.
e Faza 5 — postoj. Czesciowe wigzanie pozostatego tlenu czastkowego i zwigzanego chemicznie w azotanach
przez mikroorganizmy osadu czynnego.
W fazie projektowej planowano 2 cykle w ciggu doby. W przypadku zmniejszonej iloci $ciekow przewaznie odbywa sie
jeden cykl w ciggu doby (ok. co 16 h).
Instalacja sprezonego powietrza ze stacji dmuchaw napowietrza $cieki w systemie drobnopecherzykowym. Po procesie
biologicznego oczyszczania $cieki trafiajq do komory sedymentacji z mozliwo$cig dozowania koagulantu w przypadku
gdy biologiczna defosfatacja zachodzi w niewystarczajacy sposéb.
- Czes¢ osadowa
Powstajacy w procesie oczyszczania sciekdéw osady: wstepny, nadmiermny oraz tzw. chemiczny (osad nadmierny
poddany stracaniu koagulantem PIX) przed zagospodarowaniem poddawane sg obrobce. Osad surowy po osadniku
wstepnym trafia do zbiornika czesciowej stabilizacji osaddw rektora wielofunkcyjnego. Osad nadmierny i chemiczny
ttoczony jest do zageszczacza grawitacyjnego. Woda nadosadowa z zageszczacz trafia do uktadu technologicznego,
osad zmieszany okresowo trafia do reaktora wielofunkcyjnego stabilizacji osadéw surowych. Osad po dodaniu
polielektorlitbw odwadniany jest na prasie. Odwodniony osad magazynowany jest w wyznaczonym miejscu 0

nieprzepuszczalnym podtozu i zabezpieczonym wiatg przed opadami atmosferycznymi.

2.2. Informacja dla Wykonawcy

2.2.1. Przebudowa oczyszczalni $ciekdw w msc. Dabréwno

Przedstawione w PFU dane, zataczone do PFU dokumentacje sg tylko materiatem wyj$ciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wiasnych opracowan i wykonania zadania. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca winien dokona¢ szczegdtowe] analizy istnigjacych probleméw i na tej podstawie zaproponowaé sposdb
osiggniecia zaktadanych parametrow. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wiasnych obliczen
technologicznych (w tym doboru $rednic, doboru urzadzen, sposobu sterowania i automatyzacji procesow i innych) oraz
konstrukcyjnych dla elementoéw wchodzacych w sktad przedsiewziecia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wiasny koszt nowych odwiertéw geologicznych, ktére postuzg do
sporzadzenia opinii geotechnicznych.

Osiagniecie zatozonych parametréw musi by¢ spetnione przy nastepujacych uwarunkowaniach:

- minimalizacji kosztéw inwestycyjnych,

- minimalizacji kosztdw eksploatacyjnych.

Rozbiodrka lub usuwanie istniejacych elementdw, rurociggdw lub instalacji bedacych w eksploatacii nie jest dopuszczalna
do czasu zastgpienia ich tymczasowym rozwigzaniem.

Wymaga sie wykonanie tymczasowej instalacji zapewniajacej ciggtos¢ oczyszczania sciekow o odpowiedniej

przepustowosci i jakosci odprowadzanych Sciekéow.

13|Strona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
14-100 Ostroda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostroda ul. Lubawska 6
@ 501619 170, /= biuro@inntech.com.pl

3. Harmonogram prac

3.1. Przebudowa oczyszczalni sciekow w msc. Dabrowno

3.1.1. Etap |
Etap pierwszy obejmuje:

- przygotowanie inwestycji pod wzgledem formalno-prawnym i uzyskanie zgtoszenia rob6t na prace remontowe i
rozbiérkowe

- niezbedne demontaze w istniejgcych obiektach,

- zakup i dostawa na plac budowy lub do siedziby wykonawcy wigkszosci urzadzen technologicznych (stacja
odwadniania osadéw, pompy, mieszadta, armatura odcinajgca, dmuchawy napowietrzajace, stal kwasoodporna,
urzadzenia kontrolno-pomiarowe, osprzet elektroniczny, materiaty elektryczne itp)

- przygotowanie i wdrozenie systemu zastepczego oczyszczania Sciekdw na czas prowadzenia modernizacji,

- przygotowanie i cze$ciowe wdrozenie systemu sterowania pracg oczyszczalni Sciekéw,

Wykonanie dokumentaciji projektowej pn. ,Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w msc. Dabrowno” wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych uzgodnien, odstepstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptaciji uzytkownika) oraz ztozeniem
wniosku w imieniu Zamawiajgcego i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe pozwalajacej na rozpoczecie prac.
Zamawiajacy zaopiniuje przedtozone projekty i dokumenty w ciggu 14 dni od dnia ich przekazania.

3.1.2. Etap Il

Etap drugi obejmuije:

- wykonanie projektu budowlanego i technicznego dla zadania, a w szczegolno$ci przygotowanie dokumentacji do
uzyskania niezbednych pozwolen na budowe nowych obiektow,

- zakup, dostawa, montaz i uruchomienie nowego sito-piaskownika,

- zakup, dostawa, montaz i uruchomienie pozostatych urzadzer technologicznych,

- wykonanie i wdrozenie systemu sterowania pracg oczyszczalni $ciekow

3.1.3. Etap Il

Rozruch oczyszczalni, czynnosci odbiorowe wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej
uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz wykonanie szkolenia w zakresie obstugi

oczyszczalni dla Eksploatatora obiektu.

4. Wizja lokalna terenu budowy

Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:

- wymaganiami Zamawiajacego,

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (uksztattowanie terenu, warunki hydrologiczne, warunki klimatyczne

itp.),

- mozliwosciami zapewniania mediow dla zaplecza budowy,

- mozliwosciami etapowania prac na obiekcie w celu zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca deklaruje, Ze:

- zapoznat si¢ z nalezytq staranno$cig z treScig Dokumentaciji Przetargowe;j i uzyskat wiarygodne informacje do ztozenia

oferty

- wszystkie niejasnosci zwigzane z treScig Dokumentaciji Przetargowej wyjasnit na etapie zadawania pytan do przetargu
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5. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zakresu inwestyciji

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania obiektu w nowoczesnych technologiach budowlanych. Zamawiajacy wymaga,
aby zaprojektowany i wykonany obiekt oczyszczat Scieki by spetniaty wszystkie parametry jakoSciowe tj. spetniaty
wymagania ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod
budowlano-montazowych spetiajacych te wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane
przy wykorzystaniu materiatow spetniajgcych wymagania obowigzujgcych przepiséw, norm przy zachowaniu standardu
i jakosci robot. Wykonane obiekty powinny zagwarantowac: bezpieczenstwo konstrukciji, uzytkowania oraz odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska.

Nie dopuszcza sie stosowania urzadzen prototypowych nie sprawdzonych w praktyce eksploatacyjne;.

Wykonawca robét winien wykazac sie doswiadczeniem przy realizacii tego typu obiektéw w formule ,zaprojektuj i zbuduj”
przedstawiajac min. 1 referencje wykonania obiektu w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego opisanej
w niniejszym PFU o wydajno$ci minimalnej Qsrdb = 300 m3/db. Dodatkowe wymagania w stosunku do Wykonawcy
okre$lone zostang przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Przed etapem przystapienia do prac Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ prawidtowo$¢ doboru uktadu

technologicznego.

5.1. 0qolIny zakres dziatan

5.1.1 Przebudowa oczyszczalni $sciekow w msc. Dabréowno

OgolIny zakres robot obejmuje:
- prace dokumentacyjne
- przygotowanie i wdroZenie systemu zastepczego oczyszczania $ciekéw na czas prowadzenia przebudowy tzn. prace
w zakresie przebudowy obiektu i uktadu technologicznego nalezy prowadzi¢é w sposéb zapewniajacy ciggtosé
oczyszczania $ciekow,
- przygotowanie i cze$ciowe wdrozenie systemu sterowania pracg oczyszczalni $ciekéw w celu funkcjonowania systemu
zastepczego oczyszczania Sciekow
- przebudowe uktadu technologicznego oczyszczalni Sciekow w Dabrownie w celu dostosowania jej do pracy w
technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego obejmujaca;
» rozbidrke istniejacego stalowego reaktora wielofunkcyjnego
» budowe nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji zelbetowej z petnym przykryciem wraz z montazem
nowych urzadzen technologicznych. Wymiary reaktora 20x12x5 m. Podziat reaktora w ponizszym zestawieniu
a) Zbiornik retencyjny
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b) Komora stabilizacji tlenowej
c) Stanowisko sitopiaskownika
d)

» Remonti przebudowe reaktoréw CBR-FOS na CBR-TOG w celu przystosowania pod potrzeby przystosowania

Stanowisko dmuchaw wraz z zadaszeniem

do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego w zakresie: robdt remontowych,
demontazy, czyszczenia, przebuddw i montazu nowych urzadzen technologicznych
» Remont i przebudowe komory CBR-FOS pod potrzeby nowego uktadu technologicznego wraz z montazem
nowej armatury
> Remont i przebudowe komory wtdrnej sedymentaciji w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w
zakresie: oproznienia i czyszczenia, demontazu, robdt naprawczych i montazu nowych urzadzen
technologicznych
» Remont komory zageszczacza osadu w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie:
oproznienia i czyszczenia, demontazu, rob6t naprawczych i montazu nowych urzadzen technologicznych
» Dostawa i montaz nowych dmuchaw wraz z osprzetem w obudowach dzwigkochtonnych wraz z wykonaniem
wiaty
Demontaz istniejacych urzadzen
» Remont stacji odwadniania osadéw obejmujacy:
e remont budynku staciji
e Montaz prasy Srubowo-talerzowej wraz z niezbednym kompletem urzadzen i osprzetem
e Montaz nowego przenosnika do transportowania osadéw odwodnionych
» Remont stacji dozowania PIX wraz z montazem urzadzen
» Remont przepompowni sciekéw wtasnych obejmujacy remont zbiornika, demontaz urzadzen i armatury oraz
montaz nowych urzadzen
» Remont wiaty na osady
» Wykonanie nowego punktu zlewnego nieczystosci ptynnych obejmujgcego montaz kraty ociekowej i montaz
kompletnej nowej stacji zlewczej
» Remont budynku technologiczno-socjalnego
» Montaz szafy zasilajgco-sterujacej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania pracq
oczyszczalni dziatajacej w oparciu o technologie granulowanego osadu czynnego wraz z przesytem danych do
siedziby eksploatatora
» Montaz nowych i przebudowe istniejacych rurociggéw miedzy obiektowych niezbednych do wprowadzenia
nowego ukfadu technologicznego oczyszczalni
» Wykonanie rob6t elektrycznych i okablowania dla nowej technologii oraz instalacji CCTV obejmujacej montaz
kamer i nadzor wizyjny
» Wykonanie i uruchomienie instalacji tymczasowych niezbednych do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni
w trakcie modernizacii

» Wykonanie remontu drég wewnetrznych i chodnikéw

A\

Wymiane ogrodzenia

» Wykonanie zagospodarowania terenu
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> Naprawe istniejacego wylotu sciekdw oczyszconych

» Rozruch oczyszczalni Sciekdw wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej

5.2. Ogoiny opis proponowanej technologii oczyszczania $ciekéw dla oczyszczalni w msc. Dabréwno

Scieki surowe z terenu Gminy Dabrowno doptywaja do oczyszczalni rurociagiem tlocznym. Po modernizacii $cieki bedg
trafia¢ do sitopiaskownika ogrzewanego posadowionego na nowopowstatej, w miejscu istniejacego, stalowego bloku
biologicznego przystosowanej do tego celu ptycie betonowej. W tym samym miejscu powstanie réwniez zbiornik
retencyjny sciekdw surowych oraz komora stabilizacji tlenowej osadow nadmiernych. W sitopiaskowniku zatrzymane
zostang czesci state wleczone oraz czesci mineralne, takie jak piasek, zwir itp.

Scieki surowe po mechanicznym podczyszczeniu trafig do zbiornika retencyjnego, ktdrego zadaniem bedzie usrednienie
sktadu Sciekéw oraz, dzieki odpowiedniej dia procesu objetosci, umozliwienie sekwencyjnego podawania wtasciwych
Lporcji” sciekow surowych do reaktora TBR-TOG. W zbiorniku retencyjnym zainstalowane zostanie nowe mieszadto
zatapialne Flygt z typoszeregu 4600 oraz nowe pompy zatapialne Flygt z typoszeregu 3000, wyposazone w wirnik o
wyzszej odporno$ci na zatykanie typu N.

Zgodnie z zadanym procesem pracy oczyszczalni usrednione Scieki bedq transportowane za posrednictwem pomp
zatapialnych do poszczegéinych reaktorow TBR-TOG. Istniejace dwa reaktory CBR-FOS poddane beda modernizaciji w
celu umozliwienia pracy w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego.

W reaktorach tych przebiegat bedzie proces technologiczny, w ktorym nastepowaé ma mineralizacja zwigzkow
organicznych, przemiany zwigzkéw azotowych w procesie nitryfikacji, a takze wigzanie fosforu (ortofosforanéw) w
procesie syntezy nowych komorek.

Proces biogranulacji polega na oddziatywaniach komorka-komérka, obejmujacych zjawiska biologiczne, fizyczne i
chemiczne. Granule tworzg si¢ w wyniku unieruchamiania sie mikroorganizmow, stanowigcych zbiorowiska ztozone z
wielu gatunkéw stanowigcych odmienne funkcje w procesach biodegradacji zanieczyszczen. Dzieki ogromne;
liczebno$ci i réznorodnoS$ci mikroorganizméw w granulach mozliwa jest catkowita degradacja wielu rodzajéw
zanieczyszczen. W poréwnaniu do ktaczkéw osadu czynnego granule majg regularna, zwartg strukture o dobrych
wiasciwosciach sedymentacyjnych. Reaktory z osadem granulowanym sg odporne na szokowe tadunki zanieczyszczen,
charakteryzujg sie wysokim stezeniem biomasy, co pozwala na oczyszczenie duzych ilosci Sciekow w relatywnie matej
objetosci reaktora.

W reaktorach zainstalowane zostang;

. Systemy wprowadzania $ciekéw surowych,
. Systemy wgtebnego napowietrzania,
. System odbioru osadéw nadmiernych z zainstalowanymi pompami zatapialnymi.

Scieki oczyszczone, po sedymentacii wypierane beda za pomoca $ciekéw surowych, poprzez system dekantacji do
komory wtérnej sedymentacii.
Po przejsciu przez komore wtornej sedymentacji Scieki oczyszczone, po przeptynieciu przez przeptywomierz
elektromagnetyczny, trafig bezposrednio do odbiornika.

Powstaty w procesie oczyszczania osad nadmierny kierowany bedzie komory stabilizacji tlenowej, w ktdrej

nastapi tlenowa stabilizacja. Komora ta wybudowana zostanie obok zbiornika retencyjnego.
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Wody nadosadowe powstate w wyniku stabilizacji tlenowej wypierane bedg do zbiornika retencyjnego za
pomocg systemu dekantacji powierzchniowej. Osad ustabilizowany tlenowo kierowany bedzie na prase filtracyjng w celu
jego odwodnienia.

Osady nadmierne pompowane beda z reaktora i komory wtérnej sedymentacji w koncowej fazie sedymentacji do komory
stabilizacji tlenowej. Unieszkodliwianie osadéw Sciekowych za pomocg tlenowej stabilizacji jest zadaniem zblizonym do
procesu oczyszczania $ciekdw metodg przedtuzonego napowietrzania. W obu przypadkach zwiazki organiczne zawarte
w $ciekach spetniajg w procesie metabolizmu organizméw role substratow i sq mineralizowane. Stabilizacje tlenowa
osadu mozna uwazaé, jako specyficzng odmiane procesu osadu czynnego prowadzong w fazie samoutlenienia sie
komorek przy niskim stezeniu substratéw i przy zmniejszajacej sie szybkosci reakcii.

Ustalono, ze rozktadana w reakcjach metabolizmu substancja organiczna jest w 2/3 przetwarzana drogg syntezy na
nowg substancje komorkowg, podczas gdy pozostata 1/3 ulega utlenieniu do koricowych produktéw, — CO2, H20 i NH3.
W miare ubytku substancji pokarmowych i zmniejszania sie ich w stosunku do masy mikroorganizméw, rozpoczyna sie
samoutlenianie substancji komérkowej (endogenna respiracja) powodujace zahamowanie przyrostu osadu i wreszcie
jego ubytek.

Osad, po stabilizacji i wstepnym zageszczeniu pobrany bedzie na prase $rubowo-talerzowg w celu odwodnienia i
zmniejszenia jego objetosci. Odwodniony osad, w dalszej kolejnosci wykorzystywany bedzie w celach rolniczych lub

nierolniczych.
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Il OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Wymagania Zamawiajaceqgo w stosunku do przedmiotu Zamdwienia dotyczaceqo oczyszczalni $ciekéw w

msc. Dabréwno
6.1 Wymagania technologiczne ogdine

Uktad technologiczny nalezy maksymalnie mozliwie dopasowa¢ do proponowanego w schemacie technologicznym
bedacym zatgcznikiem do niniejszego PFU.
W ramach realizacji przewiduije sie:
- przygotowanie i wdrozenie systemu zastepczego oczyszczania $ciekow na czas prowadzenia przebudowy tzn. prace
w zakresie przebudowy obiektu i uktadu technologicznego nalezy prowadzi¢é w sposdb zapewniajacy ciggtos¢
oczyszczania $ciekow,
- przygotowanie i czeSciowe wdrozenie systemu sterowania pracg oczyszczalni $ciekéw w celu funkcjonowania systemu
zastepczego oczyszczania $ciekow
- przebudowe uktadu technologicznego oczyszczalni $ciekéw w Dabréwnie w celu dostosowania jej do pracy w
technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego obejmujaca;
> rozbiorke istniejacego stalowego reaktora wielofunkcyjnego
> budowe nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji zelbetowej z petnym przykryciem wraz z montazem
nowych urzadzen technologicznych. Wymiary reaktora 20x12x5 m. Podziat reaktora w ponizszym zestawieniu
a) Zbiornik retencyjny

b) Komora stabilizacji tlenowej

d

» Remont i przebudowe reaktorow CBR-FOS na CBR-TOG w celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia

)
c) Stanowisko sitopiaskownika
) Stanowisko dmuchaw wraz z zadaszeniem
technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego w zakresie: rob6t remontowych, demontazy,
czyszczenia, przebudow i montazu nowych urzadzen technologicznych
» Remont i przebudowe komory CBR-FOS pod potrzeby nowego ukfadu technologicznego wraz z montazem
nowej armatury
»> Remont i przebudowe komory wtdrnej sedymentacji w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w
zakresie: oproznienia i czyszczenia, demontazu, rob6t naprawczych i montazu nowych urzadzen
technologicznych
» Remont komory zageszczacza osadu w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie:
opréznienia i czyszczenia, demontazu, robét naprawczych i montazu nowych urzadzen technologicznych
» Dostawa i montaz nowych dmuchaw wraz z osprzetem w obudowach dzwigkochtonnych wraz z wykonaniem
wiaty
Demontaz istniejacych urzadzen
» Remont stacji odwadniania osadéw obejmujacy:
e remont budynku stacji
o Montaz prasy $rubowo-talerzowej wraz z niezbednym kompletem urzadzen i osprzetem
o Montaz nowego przenosnika do transportowania osadéw odwodnionych

» Remont stacji dozowania PIX wraz z montazem urzadzen
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> Remont przepompowni sciekdw wtasnych obejmujacy remont zbiornika, demontaz urzadzen i armatury oraz
montaz nowych urzadzen

» Remont wiaty na osady

» Wykonanie nowego punktu zlewnego nieczystosci ptynnych obejmujacego montaz kraty ociekowej i montaz
kompletnej nowej stacji zlewczej

» Remont budynku technologiczno-socjalnego

» Montaz szafy zasilajgco-sterujgcej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania pracq
oczyszczalni dziatajacej w oparciu o technologie granulowanego osadu czynnego wraz z przesytem danych do
siedziby eksploatatora

» Montaz nowych i przebudowe istniejacych rurociggébw miedzy obiektowych niezbednych do wprowadzenia
nowego ukfadu technologicznego oczyszczalni

» Wykonanie robét elektrycznych i okablowania dla nowej technologii oraz instalacji CCTV obejmujacej montaz
kamer i nadzor wizyjny

» Wykonanie i uruchomienie instalacji tymczasowych niezbednych do zapewnienia ciagtosci pracy oczyszczalni

w trakcie modernizacji

Wykonanie remontu drég wewnetrznych i chodnikdw

Wymiane ogrodzenia

Wykonanie zagospodarowania terenu

Naprawe istniejacego wylotu $ciekdéw oczyszconych

YV V. V VYV VY

Rozruch oczyszczalni $ciekow wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej

6.2. Wymagania technologiczne szczegofowe

6.2.1. Reaktor wielofunkcyjny

W ramach przebudowy uktadu technologicznego oczyszczalni $ciekéw w Dabrownie w celu dostosowania jej do pracy
w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego przewiduje sie wykonanie nowego reaktora wielofunkcyjnego.
W ramach budowy nowego raktora konieczne jest wykonanie nastepujacych rodzajow robdt:
o Likwidacje istniejacego stalowego reaktora wielofunkcyjnego obejmujaca,
- Roboty rozbiorkowe
- Demontaz urzadzen i rurociagdéw
- Utylizacje zdemontowanych urzadzen i materiatow
o Budowe nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukciji zelbetowej z petnym przykryciem. Wymiary reaktora
20x12x5 m. Podziat reaktora w ponizszym zestawieniu
- Zbiornik retencyjny
- Komora stabilizacji tienowej
- Stanowisko sitopiaskownika
- Stanowisko dmuchaw
Obiekt wykona¢ wg zataczonego do programu funkcjonalno — uzytkowego rysunku koncepcyjnego.

Dla stanowiska dmuchaw nalezy wykona¢ wiate pototwartg wg. Zataczonego do PFU rysunku koncepcyjnego.
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Komore stabilizacji tienowej oraz zbiornik retencyjny od wewnatrz zabezpieczy¢ powtokami chronigcymi przed korozjg
betonu np. MC Bauchemie system MC-Power Pro HCR.
Jest to duroelastyczna, dwuskfadnikowa zywica reakcyjna. Powtoka taczy wyjgtkowg odporno$¢ na kwas z
wiasciwosciami mostkujacymi pekniecia, zapewniajac w ten sposéb niezawodng ochrone przed BSAC. Potaczenie MC-
RIM PROTECT lub MC-RIM PROTECT-ST z MC-PowerPro HCR zapewnia szczegolnie trwatg ochrone powierzchni
zbrojonego betonu w zamknietych konstrukcjach stosowanych w oczyszczaniu $ciekow.

e Montaz pomp zatapialnych nie gorszych od NP3085.160MT/460 z osprzetem instalacyjnym i niezbedng

armatura, - ilos¢: 3 kpl

Cechy pompy:
Parametry : n = 1450 obr./min, Qp =51/s, Hp=9m, N =2 kW
Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.
Silnik : zasilany pradem trojfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopien ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikéw termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujgcych i wytaczajacych
pompe W razie przegrzania.
Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych tozyskach tocznych.
Uszczelnienie watu : podwojne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotow, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Czes¢ hydrauliczna z kro¢cem ttocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.
Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajacym samooczyszczanie wirnika.
Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowaé wirnik. Wirnik pétotwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.
Kréciec ttoczny przygotowany jest do potaczenia ze stopa sprzegajacq wspdipracujaca z rurowym systemem
automatycznego mocowania pomp.
Prowadnice rurowe szt. 2 na pompe.

e Montaz mieszadta zatapialnego, nie gorszego od SR4630.410SF z niezbednym osprzetem instalacyjnym,

-ilos¢: 1 kpl

Cechy mieszadfa:
Parametry : n = 1350 obr./min, N = 1,5 kW, @ $migta = 210 mm
Silnik w obudowie hermetycznej, zasilany pradem tréjfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji F =
155.C, stopien ochrony IP 68. Stojan z zabezpieczeniem termicznym. Wat i wirnik wywazane dynamicznie.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych tozyskach tocznych. Uszczelnienie watu :
podwaojne mechaniczne z weglika wolframu lub weglika krzemu, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotéw, odporne
na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho. Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnienia mechanicznego przed
zanieczyszczeniami statymi i widknistymi poprzez specjalny pierscien uszczelniajacy miedzy obudowa silnika a Smigtem.
Wykonanie : stal kwasoodporna ASTM 316L.
Smigto 2 — fopatkowe samooczyszczajace sie o konstrukcji zapewniajacej efektywne mieszanie i prace bez wibracji.
Komora zaciskowa wodoszczelna, krociec kablowy z zabezpieczeniem przeciwnaciggowymi przeciwzgigciowym.

Urzadzenie wyciggowe : prowadnice z rur kwasoodpornych kwadratowych.
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e Montaz dmuchaw napowietrzajacych rootsa typu AR w obudowach dzwigkochtonnych przystosowanych do
pracy na zewnatrz, - ilo$¢: 2 szt.
Cechy dmuchaw:
Dmuchawy zamawiane z obudowami dzwigekochtonnymi przystosowane do pracy na zewnafrz ustawione na
samodzielnym stanowisku dmuchaw. Zakres dostawy dmuchawy obejmuie:
- stopien dmuchawy Srubowy
- silnik elektryczny regulowany przemiennikiem ucigzliwosci z zakresem regulacji 30-100% - ptyta podstawy ze
zintegrowanymi ttumikami hatasu, filirem powietrza ,na ssaniu” i wskaznikiem poziomu zanieczyszczenia
- wibroizolatory
- klape zwrotng
- zawor bezpieczenstwa
- kréciec przytaczeniowy ze ztgczem elastycznym
- zawor odcinajacy
- obudowa dzwiekochtonna przystosowana do pracy na zewnatrz
Dmuchawy sterowane poprzez wiasng szafe z falownikiem, sterownikiem / komputer przemystowy / i uruchamiane ze
sterownika centralnego w oparciu o tryb i faze pracy reaktora oraz dodatkowo korygowane zawarto$cig tlenu.
Zakres budowlany:
- montaz dmuchaw na stanowisku dmuchaw
- wykonanie wiaty p&totwartej dla dmuchaw wg rysunku koncepcyjnego — konstrukcja stalowa z ptytami warstwowymi
Zakres instalacyjny:
- montaz nowych dmuchaw w obudowach z instalacja sprezonego powietrza - wykonanie instalacji zasilajacych i
sterowniczych stacii
e Montaz systemu napowietrzania komory stabilizacji tlenowej pracujacego w oparciu o dyfuzory membranowe
o $rednicy 9", - iloé¢: 1 kpl

Cechy systemu napowietrzania:

System wgtebnego napowietrzania np. firmy SANITARE w wyposazeniu przez ITT Flygt, komplet instalacji sktada si¢ z
1 rusztu umieszczonego w komorze i obejmuje:

- dyfuzory @ 9 cali z membranami z elastomeru EPDM

- przewdd doprowadzajacy powietrze do krawedzi zbiornika @ 100

- instalacje odwadniajgc ruszt

- system zamocowan.

o Montaz pompy zatapialnej nie gorszej od NP3069.160MT430 z osprzetem instalacyjnym i niezbedng armaturg,

ilos¢: 1 kpl
Cechy pompy:

Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.

Silnik : zasilany pradem tréjfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopien ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikow termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujacych i wytaczajacych
pompe w razie przegrzania.

Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.
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tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych tozyskach tocznych.
Uszczelnienie watu : podwajne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotéw, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Czes¢ hydrauliczna z kroécem ttocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.
Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajacym samooczyszczanie wirnika.
Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowa¢ wirnik. Wirnik pétotwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.
Kréciec ttoczny przygotowany jest do potgczenia ze stopa sprzegajacq wspdtpracujacg z rurowym systemem
automatycznego mocowania pomp.
Prowadnice rurowe szt. 2 na pompe.

o Montaz systemu odbioru wéd nadosadowych np. TECHSAN wykonanie stal kwasoodporna- ilo$¢: 1 kpl

o Montaz sitopiaskownika ogrzewanego typu ET-SPA - ilo$¢: 1 kpl
Opis urzadzenia
Sito piaskownik. jest zintegrowanym urzadzeniem stuzacym do mechanicznego oczyszczania Sciekdw komunalnych i
przemystowych. Zblokowana konstrukcja urzadzenia, dzieki ktdrej wykorzystywana jest niewielka przestrzen w stosunku
do tradycyjnych rozwigzan, moze tgczy¢ w sobie funkcje:
separacji i usuwania zanieczyszczen statych,
separacji i usuwania czesci mineralnych,
separacji i usuwania ttuszczu,
usuwania czesci organicznych z piasku.
Sito - Separacja zanieczyszczan statych odbywa sie w sicie cedzacym, ktore opcjonalnie moze by¢ wykonane, jako sito
obrotowe lub sito spiralne.
Rodzaje sit:
- Sito z koszem obrotowym wyposazone jest w hydrauliczny system sptukiwania. PierScieniowe wykonanie sita
umozliwia zastosowanie szczotki czyszczacej, ktbra oczyszcza kosz sita wykonany w zalezno$ci od wskazan
Kupujacego ze stali nierdzewnej typu Duplex, AISI 316 lub AISI 304. Efektywne usuwanie zanieczyszczen zapobiega
zmniejszaniu przepustowosci.
- Sito spiralne posiada spirale wyposazong w szczotke czyszczacq perforacje kosza sita.
Sito spiralne w zalezno$ci od wskazan Kupujacego moze zosta¢ wykonane ze stali nierdzewnej typu Duplex, AlSI 316
lub AISI 304. Spirala wraz z zamocowang szczotkg obracajac sie zbiera skratki z powierzchni cedzacej a nastepnie
transportuje je do zintegrowanego systemu prasowania gdzie nastepuje ich odwodnienie oraz zmniejszenie objetosci.
Zaréwno sito obrotowe, jak i spiralne zintegrowane jest z watowym transporterem skratek, w ktérym zachodzi proces
ptukania, odwadniania a nastepnie prasowania skratek.
Piaskownik — poprzez ograniczenie predko$ci przeptywu Sciekdw po mechanicznym oczyszczeniu (sito) z cze$ci statych,
w piaskowniku poziomym nastepuje sedymentacja wszystkich czesci mineralnych znajdujgcych sie w Sciekach.
Sedymentujacy piasek transportowany jest poprzez watowy przeno$nik poziomy do zasobnika a nastepnie trafia do
zintegrowanej ptuczki piasku (opcja wyposazenia dodatkowego). Tam zachodzi proces wyptukiwania zawartosci

organicznej znajdujace;j sie w piasku. Wyptukany i odwodniony piasek trafia do kontenera.
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6.2.2. Remont i przebudowe reaktorow CBR-FOS na CBR-TOG TECHSAN

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna

jest przebudowa istniejacych reaktoréw CBR-FOS na CBR-TOG w zakresie: rob6t remontowych, demontazy,
czyszczenia, przebuddw i montazu nowych urzadzen technologicznych.
Zakres rob6t obejmuje:
o Demontaz istnigjacych urzadzen
o (Czyszczenie i remont powierzchni reaktorow w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujacy
zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podtoza, oraz wykonanie powtoki
silikatowo-hybrydowe;
¢ Montaz nowego kompletnego rusztu napowietrzajacego opartego na dyfuzorach o $rednicy 9" w ilosci 300 szt.

Cechy systemu napowietrzania:

System wgtebnego napowietrzania np. firmy SANITARE w wyposazeniu przez ITT Flygt, komplet instalacji sktada sie z
1 rusztu umieszczonego w komorze i obejmuije:
- dyfuzory @ 9 cali z membranami z elastomeru EPDM
- przewdd doprowadzajacy powietrze do krawedzi zbiornika @ 100
- instalacje odwadniajacg ruszt
- system zamocowan.
e Montaz dedykowanego systemu wprowadzania Sciekow surowych np. TECHSAN wykonanie stal
kwasoodporna - ilo$¢: 2 kpl
¢ Montaz dedykowanego systemu odbioru $ciekéw oczyszczonych np. TECHSAN wykonanie stal kwasoodporna
- ilo¢: 2 kpl
e Montaz pomp zatapialnych do odbioru osadéw nadmiemych nie gorszych od NP3085.160MT/460 z osprzetem
instalacyjnym i niezbedng armatura - ilo$¢: 2 kpl
Cechy pompy:
Parametry : n = 1450 obr./min, Qp =51/s, Hp=9m, N =2 kW
Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.
Silnik : zasilany pradem tréjfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopien ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikéw termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujgcych i wytgczajacych
pompe w razie przegrzania.
Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych tozyskach tocznych.
Uszczelnienie watu : podwajne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotow, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Czg$¢ hydrauliczna z kré¢cem ttocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.
Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajacym samooczyszczanie wirnika.
Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowa¢ wirnik. Wirnik pdtotwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.
Kréciec ttoczny przygotowany jest do potgczenia ze stopa sprzegajacq wspdtpracujacg z rurowym systemem

automatycznego mocowania pomp.
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Prowadnice rurowe szt. 2 na pompe.

Sterowanie pracy komory:

- bezkontaktowa sonda radarowa do pomiaru poziomu cieczy i Sciekow Endress+Hauser Micropilot FMR10 sygnat
wyjsciowy 4 do 20 mA , z zasilaczem / np. RN221N/ i w trybie awaryjnym sygnalizatorem poziomu ENM-10.

- Sonda pomiaru zawarto$ci tlenu O2 COS 41- 2 z aparaturg zanurzeniowg, i tlenomierzem LIQUISYS-M typ COM
223HP firmy Andress Hauser

6.2.3. Komora operacyjna CBR-FOS

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna

jest przebudowa komory operacyjnej CBR-FOS pod potrzeby nowego uktadu technologicznego dla potrzeb obstugi
reaktora TBR-TOG.
Zakres rob6t obejmuije:
o Demontaz urzadzen, rurociggéw i osprzetu
o (Czyszczenie i remont powierzchni komory w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujacy
zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podtoza, oraz wykonanie powtoki
silikatowo-hybrydowe;j
o Montaz armatury odcinajacej z napedami - ilos¢: 6 kpl
Wyposazenie komory stanowig;
- elementy regulacyjne napetniania reaktorow realizowane poprzez zasuwy nozowe np. TEHACO z napedami

elektrycznymi AUMA

6.2.4. Komora wtornej sedymentacji

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna
jest przebudowa komory wtérnej sedymentacji pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Technologie pracy oraz wyposazeniem komory dostosowano do wspétpracy z reaktorami TBR-TOG. Komora o pracy
cyklicznej przyjmuje sklarowane $cieki z reaktora TBR-TOG, zatrzymuje szczatkowg zawiesing umozliwia usrednienie
odptywu do odbiornika.
Zakres rob6t obejmuje:
e Demontaz urzadzen, rurociggow i osprzetu
e (Czyszczenie i remont powierzchni komory w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujacy
zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podtoza, oraz wykonanie powioki
silikatowo-hybrydowej
e Montaz dedykowanego systemu wprowadzania $ciekéw w systemie TBR-TOG TECHSAN
¢ Montaz dedykowanego systemu odbioru $ciekdéw w systemie TBR-TOG TECHSAN
e Montaz pompy zatapialnej nie gorszej niz NP3085.160MT460 z niezbednym osprzetem instalacyjnym i
armatura - ilo$¢ - 1 kpl
Cechy pompy:
Parametry : n = 1450 obr./min, Qp =51/s,Hp =9 m, N = 2 kW
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Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.
Silnik : zasilany pradem trojfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopien ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikéw termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujacych i wytgczajacych
pompe W razie przegrzania.
Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych fozyskach tocznych.
Uszczelnienie watu : podwojne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotoéw, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Czes¢ hydrauliczna z kro¢cem ttocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.
Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajacym samooczyszczanie wirnika.
Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowaé wirnik. Wirnik pétotwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.
Kréciec ttoczny przygotowany jest do potgczenia ze stopa sprzegajacq wspdtpracujacg z rurowym systemem
automatycznego mocowania pomp.
Prowadnice rurowe szt. 2 na pompe

e Montaz mieszadta zatapialnego nie gorszego od SR4620.410SF wraz z niezbednym osprzetem
Cechy mieszadfa:
Parametry : n = 1350 obr./min, N = 1,5 kW, @ $migta = 210 mm
Silnik w obudowie hermetycznej, zasilany pradem tréjfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji F =
155.C, stopien ochrony IP 68. Stojan z zabezpieczeniem termicznym. Wat i wirnik wywazane dynamicznie.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych tozyskach tocznych. Uszczelnienie watu :
podwaojne mechaniczne z weglika wolframu lub weglika krzemu, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotéw, odporne
na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho. Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnienia mechanicznego przed
zanieczyszczeniami statymi i wioknistymi poprzez specjalny pierscien uszczelniajacy miedzy obudowa silnika a $migtem.
Wykonanie : stal kwasoodporna ASTM 316L.
Smigto 2 - topatkowe samooczyszczajace sie o konstrukcji zapewniajacej efektywne mieszanie i prace bez wibracji.
Komora zaciskowa wodoszczelna, krociec kablowy z zabezpieczeniem przeciwnaciggowymi przeciwzgieciowym.

Urzadzenie wyciggowe : prowadnice z rur kwasoodpornych kwadratowych.

6.2.5. Zageszczacz osadow

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna
jest przebudowa zageszczacza osaddw pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zaktadane uwodnienie osadu po zageszczeniu 97,5%.
Zakres robot obejmuje:
o Demontaz urzadzen, rurociggéw i osprzetu
e Remont komory w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie: oproznienie i czyszczenie
oraz remont powierzchni komory w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujacy zabezpieczenie
zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podtoza, oraz wykonanie powtoki silikatowo-hybrydowej

e Montaz mieszadta zatapialnego nie gorszego od SR4620.410SF wraz z niezbednym osprzetem
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Cechy mieszadfa:
Parametry : n = 1350 obr./min, N = 1,5 kW, @ $migta = 210 mm

Silnik w obudowie hermetycznej, zasilany pradem tréjfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji F =
155.C, stopien ochrony IP 68. Stojan z zabezpieczeniem termicznym. Wat i wirnik wywazane dynamicznie.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych tozyskach tocznych. Uszczelnienie watu :
podwaojne mechaniczne z weglika wolframu lub weglika krzemu, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotéw, odporne
na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho. Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnienia mechanicznego przed
zanieczyszczeniami statymi i widknistymi poprzez specjalny pierscien uszczelniajacy miedzy obudowa silnika a $migtem.
Wykonanie : stal kwasoodporna ASTM 316L.
Smigto 2 - fopatkowe samooczyszczajace sie o konstrukcji zapewniajacej efektywne mieszanie i prace bez wibracji.
Komora zaciskowa wodoszczelna, krociec kablowy z zabezpieczeniem przeciwnaciggowymi przeciwzgigciowym.
Urzadzenie wyciggowe : prowadnice z rur kwasoodpornych kwadratowych.

e Montaz pompy zatapialnej nie gorszej niz NP3085.160MT460 z niezbednym osprzetem instalacyjnym i

armatura - ilo$¢ - 1 kpl

Cechy pompy:
Parametry : n = 1450 obr./min, Qp =51/s, Hp=9m, N =2 kW
Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.
Silnik : zasilany pradem tréjfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopien ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikéw termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujgcych i wytaczajacych
pompe w razie przegrzania.
Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych tozyskach tocznych.
Uszczelnienie watu : podwojne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotéw, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Czes¢ hydrauliczna z kro¢cem ttocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.
Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajacym samooczyszczanie wirnika.
Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowa¢ wirnik. Wirnik pétotwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.
Krociec ttoczny przygotowany jest do potaczenia ze stopa sprzegajaca wspdtpracujgca z rurowym systemem
automatycznego mocowania pomp.
Prowadnice rurowe szt. 2 na pompe

e Montaz dekantera powierzchniowego wéd nadosadowych — ilo$¢ - 1 kpl

Cechy urzadzenia:

Dekantor powierzchniowy wdd nadosadowych @ 150 w systemie TBR-TOG TECHSAN - sterowanie sygnalizatorami
poziomu ENM-10 firmy Flygt

6.2.6. Stacja dmuchaw

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna

jest przebudowa stacji dmuchaw pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
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Zakres rob6t obejmuije:
e demontaz istniejgcych dmuchaw
e naprawa stanowiska dmuchaw
o dostawe i montaz nowych dmuchaw o parametrach pracy Q = 16m3/min, p = 650m bar wraz z osprzetem w
obudowach dzwiekochtonnych przystosowanych do pracy na zewnatrz — ilo$¢ - 3 kpl
Cechy dmuchaw:
Dmuchawy zamawiane z obudowami dzwigkochtonnymi przystosowane do pracy na zewnatrz ustawione na
samodzielnym stanowisku dmuchaw. Zakres dostawy dmuchawy obejmuje:
- stopien dmuchawy Srubowy
- silnik elektryczny regulowany przemiennikiem ucigzliwosci z zakresem regulacji 30-100% - piyta podstawy ze
zintegrowanymi ttumikami hatasu, filtrem powietrza ,na ssaniu” i wskaznikiem poziomu zanieczyszczenia
- wibroizolatory
- klape zwrotng
- zawor bezpieczenstwa
- kréciec przytaczeniowy ze ztgczem elastycznym
- zawor odcinajacy
- obudowa dzwiekochtonna przystosowana do pracy na zewnatrz
Dmuchawy sterowane poprzez wiasng szafe z falownikiem, sterownikiem / komputer przemystowy / i uruchamiane ze
sterownika centralnego w oparciu o tryb i faze pracy reaktora oraz dodatkowo korygowane zawarto$cig tlenu.
Zakres budowlany:
- montaz dmuchaw na stanowisku dmuchaw
- wykonanie wiaty pototwartej dla dmuchaw wg rysunku koncepcyjnego — konstrukcja stalowa z ptytami warstwowymi
Zakres instalacyjny:
- montaz nowych dmuchaw w obudowach z instalacja sprezonego powietrza - wykonanie instalacji zasilajacych i

sterowniczych stacii

6.2.7. Stacja odwadniania osadow

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny
jest remont stacji odwadniania osaddw pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres robot obejmuje:
o Demontaz istniejacych urzadzen
o Demontaz istniejgcej wentylacji mechaniczne;
e Remont budynku stacji w zakresie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji w zakresie wykonania
nowego tynku, remont dachu w zakresie czyszczenia i odmalowania blachy trapezowej, wymiana terakoty i
glazury na posadzkach i scianach, odnowienie scien wewnatrz budynku poprzez czyszczenie szpachlowanie i
malowanie.
e wymiana opraw oSwietleniowych na oprawy LED

o Wykonanie ogrzewania poprzez montaz grzejnikow elektrycznych np. Atlantic F120 - szt. 3
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¢ Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej oraz montaz nowych wentylatoréw
e Montaz prasy $rubowo-talerzowej MX242 o wydajnosci nie mniejszej niz Q=7-8 m3/h wraz z niezbednym
kompletem urzadzen i osprzetem - ilos¢: 1 kpl
Cechy prasy:
Powolny ruch pierscieni, powodowany jest obracaniem sie centralnie umieszczonej $ruby i przesuwa duze aglomeraty
osadu bez niszczenia ich struktury powodujac tatwe odprowadzenie cieczy. Odwodniony osad jest nastepnie
transportowany $rubg do wylotu prasy . Na kofcu komory znajduje sie pokrywa ktora umozliwia tatwg regulacije stopnia
odwadniania osadu.
Zalety:
- Efektywne odwadnianie zaréwno w matych, jak i wigkszych oczyszczalniach;
- Kilkukrotne zmniejszenie objetosci osadu;
- Od kilkunastu do nawet kilkudziesieciu % suchej masy w odwodnionym placku;
- Odwadnianie osaddw zawierajacych tluszcze i inne substancie oleiste;
- Odwadnianie osaddw zawierajacych piasek i inne mineralne tworzywa Scieme;
- Niskie zuzycie energii elektrycznej (moc zainstalowana od 0,64 do 4,1 kW);
- Niskie zuzycie wody ptuczacej (16 — 132 I/h);
- Stosunkowo niska dawka flokulanta w poréwnaniu z innymi metodami odwodniania;
- Mechanizm samoczyszczacy — brak ryzyka zatkania urzadzenia;
- Zwarto$¢ konstrukcii, niewielka zajmowana przestrzen;
- Zamknieta konstrukcja — minimalizacja nieprzyjemnych zapachdw i zanieczyszczenia w pomieszczeniu;
- Praca w trybie automatycznym — minimalizacja obstugi;
- Ograniczenie poziomu hatasu;
- Dtuga zywotno$¢ i bezproblemowa eksploatacja;
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (AISI 316)
o Montaz nowego przenosnika do transportowania osadéw odwodnionych - ilos¢: 1 kpl

Cechy przenosnika:

- kat instalacji do 90°

- urzadzenie catkowicie wykonane ze stali nierdzewnej i wytrawiane w kapieli kwasnej, co zapobiega powstawaniu korozji
- Zamkniety system: Proces transportowania odbywa si¢ w zamknigtej obudowie rurowej lub w zamknietym korycie, co
zapobiega emisji odorow i pytow

- Instalacja na zewnatrz: wyposazony w zabezpieczenie przed przemarzaniem potaczone z dodatkowq izolacjg

- Bezobstugowo$¢. Brak smarowania.

6.2.8. Stacja dozowania PIX

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny

jest remont stacji dozowania PIX pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres rob6t obejmuje:

o Demontaz pompy dozujacej z osprzetem
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o Remont istniejgcej stacji dozowania tj. czyszczebnie zbiornika i malowanie farba dwusktadnikowa do metalu
np. epoksyd w celu zabezpieczenia antykorozyjnego
e Montaz nowej pompy dozujacej PIX z niezbednym osprzetem instalacyjnym i technologicznym - ilos¢: 1 kpl

Cechy stacji dozowania PIX:

Pompa dozujaca

- Wydajno$¢ objetosciowa max. 170 I/h

- Cisnienie max. 3,5 bara

- Zasilanie 220 VAC, $redni pobdr mocy 180 W

Sposob sterowania zmiang wydajnosci:

- reczne pokretto zmiany wielko$ci skoku membrany

- reczne pokretto zmiany czestotliwo$ci impulsowania

- stykowy lub tranzystorowy sygnat zewnetrzny zmiany czestotliwosci impulsowania w zakresie 0-100 imp/min
- sygnat pradowy 4-20mA

Dodatkowe wyposazenie pompy:

- zawor czterofunkcyjny: odpowietrzajacy, przecigzeniowy, utrzymujacy ciSnienie, odcigzajacy linie ttoczng
- zawor dozujacy/ zwrotny

Rozdzielnia Obiektowa Pompy oraz Czujnikéw Poziomu

- Zasilanie 220VAC,50Hz

- Zabezpieczenie roznicowo-pradowe 10A,30mA

- Zabezpieczenie zasilania pompy dozujacyej

- Uktad przetaczania pracy ZDALNY/LOKALNY

Zespdt czujnikéw poziomu:

- typu ptywakowego, trzy czujniki zbiornika

- zasilanie czujnikéw z separacjq galwaniczng 15DC

- przeniesienie sygnatu wykonawczego na przekaznik RM2

- maksymalne obcigzenie stykoéw przekaznika wykonawczego 8A, 220VAC

- sygnaty poziomow obrazowane wizualnie lampka kontrolng na drzwiczkach szafy

- sygnaty poziomu max. powielone Alarmowym sygnatem dzwigkowym buczka

6.2.9. Przepompownia sciekow wiasnych

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny
jest remont przepompowni $ciekéw wiasnych pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres rob6t obejmuije:
o Demontaz urzadzen, rurociggéw i osprzetu
e Remont zbiornika przepompowni w zakresie: opréznienie i czyszczenie oraz remont powierzchni komory w
systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujacy zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej,
reprofilacje podtoza oraz wykonanie powtoki silikatowo-hybrydowej
e Montaz pomp zatapialnych nie gorszych od NP3085.160MT460 z osprzetem instalacyjnym i niezbedng

armaturg, sterowaniem oraz orurowaniem ze stali kwasoodporne;j - ilos¢ - 2 kpl
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Cechy pompy:

Parametry : n = 1450 obr./min, Qp=51/s,Hp =9 m, N =2 kW

Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.

Silnik : zasilany pradem trojfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopien ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikéw termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujgcych i wytgczajacych
pompe w razie przegrzania.

Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.

tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych tozyskach tocznych.

Uszczelnienie watu : podwojne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotoéw, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Czes¢ hydrauliczna z kroécem ttocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.

Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajacym samooczyszczanie wirnika.

Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowaé wirnik. Wirnik pétotwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.

Kréciec ttoczny przygotowany jest do potgczenia ze stopa sprzegajacq wspotpracujacq z rurowym systemem
automatycznego mocowania pomp.

Prowadnice rurowe szt. 2 na pompe

6.2.10. Wiata osadow

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny

jest remont wiaty osaddw pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres rob6t obejmuije:
o Oczyszczenie stalowej konstrukcji wiaty i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna do metalu dwusktadnikowa
np. epoksydowa
o Oczyszczenie istniejacej blachy trapezowej przy fundamencie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna do
metalu dwusktadnikowa np. epoksydowa
e oczyszczenie i malowanie istniejacego fundamentu farbg do betonu
o wykonanie montazu ptyt warstwowych do wys. 2 m wokét wiaty z pozostawieniem przestrzeni powietrznej —

ptyta warstwowa wypetnienie poliuretanowe, grubos¢ rdzenia 50 mm

6.2.11. Punkt zlewny nieczystosci ptynnych

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlienowego granulowanego osadu czynnego konieczn jest
przebudowa punktu zlewnego nieczystosci ptynnych pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres rob6t obejmuije:
o Montaz kraty ociekowej w systemie TBR-TOG TECHSAN wraz z wykonaniem osadnika - ilo$¢: 1 kpl
e Montaz kompletnej, nowej stacji zlewcze; - iloS¢: 1 kpl
Cechy stacji zlewczej np. STZ 211 ENKO typ kontenera B2

Stacja przyjmuje Scieki tylko od Klientéw posiadajacych odpowiedni identyfikator. Po zapieciu weza do wozu

asenizacyjnego i przylozeniu identyfikatora, w stacji otwiera sie zasuwa (sterowana elektrycznie) i nastepuje
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kontrolowany zrzut nieczystosci. llos¢ oraz parametry zrzucanych sciekdw pH s mierzone i rejestrowane. Po
zakonczeniu spustu zasuwa zamyka si¢ i uruchamia sie ptukanie naczynia pomiarowego, w ktorym znajdujq sie
elektrody pomiarowe. W tym samym czasie drukuje sie kwit informacyjny dla Klienta. W przypadku przekroczenia
zadanych parametrow Sciekdw zasuwa moze zosta¢ zamknieta i zrzut Sciekéw przerwany. Dane o dostawie sg zapisane
w pamieci stacji do chwili ich przestania do komputera. Zmiana parametréw stacji, dodawanie nowych Klientéw oraz
drukowanie raportéw dotyczacych dostaw odbywa sie za posrednictwem komputera PC.

Ustawienie kontenera stacji 2x1x2,3 m w ciggu rozbudowanych drdg wewnetrznych oczyszczalni.

6.2.12. Wylot $ciekéw oczyszczonych

Obiekt istniejacy. Wylot betonowy @ 0,20 do rzeki WEL — nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg do betonu

6.2.13. Budynek technologiczno-socjalny

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny
jest remont budynku socjalno-technologicznego pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres robot obejmuije:

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

remont $cian pomieszczen poprzez czyszczenie i malowanie

e remont posadzek pomieszczen

e wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy LED

e czyszczenie i malowanie balchy trapezowej dachu budynku farbg antykorozyjng do metalu
e czyszczenie i malowanie balchy trapezowej elewacji budynku farbg antykorozyjng do metalu
e czyszczeni i malowanie fundamentdw farbg do betonu

e czyszczenie i malowanie schodow wejéciowych farbg do betonu

e montaz grzejnikéw elektrycznych szt. 3 np. Atlantic F120

6.2.14. Montaz nowej szafy zasilajgco-sterujacej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania

praca oczyszczalni dziatajagcej w oparciu o technologie granulowanego osadu czynnego

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna
jest wymiana szafy zasilajaco-sterujacej pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.

Gtéwna szafa sterujgco — monitorujgca zlokalizowana zostanie w istniejgcym budynku socjalno-technologicznym. Szafa
sterownicza np. o wymiarach 1800x1000x400 mm + 100 mm cokét steruje wszystkimi obiektami oczyszczalni. Poprzez
szafe do systemu komputerowego kierowane bedg wszystkie sygnaty monitorujgce prace obiektdw. W szafie
zamontowany zostanie sterownik PLC wyposazony w panel operatorski HMI (dotykowy, kolorowy, przekatna min. 10,1).
Szafa sterownicza np. o wymiarach 1800x1000x400 mm + 100 mm cokot

Zakres sterowania i monitoringu obejmie:

- Przepompownie Sciekdw wiasnych

Sterowanie:
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- praca pomp od poziomu $ciekéw w komorze przepompowni, sterowanie poprzez sonde radarowg, sygnalizatory
gruszkowe / min 4 sygnalizatory/,

Monitoring:

- praca i awaria pomp, poziom sciekow

- Sitopiaskownik

Sterowanie:

- praca sitopiaskownika

Monitoring:

- praca i awaria sitopiaskownika

- Reaktor wielofukcyjny i reaktory biologiczne CBR-TOG

Sterowanie:

- zarzadzanie poprzez gtéwng szafe sterownicza, praca pomp, dekanterow, zasuw elektromechanicznych od poziomu
Sciekow w reaktorach, komorze stabilizacji osadow, komorze wtdrnej sedymentacii, zbiorniku retencyjnym, sterowanie
poprzez sonde radarowg i awaryjnie gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/, praca dmuchaw od stezenia tlenu w $ciekach w
reaktorach

Monitoring:

- praca i awaria mieszadet, pomp, poziom $ciekow, stezenie tlenu

- Komora wtérnej sedymentaciji

Sterowanie:

- zarzadzanie poprzez gtéwng szafe sterownicza, praca pomp od poziomu $ciekéw w komorze wtérnej sedymentacii i
komorze stabilizacji osadéw, sterowanie poprzez sonde radarowg i awaryjnie gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/,
Monitoring:

- praca i awaria mieszadet, pomp, poziom $ciekow,

- Zageszczacz osadow

Sterowanie:

- zarzadzanie poprzez gtéwng szafe sterownicza, praca pomp, i mieszadet od poziomu $ciekow w zageszczaczu i
osadéw w komorze stabilizacji osadéw, sterowanie poprzez sygnalizatory gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/,

Monitoring:

- praca i awaria mieszadet, pomp, poziom $ciekow,

- Komora stabilizacji osadéw

Sterowanie:

- zarzadzanie poprzez gtéwng szafe sterownicza, praca pomp, od poziomu osadéw w komorze stabilizacji, sterowanie
poprzez sonde radarowg, awaryjnie sygnalizatory gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/, praca dmuchaw w uktadzie
czasowym Monitoring:

- praca i awaria pomp, poziom osadow

- Komora operacyjna CBR-TOG

Sterowanie - zarzadzanie poprzez gtowng szafe sterownicza, praca pomp od poziomu $ciekdw w reaktorach i komorch
wtdrnej sedymentacii i stabilizacji osadow
Monitoring:
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- praca i awaria pomp, przeptyw chwilowy i zsumowany $ciekéw oczyszczonych,

- Stacja dmuchaw

Sterowanie:

- zarzadzanie poprzez gtéwng szafe sterownicza, praca dmuchaw od stezenia tlenu w Sciekach w reaktorach, wydatek
dmuchaw regulowany przetwornicami czestotliwosci

Monitoring:

- praca i awaria dmuchaw

- Punkt zlewny nieczystoSci pfynnych

Sterowanie:

- wiasne

Monitoring:

- obiekt wpig¢ pod monitoring praca awaria

- Stacja zageszczania osadow

Sterowanie:
- zarzadzanie poprzez gtéwna szafe sterowniczg
Monitoring:

- obiekt wpig¢ pod monitoring - praca awaria prasy

6.2.14.1. Monitoring i zdalne sterowanie

Monitoring i zdalne sterowanie oczyszczalni w stacji bazowej bedzie realizowany przy uzyciu systemu zdalnego
monitoringu SPR-GPRS w oparciu o dwukierunkowe tacza GPRS telefonii komérkowej.

Monitoring GPRS wraz z oprogramowaniem OCS z wyposazeniem oraz aplikacjg nalezy przystosowa¢ do wspétpracy
ze stacjg bazowa monitoringu bedacej w posiadaniu eksploatatora Gminy Dgbréwno.

System monitoringu powinien sktada¢ sie z dwdch podstawowych elementow:

a) obiekt zdalny - oczyszczalnia $ciekow

- wyposazony w modut telemetryczny, ktory petni funkcje sterownika oraz modemu komunikacyjnego ze stacjg
monitorujacy

b) obiekt lokalny — istniejgca stacja monitorujgca — Centrum Dyspozytorskie w Gminie Dabréwno - wyposazony w: modut
telemetryczny odbiorczy, komputer PC  Dell wraz z systemem operacyjnym min. Windows 8 Proffesional Edition,
licencjonowane oprogramowanie OCS Over Control System.

Informacje o stanach obiektéw bedg przesytane za pomocg GPRS do istniejacej stacji monitorujacej, ktora wizualizuje
wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujgca jest zainstalowana w Centrum
Dyspozytorskim Gminy Dabrowno.

Wszystkie niezbedne informacje o pracy oczyszczalni dostarczone beda poprzez interfejs RS - 485 do modemu.
System wizualizacji powinien si¢ sktadac z:

- gtbwnego okna synoptycznego
- okna poszczegdlnych urzadzen (obiektow)

Monitoring powinien spetnia¢ nastepujgce funkcije:
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- Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodowa¢ wystanie
petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych
odstepach czasowych wymusic przestanie w/w statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej méwigc, w momencie
wystgpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zataczenie pompy, otwarcie drzwi szafy
sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujgcej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich
wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze
czasowo (np. co 1 godzine) odpytywa¢ moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejsé¢/wyjsc.

- Funkcja - Gtowne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektow
pod wzgledem m.in..

- wizualizacji poziomu $ciekow
- wizualizacja pracy danej pompy, dmuchawy, mieszadta
- wizualizacja awarii danej pompy, dmuchawy, mieszadta
- wizualizacja odstawienia danej pompy, mieszadta, dmuchawy, urzadzenie odstawiona nie jest zataczana w
automatycznym cyklu pracy,

- wizualizacje zamknigcia lub otwarcia zasuw, przepustnic z napedami elektromechanicznymii  pneumatycznymi
- wizualizacje awarii zaworéw, napeddw
- wizualizacje przeptywomierzy,

- wizualizacje wtaman na obiekty,

- wizualizacja alarmow na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alarméw biezacych, alarmy powinny
by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustgpienia
alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej — powinna umozliwia¢ na przypisanie odpowiednich
kompetencji danemu operatorowi, np. operator 0 najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przegladania
obiektow bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z
prawem zdalnego sterowania urzagdzeniami.

- Funkcja alarméw historycznych — powinna umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych na wszystkich
lub wybranym monitorowanych obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkcjg oczyszczania $ciekow w/g danego
stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwo$¢ uzyskania informacii kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez
jakiego operatora. A takze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarméw biezacych - powinna umozliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich biezacych
(niepotwierdzonych) stanéw alarmowych z monitorowanych obiektéw lub urzadzeh. W jednoznaczny sposéb
identyfikowaé, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor:
zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w pamigci systemu
i powinno si¢ posiada¢ mozliwo$¢ przegladania go za pomocq funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie
wystapienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwiekowy,
ktérego bedzie mozna wytaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na

wykonywanie przez operatora innych czynnosci niezwigzanych ze stacjgq monitorujaca,
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- Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL
wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny
MS Exel.

- Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami — system monitoringu powinien
umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych

- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwia¢ rozbrojenie/uzbrojenie obiektu z klawiatury
w centralce alarmowej budynku socjalno technicznego lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujacej).
W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe — funkcja testowania obiektu bez przesytania
fatszywych informaciji oraz dodatkowo pozwalajaca na oszczedno$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS -
oszczedno$¢ w kosztach eksploatacii.

- Alarm wtamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujacej alarm wtamania po okreslonym czasie od jego
wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu po czasie. System powinien wymagac
zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposob informujgc go o swoim wystapieniu.

- Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizaciji alarmowej dzwigkowo-optycznej z poziomu stacji monitorujacej.

- Funkcja od$wiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej aktualnego statusu
wejsc/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub urzadzenia.

- Funkcja od$wiezenia zegardw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujacej aktualnych danych
odnosnie czasu pracy i ilosci zataczen danej pompy, dmuchawy, mieszadta. Informacje te sg przechowywane lokalnie
w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej (zabezpieczenie przed utrata danych w momencie
wylaczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegardéw czasu pracy pomp wraz z licznikami iloSci
zataczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pomp, dmuchaw np.

rownomierne zuzycie pomp W ciggu miesigca.

- Zdalne zataczanie/wytaczanie pomp, dmuchaw, mieszadet.

- Funkcja odtaczenia/podtaczenia pompy, dmuchawy, mieszadta — pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika o
odtaczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli
zdalnie odtaczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zataczy pompe, ktéra fizycznie
wystepuje na obiekcie.

- Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wiekszej ilosci pomp — funkcja niezbedna w przypadku
wartosci zabezpieczenia pradowego w ztgczu kablowym

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac tylko jeden rozkaz (np. zatacz pompe
nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykona¢ kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmiernej ilosci
rozkazow w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii urzadzen, pradu w okresie ostatnich
2 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, dmuchaw, mieszadet, napedow pradu na
doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku

sporzadzonego wykresu.
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- Raporty — mozliwo$¢ sporzadzania raportdw odnoscie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci awarii, czasu awarii
urzadzen, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwos¢ wykonania
wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranego urzadzenia na wybranym obiekcie lub
urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej

- SMS - Dodatkowo system powinien umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu w momencie

zaistnienia stanow alarmowych na w/w obiektach

6.2.14.2. Wytyczne dla montazu szaf sterowniczych

Wszystkie rozdzielnice zasilajace i sterownicze powinny spetnia¢ aktualne przepisy i normy. Elementy urzadzen
zamontowane na zewnetrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinny by¢ wyposazone w opis podajacy
jego funkcje. Elementy urzadzen zamontowane wewnatrz obudéw powinny posiadac¢ opisy zawierajace numery zgodne
z oznaczeniami naniesionymi w schematach elektrycznych potaczen.

Numery zaciskow blokow list przytaczeniowych wewnatrz obudowy nalezy przedstawic graficznie wewnatrz szafy w celu
tatwego przytaczenia kabli sterowniczych i zasilajgcych. Wykonawca w szafach porozdziela bloki zaciskéw dla réznych
grup napie¢. W obudowie na drzwiach wewnetrznych nalezy zamie$ci¢ wykaz wartosci pradu znamionowego wszystkich
bezpiecznikow. Drzwiczki i pokrywy szaf powinny zawiera¢ mozliwos¢ zamykania za pomocg klamek. Sygnaly
wchodzace do szaf z innych szaf rozdzielczych i sterowniczych powinny by¢ odseparowane za pomoca przekaznikéw
elektromagnetycznych.

Rozdzielnice zasilania i sterowania silnikéw powinny by¢ wyposazone w aparature zabezpieczajacq umozliwiajacy
bezposredni rozruch silnikéw o mocy do 5,5kW wigcznie. W przypadku silnikdw o mocy wigkszej niz 5,5 kW nalezy
zastosowac tyrystorowe urzadzenia tagodnego rozruchu. Znamionowy prad roboczy nie moze byé nizszy od pradu
silnika przy petnym obcigzeniu. Rozruszniki powinny by¢ przystosowane do sterowania automatycznego i recznego.
Nalezy stosowac zintegrowane zabezpieczenia silnikow, zapewniajgce ochrong przy:

- zaniku fazy,

- asymetrii obcigzenia,

- doziemieniu,

- przecigzeniu,

- zbyt dtugim rozruchu,

- niedocigzeniu

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny posiada¢ certyfikaty prob swoich czesci sktadowych. Kompletne
zespoty powinny posiada¢ wszystkie obwody zasilania sprawdzone fizycznie. Wszystkie zwykte i alarmowe funkcje
Wykonawca winien przetestowa¢ ponownie. Symulacje moga by¢ stosowane w celu sprawdzenia dziatania urzadzen
kontrolnych (np. wytacznik ptywakowy moze by¢ sprawdzony na ,sucho”, przez dziatanie reczne). Wszystkie czynnosci
sprawdzajace i proby powinny by¢ wykonane zgodnie z ustalong procedura. Wyniki powinny by¢ zapisywane oddzielnie.

Wykonawca winien przedtozy¢ wyniki wszystkich prob.

6.2.15. Wymagania elektryczne i AKPiA

W ramach realizacji inwestycji przewiduije sie :
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- montaz szafy zasilajaco-sterowniczej,

- montaz szaf sterujgcych dmuchawami,

- utozenie kabli zasilajacych i sterowniczych do urzadzen technologicznych,

- montaz instalacji oSwietleniowej w technologii LED w budynku socjalno-technologicznym i stacji odwadniania osadow,
- montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku socjalno-technologicznym i stacji odwadniania osadow,

- montaz instalacji elektrycznych zewnetrznych

- montaz instalacji odgromowej oraz uziemiajacej,

- montaz instalacji wyréwnawczej,

- montaz instalacji CCTV — wykonanie nowej instalacji wizyjnej obiektu z przystosowaniem do nowych potrzeb,

- wykonanie oswietlenia terenu na stupach oswietleniowych,

- wykonanie wizualizacji obiektu wraz z przesytem danych do siedziby esksploatatora

- podiaczenie do nowej szafy zasilajaco-sterowniczej dwoch funkcjonujacych na obiekcie instalacji fotowoltaicznych o
mocy: 32,00 kWp i 20,48 kWp.

6.2.16. Roboty elektryczne i okablowanie

- Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 230 V
Instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych zaprojektowac przewodami YDYZo o przekrojach dobranych na etapie
wykonywania projektu. Przewody uktada¢ w korytkach instalacyjnych. Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalinej
uktada¢ w rurach ostonowych RL. W budynku zastosowa¢ wylacznie osprzet szczelny min. 1P44.
Wytaczniki, przyciski zainstalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.
Gniazda wtykowe zainstalowac na wysoko$ci:
- grzejniki elektryczne 0,3 m od posadzki
Stosowac oprawy typu LED.
Oprawy $wietldwkowe mocowac bezposrednio do stropu i/lub do koryt kablowych.
Oswietlenie podstawowe sterowane jest za pomocg wylgcznikéw jednobiegunowych, Swiecznikowych
i schodowych.
Sterowanie o$wietleniem terenu zrealizowa¢ poprzez czujnik zmierzchowy.
Zastosowane kable sygnatowe powinny by¢ odporne na zaktdcenia elektromagnetyczne i powinny by¢ trudnopalne. Nie
nalezy w jednym kablu prowadzi¢ sygnatow o roznych warto$ciach napiecia. Nalezy stosowacé kable elektroenergetyczne
z zytami miedzianymi na napiecie 1kV o przekroju min. 2,5mmz2. Po stronie wtdrnej falownikow nalezy stosowaé
przewody ekranowane.
Kable uktadane wewnatrz budynkdw lub na nich powinny by¢ poprowadzone w korytkach kablowych, drabinkach lub
wieszakach kablowych z materiatu dobranego do warunkdw (ocynk galwaniczny, stal nierdzewna). Trasy kablowe
powinny by¢ mocowane na wspornikach ze stali ocynkowanej. Konstrukcje wsporcze i chwyty bez wzgledu na rodzaj
instalacji powinny by¢ zamocowane do podtoza (cegta, beton) w sposob trwaty.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami. Powinna by¢
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Kable powinny by¢é prowadzone z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci od Scian, podtog itp. Trasy pionowe i poziome gtéwnych ciggdw kablowych nalezy wykona¢ w
taki sposob aby mozliwa byta rozbudowa instalacji.
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Trasy kablowe powinny mie¢ min. 20% zapas szerokosci.

Przewody kablowe i taczniki powinny by¢ montowane odpowiednio w budynkach na tynku w rurkach ostonnych. Ostona
przewodow kablowych powinna tworzy¢ ciggto$¢ elektryczng na catej dtugosdci. W zwyktych puszkach Wykonawca
winien stosowac gtadkie tulejki i ztaczki lub alternatywnie mozna wykorzysta¢ puszki wyttaczane.

Przewody kablowe montowane na Scianach w rurkach ostonnych powinny by¢ przymocowane za pomocg wspornikow.
Wsporniki Wykonawca winien rozmiesci¢ w odstepach nie przekraczajacych 2 metrow, aby zapewni¢ odpowiednie
zamocowanie. Elastyczne rurki zbrojone, ostoniete PCV, powinny by¢ poprowadzone do silnikéw lub innych zespotéw
narazonych na drgania. Na potaczeniach miedzy rurkg sztywng i elastyczng Wykonawca winien zamontowaé puszki
przelotowe z odpowiednimi dtawicami po obu stronach.

- Instalacja gniazd wtykowych 400 V

Instalacje 400V zasilajacg zestawy gniazd ZG wykona¢ przewodem YDYZo 5x6mm2. Przewody uktadaé w korytkach
instalacyjnych.

Zestawy gniazd ZG w hali technologicznej zaprojektowaé jako rozdzielnice typu R-BOX 190, 1x16A/5+1x230V+wyt.0-1.
- Instalacja ogrzewania elektrycznego

W budynku socjalno-technologicznym i w budynku stacji odwadniania osadu zaprojektowa¢ instalacje ogrzewania
elektrycznego. Projektowane obwody zasilajgce urzadzenia grzewcze zakonczy¢ gniazdami wtykowymi. Obwody
wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2. Przewody ukifadaé w korytkach instalacyjnych. Gniazda instalowa¢ na
wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki.

Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej uktada¢ w rurkach ostonowych RL.

UWAGA!

Z obwodow grzejnych zabrania si¢ zasilania innych urzadzen.

- Instalacja ciepfej wody uzytkowej

W budynku socjalno-technologicznym zaprojektowac instalacje c.w.u. Projektowany obwod zasilajacy urzadzenie
uktada¢ w korytkach instalacyjnych.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniu WC zamontowa¢ ogrzewacz nadumywalkowy
bezcisnieniowy z baterig. Gniazdo instalowaé na wysokos$ci 0,5m od poziomu posadzki Przewody uktadaé w rurkach
ostonowych RL.

- Sterowanie automatyczne i monitoring oczyszczalni.

Przedmiotowy obiekt bedzie obiektem zautomatyzowanym. Wszystkie procesy oczyszczania Sciekdw bedg odbywac sie
automatycznie poprzez odpowiednio zaprogramowany sterownik PLC. Dane procesowe wprowadzane bedg poprzez
panel operatorski zainstalowany na elewacji szafy sterowniczej. W celu zdalnego monitoringu pracy oczyszczalni
zaprojektow¢ modut telemetryczny. Praca stacji bedzie zwizualizowana w SCADA w siedzibie eksploatatora. Dodatkowo
w przypadku wystapienia sytuacji alarmowych bedzie wysytany SMS z tre$cig zaistniatego zdarzenia. Obwody zwigzane
z sterownikiem PLC i modemem telemetrycznym zasilone beda gwarantowanym napieciem zrealizowanym przez
zasilacz buforowy i odpowiedniej pojemnosci akumulatory.

Do w/w aplikacji zaprojektowano sterownik zintegrowany z panelem operatorskim kolorowy 10,1 cala
i moduty rozszerzen dyskretnych. Zasilanie sterownika napigciem 27,6 VDC z zasilacza buforowego.

- Ochrona przeciwprzepieciowa.
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Ochrona przeciwprzepieciowa zrealizowana jest przez kompaktowe ochronniki klasy B+C, dodatkowo uktady zwigzane
z sterownikiem PLC zabezpieczone sg ochronnikiem klasy D.

- Instalacje odgromowe i uziemiajace

Dla obiektéw nalezy zaprojektowaC instalacje odgromowa wykorzystujgc systemowe uchwyty do przewodu
odgromowego jako zwody poziome, ktére poprzez ztacza kontrolne nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym budynku.
Uziom otokowy potaczony z siecig uziemien budynku technologicznego wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego FeZn
30x4mm utozonego w ziemi na gteboko$¢ 0,6 m. Uziom otokowy wykonaé takze wokét zbiornika wody i potaczyé¢ z
uziomem budynku. Dodatkowo dla wszystkich mas metalowych (rurociagi, konstrukcje, obudowy rozdzielnic itp.)
wykonaC miejscowe polgczenia wyrdwnawcze przytaczone do szyny wyréwnawczej budynku z ptaskownika
FeZn25x4mm, a szyne wyrdwnawczg przytaczy¢ do uziomu otokowego budynku.

Na skrzyzowaniach uziomu otokowego z kablami energetycznymi wykona¢ zabezpieczenie izolacyjne
o gr. $cianki 1 cm zatozong na bednarke. Zwody pionowe wykona¢ w rurkach ochronnych. Ztacza kontrolne umiesci¢ w
puszkach kontrolnych umiejscowionych przy obiektach.

Instalacje odgromowa nalezy zaprojektowaé i wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Wszystkie metalowe
masy obiektow, ktére mogq przypadkowo znalez¢ sie pod napieciem, nalezy podtaczy¢ do potaczen wyréwnawczych,
przede wszystkim konstrukcje metalowe itp. Instalacje wyrownawcza nalezy wykonaC przy uzyciu ptaskownika
ocynkowanego 30x4mm i potaczy¢ ja do uziomu fundamentowego. Obwod uziemiany nalezy podiaczy¢ do szyny
wyréwnania potencjatow, wyposazonej w zacisk probierczy. Podigczenie rur do przewodoéw ochronnych nalezy wykonaé
przy pomocy opasek. Wykonanie uziomu instalacji obejmuje tez poprowadzenie przewodow fgczacych instalacje
odgromowa na dachu z instalacjg utozong w wykopie.

- Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy zaprojektowaC ochrone, czyli samoczynne wylgczenia zasilania poprzez wytgczniki instalacyjne
i bezpieczniki mocy jako ochrone przed dotykiem posrednim i izolowanie czesci czynnych dla ochronny przed dotykiem
bezposrednim. Dodatkowo dla obwoddw gniazd wtyczkowych zaprojektowac wytgczniki roznicowopradowe o wartosci
pradu zadziatania 30mA. Uktad sieciowy TN C - S z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.

Przewod PEN nalezy rozdzieli€ na neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru
Z6ttozielonego. Rezystancja uziemienia R<10W.

6.2.16.1. Szkolenie personelu

Wykonawca po zakonczeniu robot, bezposrednio po przeprowadzonej prébie eksploatacji przeprowadzi szkolenie
personelu w zakresie uzytkowania zainstalowanych (bardziej skomplikowanych) urzadzen takich jak: falowniki, softstarty
itp.

6.2.16.2. Kontrola jako$ci

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz musza

posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentdw, wymagane certyfikaty i by¢ zatwierdzone przez Inspektora.
Kontrola JakoSci wykonania robot polega na kontroli zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inspektora.

6.2.16.3. Badania i pomiary przed przystapieniem do robot
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Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiaty powinny przej$¢ testy fabryczne zgodnie z procedurami producenta, a
ich certyfikaty zgodno$ci i Swiadectwa powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
sprawdzajace kalibracje przetwornikdw oraz dokona¢ niezbednych ustawier i préb np.: rezystancji izolacji.

- Badania i Pomiary w trakcie robot

Wykonawca przed podaniem napiecia zasilajgcego do wszystkich urzadzer powinien
przeprowadzi¢ nastepujace czynnosci:

- testy skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;

- pomiary rezystancji uziemienia systemu;

- pomiary rezystancji izolacji silnikow;

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodéw i kabli po ich utozeniu.

- Préby funkcjonalne

Nalezy dokona¢ nastaw zabezpieczen termicznych silnikow, zabezpieczen nadpradowych wytacznikdw samoczynnych,
wytacznikow rdznicowopradowych, przekaznikdw zabezpieczajacych,

Wspolnie z branzg AKPIA nalezy wykona¢ proby funkcjonalne sterowan ze sterownika PLC. Nalezy wykona¢ proby
funkcjonalne instalacji o$wietleniowe;.

6.2.16.4. Odbior robot

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocze$nie przedktadajac Inspektorowi do
oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczg Robot. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z

postanowieniami Umowy.

6.2.17. Montaz instalacji CCTV

Dla obiektu oczyszczalni Sciekow nalezy zaprojektowac system monitoringu sktadajacy sie z:
- Rejestratora cyfrowego 8-kanatowego 4K - DVR-8CH-4MP (7108)

- Monitor LCD 21.5"

. przystosowany do catodobowej pracy 24/7
. przekatna obrazu: 21.5"

. rozdzielczo$¢: 1920x1080 (Full HD)

. typ matrycy: IPS (pod$wietlenie W-LED

. format ekranu: 16:9

. wejscia: 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (jack)
. kontrast: 1000:1

. czas reakcji: 6.5ms

. 2 wbudowane gto$niki 1.5W (stereo)

. jasno$¢: 250 cd/m2

- 8 x Zewnetrzna kamera tubowa lub koputkowa 4K 8Mpx - DS-2CE17U8T-IT
- Dysk twardy 6 TB (wersja dedykowana do pracy pod duzym obcigzeniem)

- Okablowanie i pozostate akcesoria montazowe

Wytyczne dla sytemu:

- Ultra-wysoka rozdzielczo$¢ obrazu 8Mpx @23840x2160p
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- Nagrywanie w petli - w trybie ciagtym, wedtug harmonogramu lub w trybie detekcji ruchu
- Widocznos$¢ w nocy do 40 m dzieki oSwietlaczom podczerwieni IR EXIR

- Zdalny podglad i dostep do nagran przez aplikacje i program na PC

- Montaz wewnatrz lub na zewnetrz - kamery w klasie szczelnosci P67

- Prosty montaz poprzez okablowanie typu "skretka" UTP

- Mozliwos¢ rozbudowy do 8 kamer

6.2.18. Istniejaca instalacja fotowoltaiczna

Na obiekcie funkcjonujg dwie istniejace instalacje fotowoltaiczne o mocy: 32,00 kWp i 20,48 kWp. Instalacja
zZlokalizowana jest na terenie oczyszczalni w dwoch réznych miejscach i zamontowana jest na stelazach o konstrukgii
stalowej. Instalacje nalezy wpigC do nowej szafy zasilajgco-sterowniczej tak by byla kompatybilna z nowoprojektowang

instalacjq elektryczng i AKPIA dla przybudowywanej oczysczalni $ciekow w Dabrownie.

6.2.19. Rurociagi miedzyobiektowe

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna
jest przebudowa rurociggdw miedzyobiektowych pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.

Rurociagi i armature stosowac zgodnie ze specyfikacja projektu. Zakres prac obejmuie:

- rurociggi Sciekow surowych PE SDR 17 ci$nieniowe PN 10

- rurocigg $ciekow oczyszczonych PE SDR 17 cisnieniowe PN 10

- rurociggi osadéw PE SDR 17 ci$nieniowe PN 10

- rurociggi osadéw zageszczonych PE SDR 17 cisnieniowe PN 10

- kanalizacja zaktadowa @ 200 PCV SN 8

- sie¢ wodociggowa PE SDR 17 ci$nieniowe PN 10

- rurociagi sprezonego powietrza ze stali nierdzewnej AlSI 304

- orurowanie przepompowni ze stali kwasoodpornej AISI 316 L

- orurowanie wewnatrz obiektéw technologicznych ze stali kwasoodpornej AISI 316 L

Rurociagi tworzywowe uktadane zgodnie z wytycznymi producenta rur. Studzienki rewizyjne @ 1000 wykonywane wg
KB4 - 4.12.1. oraz inspekcyjne @ 600 PP z wtazami zeliwnymi.

Armatura odcinajgca — zasuwy nozowe i kotnierzowe.

Rurociagi cisnieniowe uktadane na podsypkach piaskowych gr 10 cm, gteboko$¢ utozenia 1,5 m oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa. Cato$¢ robdt wykonywana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robot
Budowlano-Montazowych oraz dokumentacja projektowa.

6.2.19.1. Wymagania w zakresie prac spawalniczych

- wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

- zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnoSci)
(PT) wg PN-EN ISO 23277

- Minimum 80% spawdw do $rednicy DN 200 wykona¢ metoda orbitalng w podwdjnej ostonie argonu z potwierdzeniem
jako$ci spawu

6.2.19.2. Stosowanie Norm, oznakowania Wyroboéw
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Przy realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca winien stosowac ujednolicong technologie zastosowania materiatéw
i armatur. Stosowane wyroby powinny spetia¢ wymagania okre$lone w normach zharmonizowanych, europejskich
aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
norm, aprobatach technicznych.

6.2.19.3. Bezpieczenstwo technologii

Oferent winien uwzgledni¢ wszelkie ryzyko wynikajace z zastosowanej technologii. Proces technologiczny musi byé
bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie $rodki dla uniknigcia niebezpieczenstwa dla obstugi urzadzen, otoczenia i 0sdb
trzecich w czasie uruchomienia, normalinej pracy, awaryjnych przerw w zasilaniu i remontéw. W szczegélno$ci Oferent
zastosuje systemy zabezpieczen i systemy alarmowe tam, gdzie omytkowe dziatanie moze powodowac zaktocenia
normalnej pracy oczyszczaini.

6.2.19.4. Materiaty faczace

Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy $rubg a nakretka, grubos$é

podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie Sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie
badz w innych miejscach narazonych na kontakt ze Sciekami lub wilgocia, (lecz na state nieprzebywajace w $rodowisku
wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodpornej Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania
stosowane do uzytku wewnetrznego w Srodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub sciekami nalezy poddaé
cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

6.2.19.5. Materiaty na podsypke i obsypke

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub Srednio ziarnisty spetniajacy wymogi normy PN-
86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm.

6.2.19.6. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

- koparko - fadowarki,

- dzwigi

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

- spawarki, zgrzewarki do PE,

- szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
wiadciwosci wykonywanych rob6t montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej terminie
przewidzianym umowa. Sprzet powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

6.2.19.7. Transport

Materiaty i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, ktdrym sg przewozone. Konfce

rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Przewozenie kruszywa i piasku moze odbywaC sie przy wykorzystaniu Srodkoéw transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materialy i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢é przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢
wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportow bedzie zapewniaC
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajacego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

6.2.19.8. Skladowanie

Materiaty i urzadzenia nalezy sktadowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepdw i nierowno$ci w pozycji

poziome;j.

Magazynowanie urobku wzdtuz wykopoéw w odkfadzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie
wykopu.

6.2.19.9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne —

Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajne;
nalezy sktadowac po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop
otwarty o gtebokosci o 10 cm wiekszej niz na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyréwnawcza tj. 10 cm piasku.
po utozeniu rurociggu nalezy przystapi¢ do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci 15 cm po zageszczeniu. Pozostatg
gteboko$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢
bedzie ziemia urodzajna. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

6.2.19.10. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie na trasie
wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie
budowy. JeZeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podtuznym.
Rury powinny byé ukfadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi
warstwami gruntu. Rury przed ich bezpo$rednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyScic.
Pofaczenia rur wykonywaé poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Odbiodr rob6t montazowych dokonac
zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
6.2.19.11. Odtworzenie nawierzchni

Istniejace nawierzchnie na terenie oczyszczalni po prowadzonych robotach ziemnych odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Wykopy wykona¢ schodowo z rozdziatem na poszczegdlne warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odsadzki powinny

wynosi¢ 30 cm z kazdej strony dla kazdej z warstw. Po zasypaniu wykopdw badany bedzie stopief zageszczenia gruntu.
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Roboty odtworzeniowe nawierzchni musza zosta¢ odebrane protokolarnie przez eksploatatora obiektu i inspektora

nadzoru.

6.3. Tymczasowy uktad technologiczny podczas prowadzenia prac

Wykonawca zapewni przygotowanie i wdrozenie systemu zastepczego oczyszczania Sciekdéw na czas prowadzenia
przebudowy tzn. prace w zakresie przebudowy obiektu i ukladu technologicznego nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapewniajacy ciagto$¢ oczyszczania Sciekdw. Przygotowanie i wdrozenie systemu zastepczego oczyszczania $ciekow

na czas prowadzenia przebudowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym oraz eksploatatorem obiektu.

6.4 Drogi i place wewnetrzne oraz zagospodarowanie

W celu zapewnienia wtasciwej obstugi komunikacyjnej istniejace drogi wewnetrzne z ptyt betonowych oraz z kostki
betonowej nalezy wymieni¢. Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

Na drodze utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej np. typu polbruk gr 8 cm, w kraweznikach.

Przyjmuje sie nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa odsaczajaca - 10 cm

- kruszywo famane 0-63 mm — 12 cm

- kruszywo tamane 0-31,5 mm -8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej - 8 cm

Nawierzchnie drogi obudowac kraweznikami drogowymi 15x30 cm ustawionymi na tawie z betonu C12/15 gr. 20 ¢cm i
podsypce cementowo — piaskowej gr. 2 cm.

Spadki nawierzchni przystosowaé do sytuacii istniejacej. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzi¢ na przylegte tereny
Zielone.

Nawierzchnie chodnikow z kostki betonowej gr. 6 cm wymieni¢ na nowe wg ponizszego schematu:

- podsypka piaskowa - 15 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej - 6 cm

Wokot nawierzchni utozy¢ obrzeza betonowe 20 x 8 cm.

Zagospodarowanie terendw zielonych poprzez dosypanie czarnoziemu i zasianie trawy.

Nalezy réwniez wymieni¢ kamien ptukany, ktérym obsypane sa reaktory biologiczne CBR-TOG wraz z obrzezami

betonowymi 20x8 cm.

6.5. Ogrodzenie
Nalezy zaprojektowa¢ wymiane istniejacego ogrodzenia terenu oczyszczalni Sciekow ze wzgledu na zly stan techniczny.

Nowe ogrodzenie zaprojektowac jako systemowe, panelowe z drutéw fi 5 mm kolor RAL antracyt.
Wysoko$¢ ogrodzenia wraz z podmurdéwka betonowg 1,75 m. Stupki ogrodzenia - zaprojektowaé jako systemowe
stalowe kolor RAL antracyt w rozstawie co 2,5 m. Stupki betonowa¢ na gteboko$¢ 50 cm. Na stupkach zostang

zamocowane profile systemowe o wysokosci 1,53 m gr. drutu 5 mm zabezpieczone przed kradziezg nakretkami
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zrywalnymi. Brama wjazdowa — przesuwna z napedem elektrycznym szer. min. 5 m otwierana na pilota z oznakowaniem

Swietlnym.

7. Wymagania do dokumentaciji projektowej

- Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym poziomem
wiedzy technicznej.

- Wykonawca na podstawie petnomocnictwa Inwestora wystapi i uzyska wszelkie niezbedne decyzje, opinie i
uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

- Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania zespotem do$wiadczonych projektantow posiadajacych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego.

- Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa w taki sposob, ze Roboty wedtug niej wykonane bedg nadawaly sie
do celdw, dla jakich zostaty przeznaczone.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktore moze w
przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie
zaakceptowane.

- Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadang przez Zamawiajacego dokumentacje, wykona na wiasny koszt
wszystkie badania, analizy uzupetniajace, niezbedne dla prawidtowego wykonania zamowienia, w tym w szczegoinosci
wykona inwentaryzacje przeprowadzi badania geotechniczne podioza gruntowego w zakresie niezbednym dla
prawidtowego zaprojektowania i wykonania fundamentow i posadowienia obiektéw budowlanych.

- Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajagcym w kazdej fazie realizacji dokumentaci,
projektowanych rozwigzan branzowych.

- Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w PFU, a koniecznych dla
prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to

Wykonawca musi je uzna¢ za wigczone zarowno do zadania jak i wynagrodzenia.

7.1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, zgodny z wymaganiami
polskiego Prawa Budowlanego w szczegoino$ci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t). Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zm.). Wigcznie z uzyskaniem

prawomocnego pozwolenia na budowe.

7.2. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia

2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020 r. poz. 1609 ze zm.).
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7.3. Pozwolenie wodno-prawne

Wykonawca wykona operat wodno — prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017 r Prawo Wodne (t,j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2232 ze zm.), wtacznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego, jezeli bedzie

wymagane.

7.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacii projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz
elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzna, zawierajacg dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna
by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego o$rodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadaé potwierdzenie przyjecia do zasobdw o$rodka

dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne.

7.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caly okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw —
autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac sie
bedg w zakresie koniecznym oraz na zadanie Zamawiajgcego.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych
zgodno$ci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z
art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane);

- petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robdt budowlano montazowych jest zobowigzany do pobytéw na terenie
budowy w miare potrzeb lub na wezwanie Zamawiajacego;

- dokonywanie korekt Dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych w niniejszym PFU.
Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby

wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

7.6. Prawa autorskie

Wykonawca po zakonczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do
wykonanych programéw komputerowych sterujacych pracg oczyszczalni Sciekéw oraz systemoéw wizualizacji facznie z
kodami zabezpieczajgcymi i licencjami.
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- wwyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajacy nabywa wytgaczne prawo do korzystania z nich w petnym zakresie.
- przeniesienie praw nastapi z chwilg podpisania protokotu pogwarancyjnego.

- w chwili przeniesienia prawa autorskie beda przystugiwaty Zamawiajacemu w catosci, w petnym zakresie i bez
ograniczen.

- prawa autorskie przeniesione na Zamawiajacego nie beda w zaden sposdb ograniczone ani obcigzone.

1.7. Inne
Wykonawca w ramach realizacji zadania wykona:
- 5 egzemplarzy projektu PZT i PAB zawierajgcego miedzy innymi:
- aktualng mape do celdéw projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosSciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 22021 r. poz. 1429) - w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapa winna posiada¢ klauzule Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;.
- rozpoznanie warunkéw gruntowych do okres$lenia warunkow posadowienia obiektow oraz sporzadzenie dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej dla przedmiotowego zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo
geologiczne i gérnicze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420) - 3 egzemplarze
- komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz
wiascicielami nieruchmosci
- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
Dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie objetym niniejszym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym.
- 5 egzemplarzy projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego. Projekty powinny by¢
opracowane z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez
szczegotowych wytycznych Inwestora.
- 2 egzemplarze Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych ze szczeg6towo$cia wskazang w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego celem wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych. (Dz.U. 2021 poz. 2454 )
- 2 egzemplarze przedmiaru robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2458) w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej,
stuzacego do rozliczen finansowych robét budowlanych.
- Spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno
— budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyc.
Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w wersji elektronicznej na
dysku CD lub DVD.
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Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF

Opisy, zestawienia, specyfikacje — PDF lub format MS Word, MS Excel

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwiazanych z uzyskiwaniem

uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania_dokumentacji_projektowej.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Rozpoczecie
jakiejkolwiek czesci Robét bedzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i zatwierdzeniu przez
Inspektora dokumentacji projektowe] tych Robot. Wszystkie zmiany i modyfikacie wymagane przez Inzyniera bedg
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku Zzgdania przez Inzyniera zmian przediozonej przez
Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i ponownie przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia

kompletny projekt w dwdch egzemplarzach.

8. Rozruch

Uruchomieniu i prébom nalezy poddac¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni
Sciekow dostarczone w ramach niniejszej umowy, po wiaczeniu ich w ukfad funkcjonujacy przed przebudowa lub
wykonaniu nowego uktadu funkcjonalnego. Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne préby, jak rowniez
wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania Robét do normalnej eksploatacii i przekazania ich Zamawiajacemu oraz

wyposazy obiekty nowe w niezbedny sprzet BHP i p.poz.

9. Instrukcije obstugi

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu instrukcje obstugi nie pdzniej niz 2 tygodnie po odbiorze robét.

Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ co najmnie;j:

- wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja oczyszczalni Sciekdw i kazdy z jej elementow
sktadowych,

- opis trybu dziatania wszystkich systeméw,

- schemat technologiczny oczyszczalni sciekow,

- plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje oczyszczalni po zakonczeniu Robdt,

- rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen,

- petng i wyczerpujacg instrukcje obstugi instalacji oraz sterowania pracg oczyszczalni

- instrukcije i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich elementéw sktadowych,
- specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas Rozruchu,

- procedury przestawien sezonowych,

- procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

- procedury lokalizowania awarii.

Dokumentacje techniczno-ruchowe DTR

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zamontowanych Urzadzen.
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10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

10.1 Wymagania ogdine

Inwestycja musi by¢ prowadzona z zachowaniem ciggtosci oczyszczania $ciekow i pracy oczyszczalni.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz
prowadzenia i ukoriczenia robdt. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Brak
przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w rob6t przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami PFU, a nie posiadajgce
akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru, to takie materiaty i urzadzenia beda niezwioczne zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektdre dokumenty wykonawcy byly poddane weryfikacji przez
osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentaciji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Kierownicy poszczegolnych Robét przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji winni posiadaé
uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami Inzyniera/lnspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$c¢.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robét, jesli wymagaé tego bedzie

Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

10.2. Zakres prac

Zakres prac zostat opisany szczegdtowo w niniejszym PFU. Zakres prac winien obejmowac wykorzystanie istniejacych
obiektow oraz budowe nowych z dostosowaniem ich do projektowanych potrzeb i aktualnych standardéw urzadzen w
nich zastosowanych.

Stosowanie przepisdw prawa i innych przepisdéw

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami,
wydane przez wtadze centralne i miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
Robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie zarowno projektowania jak
i prowadzenia i ukonczenia Robot. Istotnym elementem wytycznych, o ktorych mowa powyzej s wszelkiego rodzaju

uzgodnienia branzowe uzyskane przez \Wykonawce na etapie zatwierdzania Dokumentagji.
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac¢ Inspektora/Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Zgodno$¢ robdt z projektem i wymaganiami Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot
zgodnie z Dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora/Zamawiajacego. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach w
poszczegoinych

dokumentach obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy,
Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia winny by¢ zgodne z Umowa oraz dokumentacja projektowa wykonang przez
Wykonawce. Cechy Materiatéw i Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty, Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementoéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu zobowigzany
jest natychmiast powiadomi¢ Inspektora/Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupetnien lub
interpretaciji. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do projektowania na
wiasny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupetniajgce, a niezbedne do prawidtowego wykonania Dokumentacji
projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy podlegaty weryfikacii
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to przeprowadzenie tych weryfikacii iflub uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, przed przedtozeniem dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inspektora/Zamawiajacego.

Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesadza o zatwierdzeniu Dokumentaciji przez Inspektora/Zamawiajacego,
ktory odmowi zatwierdzenia, jezeli stwierdzi, ze przedtozone Dokumenty Wykonawcy nie spetniajg wymagan Umowy.
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu i eksploatacji.
Zatwierdzenie Dokumentéw przez Inspektora/Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajace;
z Umowy.

Pozwolenia

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakonczenia Rob6t Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich dziatar do wszystkich
tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wiadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badania Robot.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. Decyzji i zezwoler w zakresie wynikajacym z
obowigzujacego prawa, wedtug ktdrego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym. Petng odpowiedzialno$¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji na wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz realizacje Robot ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskieqo

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie peti¢ osoba wytoniona przez Zamawiajacego. Po podpisaniu Aktu

Umowy z Wykonawcg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inspektora i jego personelu.
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10.3. Teren Budowy

Dziatka, na ktorej znajduje sie oczyszczalnia jest wtasno$cig Zamawiajacego. W przypadku zaistnienia koniecznosci
dostepu do dowolnego obszaru poza granicami opisanego wyzej Terenu Budowy, organizacja tego dostepu nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Dojazd do Terenu Budowy mozliwy jest drogg publiczng bedaca wiasnoscig Zamawiajacego,
stan drég na terenie inwestycji nie moze ulec pogorszeniu. Wszelkie uszkodzenia wynikte z dziatalno$ci Wykonawcy
winny by¢ naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okre$lonym w umowie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji
0 pozwoleniu na budowe i dokonaniu zgtoszenia do odpowiedniej jednostki administracji budowlanej. Do tego czasu
Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysztej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Inspektorem i
Uzytkownikiem.

Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora
i Uzytkownika protokotu przekazania terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych
Uzytkownika dotyczacych przekazanego terenu i obiektéw. Przekazanie Terenu Budowy nastgpi za podpisaniem
trojstronnego protokotu przekazania przez Wykonawce, Zamawiajgcego (Uzytkownika) i Inspektora.

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego i bedzie
zawierata informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t.

Nalezy wykona¢ nastepujace tablice informacyjne:

- Tablice informacyjng wg wzoru

Wzér tablicy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiajacym,

- Tablice pamiatkowg wg wzoru

Wzér tablic nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiajacym,

- Tablice informacyjng zgodng z rozporzadzeniem

Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed
dostepem os6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez caty czas trwania Kontraktu. Wykonawca winien zapewni¢
wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki oraz wszelkie inne
budowle i urzadzenia, ktore moga by¢ konieczne dla personelu Wykonawcy.

- Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze nalezy
zlokalizowac na terenie budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Zamawiajacym. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz rozbiérki. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy.
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Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi optatami w okresie
wykonywania Robot.

- Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie terenu Budowy. W
miare postepu Robdt punkty niwelacyjne bedg okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtownej rzednej
niwelacyjnej. Poza obszarem prowadzenia Rob6t tymczasowe rzedne niwelacyjne bedg usuwane. Sporzadzenie
dokfadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajgcej usytuowanie istniejgcych konstrukcji i cech
charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie wiasnej
interpretacji oraz ocene kompletno$ci uzyskanych informacii.

- Pozostafe prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robét, nieobjetych niniejszym PFU.

- Czystos¢ Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezace do Wykonawcy winny by¢
usuwane w sposob zorganizowany. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia utylizacji wszelkich odpadéw
powstajacych w wyniku prac rozbiérkowych, budowlanych, odpaddw zwigzanych z pobytem pracownikéw Wykonawcy
na Terenie Budowy w sposob legalny, poprzez wywiezienie ich na sktadowisko odpadéw. Niedozwolone jest wrzucanie
odpadow do wykopanych rowéw itp. przed ich zasypaniem.

- Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia Robét

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci oraz stosowania w czasie prowadzenia Robdt wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowac sie w szczegdlnoéci do:
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1973 ze zm.),
- Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktorg
Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiace przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujacej ich powstawanie).
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substangji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311),
- Wypetnia¢ obowiazki wynikajace z decyzji administracyjnych,
- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
- lokalizacje wtasnych baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem, lub pogorszeniem jako$ci oczyszczanych Sciekdw,
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora/Zamawiajgacego i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

- Formy ochrony przyrody dla planowanej inwestycji

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje Dabrowienski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Nazwa obszaru Nr rejestracji Powierzchnia (haj

Obszar chronionego krajobrazu Dabrowienski PL.ZIPOP.1393.0CHK.533 5565,00

Obszar chronionego krajobrazu zostat ustalony rozporzadzeniem nr 143 Wojewody WarmiriskoMazurskiego z dnia 12
listopada 2008 r. w sprawie Dabréwieniskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. 2008 Nr 178, poz. 2625).

Ocena wptywu inwestycii na formy ochrony przyrody

Zamierzone korzystanie z wod polegajace na eksploatacji urzadzenia wodnego oraz odprowadzeniu do odbiornika
$ciekow oczyszczonych zgodnie z uzyskanymi parametrami okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym, ze wzgledu na
skale oraz wykorzystane technologie chronigce $rodowisko nie bedzie miato negatywnego wptywu na obszarowe formy
ochrony zlokalizowane w sasiedztwie przedmiotowego terenu.

- Ochrona przed hatasem

Podczas prowadzenia Robét, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé poziom hatasu na minimalnym poziomie,
poprzez zastosowanie mozliwie najmniej glosSnych maszyn i urzadzeh. Mtoty pneumatyczne itp. powinny zosta¢
wyposazone w tlumiki. Wszelkie maszyny i urzadzenia emitujace hatas nie powinny by¢ uzywane w nocy, podczas
weekenddw ani w dni $wigt publicznych, za wyjatkiem maszyn i urzadzen niezbednych do zapewnienia ciggtosci pracy
instalacji, oraz pomp odwadniajacych wykopy, jesli bedzie to konieczne.

Poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robot nie moze przekroczy¢ 85db. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienng;.

- Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzadzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposob zapewniajacy w razie pozaru:

- nos$no$¢ konstrukciji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sasiednie obiekty,

- mozliwos¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego wymaga uwzglednienia m.in.:

- przepisOw ochrony przeciwpozarowe;,

- zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,

- warunkéw wyposazenia budynkdw lub ich czesci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia gasnicze,
- zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagan dotyczacych drdg pozarowych,

- wymagan Polskich Norm: dotyczacych w szczegolnosci zasad ustalania: gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen

i stref pozarowych, klas odporno$ci ogniowej elementéw budynku,
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niepalnoéci materiatow budowlanych, stopnia palnosci materiatéw budowlanych, dymotwérczosci materiatow
budowlanych, toksycznosci produktow rozktadu spalania materiatow.

Wykonawca przez caly czas prowadzenia Robdt bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét przez Personel Wykonawcy.

- Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowa¢ oraz wykona¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw, w szczegoinosci w zakresie:

- nie miaty wptywu na jakos¢ Srodowiska,

- wydzielania sig gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazdw lub pytéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub ciektej,
- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- nadmiernego hatasu i drgan.

- Bezpieczenstwo w zakresie obciazen:

Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia cato$ci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

- uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia,

- znacznych przemieszczen elementéw konstrukji,

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetniaé warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych no$nosci oraz
stanéw granicznych przydatno$ci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne
no$no$ci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie
w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg
dotrzymywane.

- Utrzymanie ruchu

Roboty, ktére prowadzone bedg na funkcjonujacych obiektach Wykonawca bedzie realizowat we wspotpracy z

personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora/Zamawiajacego, tak aby zapewnic ciggte funkcjonowanie obiektu.
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Wykonawca winien zapewnié, przez caly czas trwania Rob6t, dostep do wszystkich obiektow technologicznych
personelowi.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoj program i metody pracy na obiektach z personelem
eksploatacyjnym przy udziale Inspektora/Zamawiajgcego.

Rozbiodrka lub usuwanie istniejacych elementdw, rurociggdw lub instalacji bedacych w eksploatacii nie jest dopuszczalna
do czasu zastapienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwiazania. Zadne roboty tymczasowe ani
trwate, ktore bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploatacii istniejacych urzadzen, nie bedg wykonywane przed
wczesniejszym uzyskaniem akceptaciji Inspektora i Uzytkownika.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek czes¢ istniejacych urzadzen lub instalacji co mogtoby zagrozi¢ ciggtej dostawie
wody lub jej jakosci niezwtocznie usunie takie uszkodzenie.

- Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywajacy na state na terenie budowy winien uzywa¢ odpowiednich
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw oraz przestrzega¢ wytycznych Uzytkownika zwigzanych z
przebywaniem pracownikow Wykonawcy na terenie budowy.

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem zgtoszeniem rozpoczecia robot
budowlanych oraz zapewni jego dostepno$¢ na Terenie Budowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa w tym
zakresie.

Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegdlnosci ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia, a w razie konieczno$ci zapewni odpowiednie srodki ochrony.

- Szkolenie personelu

Szkolenie personelu Zamawiajacego i Uzytkownika ma na celu zapewnienie niezbednej wiedzy na temat technologii,
eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i
nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametréw zawartych w Umowie.

- Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzer podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢
Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego i
zainteresowanych wia$cicieli tych urzadzen oraz bedzie z nimi wsp&tpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

- Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w
obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

- Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robét. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do chwili Koricowego
Odbioru Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caly czas, do chwili Koncowego Odbioru Robét. Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacego moze
wstrzymac roboty,

jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru/Zamawiajacego powinien rozpocza¢é Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

- Réwnowaznos$¢é norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

- Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty ilub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét iflub
wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa,

- Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robét poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z

wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

10.4. Wyroby budowlane

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane i instalacyjne majace kontakt z wodg musza mie¢ atest PZH do stosowania do

wody pitnej. Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzadzenia, przeznaczone do Robdt powinny spetnia¢
prawne wymogi okre$lone przez Prawo Budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie materiaty, urzadzenia i
elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego

wykonania.
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Materiaty nalezy dobieraé¢, a elementy gotowe projektowa¢ w taki sposob, aby byly odporne na mogace wystapi¢ w
poszczegolnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegoine warunki eksploatacji. W szczegolnosci nalezy
zapewnic, ze:

- produkty i materiaty zastosowane do budowy nie bedg stanowi¢ zagrozenia toksykologicznego,

- produkty i materiaty narazone na kontakt ze Sciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym nie moga by¢ biodegradowalne,
- czesci zuzywajace sie winny by¢ fatwo dostepne.

Wszystkie elementy sktadowe Urzadzen winny spetnia¢ system norm. Wymagana jest petna zamienno$¢ identycznych
elementéw. Wszystkie elementy Urzadzen, w ktérych moze zaj$¢ koniecznos¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe
informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ na tyle szczeg6towe, by mozna bylo jednoznacznie opisaé
urzadzenie w trakcie korespondencji i zamawiania czgsci.

Nazwy producentéw urzadzen i materiatéw, ktére maja by¢ zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi,
$wiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone Inspektorowi/Zamawiajacemu.

Na Zadanie Inspektora/Zamawiajacego Wykonawca ztozy u Inspektora/Zamawiajacego wniosek o zatwierdzenie
materiatow i urzadzen (wniosek materiatowy), przed ztozeniem zaméwienia u Dostawcy. Informacje we wniosku powinny
by¢ przedstawione w spos6b jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem/Zamawiajacym.
Zatwierdzenie przez Inspektora/Zamawiajacego trwaé powinno do dwoch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego
egzemplarza z podpisem i datg Wykonawca nie powinien sktada¢ zadnych zaméwien.

W przypadku, gdy Urzadzenia lub Materiaty nie bedg zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, Wykonawczym
lub Wymaganiami Zamawiajacego i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ wykonania Robét, Inspektor/Zamawiajacy
moze odrzuci¢ proponowane Urzadzenia i Materiaty. Odrzucone Urzadzenia i Materiaty Wykonawca niezwiocznie
zdemontuje i zastapi je innymi, spetniajgcymi wymagania okreslone w niniejszym PFU, na swéj koszt.

- Materiaty lub Urzadzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami

Wszelkie Materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajacego zostang przez Wykonawce usuniete z Terenu Budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Zamawiajacego. O ile Inspektor/Zamawiajacy wyrazi zgode na
wykorzystanie tych materiatéw do innych rob6t niz, te do ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przez
Inspektora przewartosciowany.

Wszystkie Roboty, w ktérych znajdujq sie Materialy niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora/Zamawiajacego,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z nie przyjeciem tych Rob6t i odmowa zaptaty za nie.

- Materiaty niebezpieczne dla Srodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robdt materiatow stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska.
Stosowanie materiatéw emitujgcych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w odnosnych przepisach nie
zostanie zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiajgcego. Do realizacji Robét nie dopuszcza sie stosowania
jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiatow.

- Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego sktadowania Urzadzen i Materiatow, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do Robot. Wszystkie Urzadzenia i Materiaty winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby
zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do wykonania Robét i byly dostepne do kontroli Inspektora/Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni przechowanie Materiatéw i Urzadzen zgodnie z wytycznymi ich producenta.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem/Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ za Materiaty i Urzadzenia sktadowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. Wyroby z tworzy
sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed
dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od innych Zrédet ciepta.

- Wariantowe stosowanie materiatow lub urzadzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwos¢ wariantowego zastosowania Materiatow lub Urzadzen w
wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomi¢ Inspektora/Zamawiajacego o swoim zamiarze (wyborze
rozwigzania), nie pozniej niz 3 tygodnie przed planowanym uzyciem Materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora/Zamawiajacego.

- Wyroby budowlane do wykonania robot

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1213), wyréb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg
technicznag badz krajowa specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okreéla zatacznik nr 1 do ww. ustawy.
Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (t. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) w pierwszej kolejnoSci nalezy uwzglednia¢ cechy techniczne i jakoSciowe wyrobdéw budowlanych z
zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

- Zrédta pozyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace proponowanego wytwércy, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki dla Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajgcego konkretnych materiatéw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty pozyskane z
dopuszczonego zrddia w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

- Kontrola wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzynieral/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Probki
materiatbw moga by¢ pobierane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okrelonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujace warunki:
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a) Inzynier/Inspektor Nadzoru /Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

- Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom PFU

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru/Zamawiajacego. Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

10.5. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, niepowodujacego zagrozenia dla
$rodowiska ani dla jako$ci wykonania Robét. Sprzet ten powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w PFU, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
Wykonawcy winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora/Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
winna gwarantowa¢ wykonanie Robdt w terminie przewidzianym w Kontrakcie oraz w sposéb zgodny z Wymaganiami
Zamawiajgcego.

Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Robot, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien byé zgodny z normami dot. ochrony Srodowiska oraz przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi kopie dokumentéw dopuszczajacych sprzet do uzytkowania tam
gdzie bedzie to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niespetniajgce wymagan i niegwarantujace zachowania Warunkéw Umowy,

zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

10.6. Transport
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystywania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng negatywnie na

jako$¢ wykonywanych Robdt, wiasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drég. Liczba wykorzystywanych $rodkéw
transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie Robédt oraz zgodnie z zasadami okre$lonymi w Wymaganiach
Zamawiajacego i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa,

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych winny spetnia¢ wymagania odnosnie przepiséw ruchu drogowego, w
szczegdlnoéci w zakresie dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu,
nieodpowiadajace warunkom Umowy bedg, na polecenie Inspektora, usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do

wykorzystania przy prowadzeniu Robot.

10.7. Wykonanie robét

- Wymagania ogéine
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa, zapewnienie odpowiedniej jakosci
stosowanych Materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie Obiektow i ich elementéw w planie i wyznaczenie
ich wysokosci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na pimie przez
Inspektora.

Wszelkie bledy wynikle w nastepstwie niewtasciwego wytyczenia i wyznaczenia Robot zostang, jesli bedzie tego
wymagac Inspektor, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.

Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, rysunkach i w PFU, a takze w odno$nych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z jego
odpowiedzialno$ci i zobowigzan odnosnie dbatosci o cato$¢ Robot, mozliwych wypadkdw lub uszkodzen.

- Zgodno$¢ z projektem

Wykonawca obowigzany jest do Scistego przestrzegania zapisow, danych i wytycznych zawartych w Zatwierdzonym
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. W przypadku zaj$cia konieczno$ci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien
whnioskowac o nie ze stosownym wyprzedzeniem, niezwtocznie po powzieciu wiadomosci o tej konieczno$ci. Wszelkie
zmiany zatwierdzonych projektéw mozliwe bedg tylko w przypadku uzasadnionej koniecznoSci lub korzysci dla
Zamawiajacego.

Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robot zmian, dokumentacja powykonawcza bedzie podlegata zatwierdzeniu
przez Inspektora.

- Harmonogram prac

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. Wykonawca przediozy
Inspektorowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do zatwierdzenia. W razie koniecznosci bedzie go

modyfikowat i przedstawiat do zatwierdzenia Inspektorowi.

10.8. Dokumenty Budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na

Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywa¢ na biezgco zapiséw w Dzienniku Budowy dotyczacych przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy

winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
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stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Zataczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
winny by¢ oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektéw w terenie,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét,

- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszelkie propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisa¢ z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Kazdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia
stanowiska.

Powyzsze zapisy dotycza rowniez Dziennikow rozbidrki i montazu.

- Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu budowy winno by¢ zgtoszone Inspektorowi/Zamawiajgcemu. Wykonawca
niezwtocznie odtworzy zaginiony dokument w sposob przewidziany prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze

dostepne dla Inspektora/Zamawiajgcego i przedstawiane do wglady na kazde wezwanie Zamawiajacego.

10.9. Odbiér Robot

- Rodzaje odbioréw Robét

Roboty podlegac bedq nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora i Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

1. Odbiér dokumentacji projektowej,

2. Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. Odbiory czesciowe (w zakresie rozliczenia zaliczki) i odbior koncowy,

4. Przeglady w okresie rekojmi i gwarancji.

Ad.1. Odbiér dokumentaciji projektowej

Wykonawca w ramach realizacji zadania wykona:
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- 5 egzemplarzy projektu PZT i PAB zawierajgcego miedzy innymi:
- aktualng mape do celdw projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokoSciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 22021 r. poz. 1429) - w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapa winna posiadac klauzule Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;.
- rozpoznanie warunkéw gruntowych do okre$lenia warunkéw posadowienia obiektdw oraz sporzadzenie dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej dla przedmiotowego zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo
geologiczne i gornicze (). Dz.U. z 2021 r. poz. 1420) - 3 egzemplarze
- komplet niezbednych opinii, uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz
wiascicielami nieruchmosci
- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
Dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie objetym niniejszym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym.
- 5 egzemplarzy projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego. Projekty powinny by¢
opracowane z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegotowych wytycznych Inwestora.
- 2 egzemplarze Specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych ze szczegotowoscia wskazang w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego celem wykorzystania przy odbiorze robét budowlanych. (Dz.U. 2021 poz. 2454 )
- 2 egzemplarze przedmiaru rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2458) w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektroniczne;j,
stuzacego do rozliczen finansowych robét budowlanych.
- Spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno
- budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.
Cato$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak réwniez w wersji elektronicznej na
dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF

Opisy, zestawienia, specyfikacje — PDF lub format MS Word, MS Excel

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwiazanych z uzyskiwaniem

uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania_dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa musi zostaC zaakceptowana przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru. Rozpoczecie
jakiejkolwiek czesci Robét bedzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i zatwierdzeniu przez
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Inspektora dokumentacji projektowej tych Robot. Wszystkie zmiany i modyfikacie wymagane przez Inzyniera bedg
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku zadania przez Inzyniera zmian przedtozonej przez
Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i ponownie przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia
kompletny projekt w dwdch egzemplarzach.

Ad. 2. Odbiory robét zanikajacych lub uleqajacych zakryciu

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych dokonywany bedzie przez osobe wyznaczong do petnienia
nadzoru, na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy i pisemnego zgtoszenia Inspektorowi nadzoru, w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
0 wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni, umozliwiajac ich odbior przez
Inspektora nadzoru.

Odbiér takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. GotowosS¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Jakos¢ i iloS¢ wykonanych Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentdw zatwierdzajacych komplet wynikdw préb.

Ad. 3. Odbiory czesciowe (w zakresie rozliczenia zaliczki) i odbiér koricowy

Odbidr czesciowy i koncowy przeprowadza Inspektor nadzoru i Zamawiajacy w ciagu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu catosci robot oraz po potwierdzeniu przez osobe wyznaczong do
petnienia nadzoru, gotowos$ci do odbioru.

W odbiorze cze$ciowym i koricowym uczestniczg przedstawiciele Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego robot przedmiotu umowy Wykonawca przedktada kompletng dokumentacje powykonawczg
projektowg oraz kompletny operat powykonawczy kolaudacyjny zawierajacy m.in.: sprawozdanie techniczne, protokoty
odbioréw technicznych, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badan i pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe i aprobaty techniczne, wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen,
dziennik budowy, o$wiadczenia, inne dokumenty wynikajace z ustawy Prawo Budowlane.

Ad.4. Przeglady w okresie rekojmi i gwarancji

W okresie rekojmi i gawarancji przeprowadzane bedg przeglady dokonywane przez Inspektora i Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy polegajace na sprawdzeniu poprawnos$ci dziatania cato$ci obiektu oraz zamontowanych instalacii i
urzadzen. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce i Inspektora nadzoru o wyznaczonym terminie przegladu
Gawarnacyjnego zgodnie z zapisami Umowy. Z czynnoSci przegladu gwarancyjnego kazdorazowo zostanie
sporzadzony protokot, w ktorym zawarte zostang wnioski, zalecenia i ewentualne uwagi pokontrolne dla Wykonawcy

robot uwzgledniajace warunki gwarancji i rekojmi zawarte w Umowie z Wykonawca robot.

10.10. Rozruch

- Wymagania ogédine

Nadzér nad przebiegiem Rozruchu sprawowany bedzie przez Komisje, w sktad ktérej wehodzi¢ beda;

- Przedstawiciel Zamawiajacego
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- Inspektor.

- Wykonawca.

- Uzytkownik.

- Inne osoby powotane do udziatu w Prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udziat w Prébach jest wymagany
prawem.

Rozruch bedzie prowadzony w ustalonym porzadku:

1. Proby przedrozruchowe.

2. Préba rozruchowa.

Wykonawca sporzadzi protokét z przeprowadzonego Rozruchu. Protokoét winien byé po$wiadczony przez wszystkich
czionkéw Komisii.

Préba rozruchowa obejmuje:

- Sprawdzenie skuteczno$ci pracy catosci instalacji technologicznej obiektu wraz z z uktadem automatyki

- Pojedyncze zataczanie poszczeg6inych elementdw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia (na
biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiardw parametréw pracy instalacji i urzadzen.

- Zalaczanie poszczegoinych zespotdw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia (na biegu jatowym) i
przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy oraz sprawdzenie prawidtowosci wspotpracy catego zespotu.

- Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wszystkich elementdw zatgczania, sterowania i regulacii.

- Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploataciji stopniowe napetnianie instalaciji i urzadzen
medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametréw
pracy, w szczegolnosci parametréw pracy pod obcigzeniem oraz przeprowadzenia regulacji urzadzen sterujacych.

- Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych
instrukciji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

- Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

- Préby odbiorowe zostang przeprowadzone zgodnie z Programem Rozruchu przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

- Odbior Konncowy

Roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego po zakoriczeniu Rozruchu z wynikiem pozytywnym. Zakonczenie Robot
Wykonawca stwierdzi dokonujac wpisu w Dzienniku Budowy oraz bezzwtocznie powiadamiajac o tym fakcie Inspektora
i Zamawiajgacego. Odbiér Robét zostanie dokonany przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajacego.
Komisja dokona oceny jako$ciowej Robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz pomiaréw,
Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodnosSci wykonania Rob6t z dokumentacijg projektowg oraz PFU.

- Dokumenty niezbedne do uzyskania Protokotu Odbioru Koricowego

W celu uzyskania Protokotu Odbioru Robét Wykonawca przygotuje i przedstawi po uzgodnieniu Inspektorowi
dokumenty:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

- Dziennik Budowy,

- Wyniki z przeprowadzonego Rozruchu,

- certyfikaty jako$ci wbudowanych materiatow i urzadzen,
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- instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych Urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i zawierajace wszystkie
niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacii,

- instrukcja obstugi wszystkich obiektow,

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania Robot z
Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami;
o$wiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci lub budynku.

- badania $ciekéw surowych i oczyszczonych

- atesty wbudowanych materiatow

- pomiary elektryczne

- proby szczelnosci itp.

- Zgodnos¢ z normami

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spetniaé wymogi okreélone polskim Prawem Budowlanym.
Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na normy i przepisy prawa. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga sie spetnienia zapisow i wymagan

aktow prawnych oraz norm w trakcie projektowania oraz realizacji Robét.
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lll. CZESC INFORMACYJNA

11. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlaneqo z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych
przepisow.

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni $ciekow w Dabrdwnie

Obecnie Zamawiajacy posiada aktualng decyzje pozwolenia wodnoprawnego RLS.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 r.
wydang przez Staroste Ostrodzkiego na odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr
530/29 obr. 0002 Dabréwno do rzeki Wel w km 1+200 jej biegu

- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, w tym sprzadzenie raportu
oddziatywania na $rodowisko jezeli bedzie wymagany jest w zakresie Wykonawcy

- Wypis z MPZP

Dziatka, na ktdrej zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekow w Dabrownie wraz z wylotem do rzeki WEL objeta jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przejetego Uchwatg Nr XX1X/207/2001 Rady Gminy Dabréwno
z dnia 26.01.2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego Gminy i wsi

Dabréwno

12. Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jeqo prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciq na cele budowlane dla oczyszczalni Sciekow w

Dabréwnie.

13. Pozostate informacje i dokumenty, niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.

- Mapa do celéw projektowych, inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy posiada kopie mapy zasadniczej z lokalizacjg obiektu oczyszczalni sciekow. Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania na swoj koszt aktualnej mapy do celéw projektowych uwzgledniajacej istniejace aktualne dane w obrebie
oczyszczalni.

- Badania gruntowo wodne pod nowe obiekty

Zamawiajacy nie posiada wynikdéw badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia wszystkich
obiektdw. Wykonawca na etapie projektowym musi zlecié uprawnionemu geologowi wykonanie odwiertéw pod
projektowane obiekty wraz z opinig geotechniczna.

Z archiwalnych badan gruntu poziom wody gruntowej znajduje sie na rzednej 165,80 m npm.

- Inwentaryzacja obiektu budowlanego

Zamawiajacy zatacza do PFU inwentaryzacje obiektow podlegajacych przebudowie. Dokument ten nalezy traktowac
jako pomocniczy. Przed ztozeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie oczyszczalni.

Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wiasnej
inwentaryzacji stanu istniejagcego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej i wtasciwego

wykonania rob6t.
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- Warunki techniczne branzowe
Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne branzowe niezbedne do zaprojektowania i wykonania rob6t objetych

zambwieniem.
- Inne niezbedne uzgodnienia
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowe dla planowanej inwestyciji

zgodnie z zakresem PFU.
Opracowat:

68|Strona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
14-100 Ostroda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostréda ul. Lubawska 6

@z 501619 170, A= biuro@inntech.com.pl

IV. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA — STAN ISTNIEJACY
1. 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W DABROWNIE
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SHOT ON MI NOTE 10
Al PENTA CAMERA
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Al PENTA CAMERA
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V. ZAt ACZNIKI
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego RLS.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 r. wydana przez Staroste Ostrodzkiego na

odprowadzenie $ciekdw oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr 530/29 obr. 0002 Dabréwno do rzeki Wel
w km 1+200 jej biegu

- Badania $ciekdw surowych

- Badania Sciekow oczyszczonych

- Zaswiadczenie dotyczace przeznaczenia gruntow w planie zagospodarowania przestrzennego

- Uproszczone Wypisy z rejestru gruntow
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