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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Zakres przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, pełnienie nadzoru autorskiego i 

zrealizowanie robót budowlanych zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami i wytycznymi 

Zamawiającego oraz prac projektowych oraz załączonymi materiałami dla  dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbrówno”. 

Inwestycja jest częścią planu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminy Dąbrówno.  

Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje swym zakresem informacje, założenia oraz szczegółowe informacje 

techniczne niezbędne do zaprojektowania, a następnie wykonania następującego zadania: 

➢ Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Dąbrówno. 

Zadanie pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Dąbrówno” obejmować będzie: 

- prace dokumentacyjne 

- przygotowanie i wdrożenie systemu zastępczego oczyszczania ścieków na czas prowadzenia przebudowy tzn. prace 

w zakresie przebudowy obiektu i układu technologicznego należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość 

oczyszczania ścieków,  

- przygotowanie i częściowe wdrożenie systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków w celu funkcjonowania systemu 

zastępczego oczyszczania ścieków 

- przebudowę układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Dąbrównie w celu dostosowania jej do pracy w 

technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego obejmującą: 

➢ rozbiórkę istniejącego stalowego reaktora wielofunkcyjnego 

➢ budowę nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji żelbetowej z pełnym przykryciem wraz z montażem 

nowych urządzeń technologicznych. Wymiary reaktora 20x12x5 m. Podział reaktora w poniższym zestawieniu 

a)  Zbiornik retencyjny 

       b)  Komora stabilizacji tlenowej 

       c)  Stanowisko sitopiaskownika 

       d)  Stanowisko dmuchaw wraz z zadaszeniem 

➢ Remont i przebudowę reaktorów CBR-FOS na CBR-TOG w celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia 

technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego w zakresie: robót remontowych, demontaży, 

czyszczenia, przebudów i montażu nowych urządzeń technologicznych 

➢ Remont i przebudowę komory CBR-FOS pod potrzeby nowego układu technologicznego wraz z montażem 

nowej armatury 

➢ Remont i przebudowę komory wtórnej sedymentacji w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w 

zakresie: opróżnienia i czyszczenia, demontażu, robót naprawczych i montażu nowych urządzeń 

technologicznych 

➢ Remont komory zagęszczacza osadu w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie: 

opróżnienia i czyszczenia, demontażu, robót naprawczych i montażu nowych urządzeń technologicznych 

➢ Dostawa i montaż nowych dmuchaw wraz z osprzętem w obudowach dźwiękochłonnych wraz z wykonaniem 

wiaty 

Demontaż istniejących urządzeń 
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➢ Remont stacji odwadniania osadów obejmujący:  

• remont budynku stacji 

• Montaż prasy śrubowo-talerzowej wraz z niezbędnym kompletem urządzeń i osprzętem 

• Montaż nowego przenośnika do transportowania osadów odwodnionych 

➢ Remont stacji dozowania PIX wraz z montażem urządzeń  

➢ Remont przepompowni ścieków własnych obejmujący remont zbiornika, demontaż urządzeń i armatury oraz 

montaż nowych urządzeń 

➢ Remont wiaty na osady 

➢ Wykonanie nowego punktu zlewnego nieczystości płynnych obejmującego montaż kraty ociekowej i montaż 

kompletnej nowej stacji zlewczej 

➢ Remont budynku technologiczno-socjalnego  

➢ Montaż szafy zasilająco-sterującej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania pracą 

oczyszczalni działającej w oparciu o technologię granulowanego osadu czynnego wraz z przesyłem danych do 

siedziby eksploatatora 

➢ Montaż nowych i przebudowę istniejących rurociągów między obiektowych niezbędnych do wprowadzenia 

nowego układu technologicznego oczyszczalni 

➢ Wykonanie robót elektrycznych i okablowania dla nowej technologii oraz instalacji CCTV obejmującej montaż 

kamer i nadzór wizyjny 

➢ Wykonanie i uruchomienie instalacji tymczasowych niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni 

w trakcie modernizacji 

➢ Wykonanie remontu dróg wewnętrznych i chodników 

➢ Wymianę ogrodzenia 

➢ Wykonanie zagospodarowania terenu  

➢ Naprawę istniejącego wylotu ścieków oczyszconych 

➢ Rozruch oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej 

Zamówienie należy wykonać zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, a w szczególności:  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi do w/w ustawy; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U 2020 r. poz. 1609 ze zmian.); 

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm..); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);  

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.); 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839); 
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- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U. z 2019 poz. 1311); 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi  (Dz. U. z 2017 r. poz.2294 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 2028); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47  poz. 47); 

- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-

odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 567); 

- Inne wymagania prawne związane z zakresem inwestycji.  

Celem nadrzędnym zamówienia jest osiągnięcie wysokich standardów gospodarki ściekowej obejmującej oczyszczanie 

ścieków w Gminie Dąbrówno wraz z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczających koszty oczyszczania 

ścieków oraz chroniących środowisko naturalne.   

Ogólny zakres całego Przedsięwzięcia obejmuje:   

- sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i 

pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem,  

- wykonanie badań gruntowych, 

- wykonanie projektów technicznych wielobranżowych zgodnie z obowiązującym prawem, 

- obsługę geodezyjną,  

- przygotowanie i wdrożenie systemu zastępczego oczyszczania ścieków na czas prowadzenia przebudowy tzn. prace 

w zakresie przebudowy obiektu i układu technologicznego należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość 

oczyszczania ścieków,  

- przygotowanie i częściowe wdrożenie systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków  

- wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie projektu budowlanego i projektów technicznych 

wielobranżowych oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę  

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy, 

uporządkowania terenu po pracach), 

- nadzór autorski projektanta,  

- wykonanie centralnego systemy monitoringu i nadzoru wraz z wizualizacją pracy oczyszczalni,  

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie niezbędnych dokumentacji odbiorowych i 

powykonawczych oraz uzyskanie wymaganych dokumentów w imieniu Zamawiającego związanych z oddaniem obiektu 

do eksploatacji i użytkowania, 

- opracowanie ramowej instrukcji obsługi dla oczyszczalni ścieków w Dąbrównie,   

- zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót. 
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Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych 

zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany 

do zweryfikowania danych w niniejszym PFU na etapie tworzenia projektu.  

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z tym 

związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi 

geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty dokonanie wizji 

lokalnej.  

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym 

wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia 

praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowy, a także 

koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych w PFU, a koniecznych dla 

prawidłowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie to 

Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zadania jak i wynagrodzenia.  

Podane w programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe, jeśli się pojawią) mają charakter przykładowy, a 

ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert 

równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o 

takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne 

parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.  

Opis  technologii 

Ścieki surowe z terenu Gminy Dąbrówno dopływają do oczyszczalni rurociągiem tłocznym. Po modernizacji ścieki będą 

trafiać do sitopiaskownika ogrzewanego posadowionego na nowopowstałej, w miejscu istniejącego, stalowego bloku 

biologicznego przystosowanej do tego celu płycie betonowej. W tym samym miejscu powstanie również zbiornik 

retencyjny ścieków surowych oraz komora stabilizacji tlenowej osadów nadmiernych. W sitopiaskowniku zatrzymane 

zostaną części stałe wleczone oraz części mineralne, takie jak piasek, żwir itp.  

Ścieki surowe po mechanicznym podczyszczeniu trafią do zbiornika retencyjnego, którego zadaniem będzie uśrednienie 

składu ścieków oraz, dzięki odpowiedniej dla procesu objętości, umożliwienie sekwencyjnego podawania właściwych 

„porcji” ścieków surowych do reaktora TBR-TOG. W zbiorniku retencyjnym zainstalowane zostanie nowe mieszadło 

zatapialne Flygt z typoszeregu 4600 oraz nowe pompy zatapialne Flygt z typoszeregu 3000, wyposażone w wirnik o 

wyższej odporności na zatykanie typu N. 

Zgodnie z zadanym procesem pracy oczyszczalni uśrednione ścieki będą transportowane za pośrednictwem pomp 

zatapialnych do poszczególnych reaktorów TBR-TOG. Istniejące dwa reaktory CBR-FOS poddane będą modernizacji w 

celu umożliwienia pracy w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego.  

W reaktorach tych przebiegał będzie proces technologiczny, w którym następować ma mineralizacja związków 

organicznych, przemiany związków azotowych w procesie nitryfikacji, a także wiązanie fosforu (ortofosforanów) w 

procesie syntezy nowych komórek.  

Proces biogranulacji polega na oddziaływaniach komórka-komórka, obejmujących zjawiska biologiczne, fizyczne i 

chemiczne. Granule tworzą się w wyniku unieruchamiania się mikroorganizmów, stanowiących zbiorowiska złożone z 
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wielu gatunków stanowiących odmienne funkcje w procesach biodegradacji zanieczyszczeń. Dzięki ogromnej 

liczebności i różnorodności mikroorganizmów w granulach możliwa jest całkowita degradacja wielu rodzajów 

zanieczyszczeń. W porównaniu do kłaczków osadu czynnego granule mają regularną, zwartą strukturę o dobrych 

właściwościach sedymentacyjnych. Reaktory z osadem granulowanym są odporne na szokowe ładunki zanieczyszczeń, 

charakteryzują się wysokim stężeniem biomasy, co pozwala na oczyszczenie dużych ilości ścieków w relatywnie małej 

objętości reaktora. 

W reaktorach zainstalowane zostaną: 

• Systemy wprowadzania ścieków surowych, 

• Systemy wgłębnego napowietrzania, 

• System odbioru osadów nadmiernych z zainstalowanymi pompami zatapialnymi.  

Ścieki oczyszczone, po sedymentacji wypierane będą za pomocą ścieków surowych, poprzez system dekantacji do 

komory wtórnej sedymentacji. 

Po przejściu przez komorę wtórnej sedymentacji ścieki oczyszczone, po przepłynięciu przez przepływomierz 

elektromagnetyczny, trafią bezpośrednio do odbiornika.  

Powstały w procesie oczyszczania osad nadmierny kierowany będzie do  komory stabilizacji tlenowej, w której nastąpi 

tlenowa stabilizacja. Komora ta wybudowana zostanie obok zbiornika retencyjnego. 

Wody nadosadowe powstałe w wyniku stabilizacji tlenowej wypierane będą do zbiornika retencyjnego za pomocą 

systemu dekantacji powierzchniowej. Osad ustabilizowany tlenowo kierowany będzie na prasę filtracyjną w celu jego 

odwodnienia.  

Osady nadmierne pompowane będą z reaktora i komory wtórnej sedymentacji w końcowej fazie sedymentacji do komory 

stabilizacji tlenowej. Unieszkodliwianie osadów ściekowych za pomocą tlenowej stabilizacji jest zadaniem zbliżonym do 

procesu oczyszczania ścieków metodą przedłużonego napowietrzania. W obu przypadkach związki organiczne zawarte 

w ściekach spełniają w procesie metabolizmu organizmów rolę substratów i są mineralizowane. Stabilizację tlenową 

osadu można uważać, jako specyficzną odmianę procesu osadu czynnego prowadzoną w fazie samoutlenienia się 

komórek przy niskim stężeniu substratów i przy zmniejszającej się szybkości reakcji.  

Ustalono, że rozkładana w reakcjach metabolizmu substancja organiczna jest w 2/3 przetwarzana drogą syntezy na 

nową substancję komórkową, podczas gdy pozostała 1/3 ulega utlenieniu do końcowych produktów, – CO2, H2O i NH3. 

W miarę ubytku substancji pokarmowych i zmniejszania się ich w stosunku do masy mikroorganizmów, rozpoczyna się 

samoutlenianie substancji komórkowej (endogenna respiracja) powodujące zahamowanie przyrostu osadu i wreszcie 

jego ubytek. 

Osad, po stabilizacji i wstępnym zagęszczeniu pobrany będzie na prasę śrubowo-talerzową w celu odwodnienia i 

zmniejszenia jego objętości. Odwodniony osad, w dalszej kolejności wykorzystywany będzie w celach rolniczych lub 

nierolniczych. 

 

1.1. Materiały źródłowe wykorzystane w opracowaniu  

Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) powstał w oparciu o:   

- Wizje lokalne, własne pomiary oraz informacje udzielone przez Użytkownika,  

- Wymagania i wytyczne Zamawiającego,   

- Mapę zasadniczą obejmującą teren przedsięwzięcia, 
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- Badania ścieków przekazane przez Eksploatatora,  

- Operat wodnoprawny i dokumentacje archiwalne oczyszczalni ścieków w Dąbrównie, 

- Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne. 

1.2. Wykorzystanie materiałów  

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający i 

zgodnie z jego najlepszą intencją służą do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztów realizacji niniejszego zadania. 

Przewidziane są również jako materiał poglądowy na etapie opracowania koncepcji. Ponadto mogą być wykorzystane 

na etapie opracowania projektu budowlanego, ale nie mogą przez to ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za 

prawidłowość, rzetelność i zgodność z obowiązującym prawem opracowanych przez niego dokumentów oraz 

wykonywanych robót.  

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów 

2.1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Dąbrówno   

Parametrami określającymi wielkość obiektu tego typu są parametry technologiczne obiektów oczyszczalni ścieków, 

parametry technologiczne urządzeń oraz parametry infrastruktury towarzyszącej.  

Inwestycja zostanie zlokalizowana na następujących działkach: 

- 530/29 obręb 0002 Dąbrówno gm. Dąbrówno – teren lokalizacji oczyszczalni ścieków  

- 534 obręb 0002 Dąbrówno gm. Dąbrówno – teren lokalizacji wylotu rzeka WEL 

Zjazd do oczyszczalni z drogi gminnej stanowiącej działkę nr: 

-  501 obręb 0002 Dąbrówno gm. Dąbrówno – droga dojazdowa do oczyszczalni 

Dokumenty przedstawiające stan własnościowy ww. działek stanowią załącznik do PFU 

 

2.1.1 Wymagane przepustowości 

Oczyszczalnia ścieków w Dąbrównie będąca przedmiotem niniejszego wniosku, zlokalizowana jest na terenie działki o 

numerze ewidencyjnym 530/29, położonej w obrębie 0002, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie. Działka 

zlokalizowana jest w odległości ok. 600 m od najbliższych zabudowań. 

Miejscowość Dąbrówno liczy ok. 1000 mieszkańców. We wsi znajdują się niewielki przemysł tj. zakład przetwórstwa 

mięsnego, gastronomia, agroturystyka. Miejscowość skanalizowana jest w 100%. 

Całą gminę Dąbrówno zamieszkuje 4129 mieszkańców (stan na kwiecień 2022 r.). Skanalizowane i podłączone do 

przedmiotowej oczyszczalni miejscowości to: Dąbrówno (957 mieszkańców), Marwałd (323 mieszkańców), Wierzbica 

(265 mieszkańców), Tułodziad (179 mieszkańców), Leszcz (111 mieszkańców), Jabłonowo (119 mieszkańców), 

Kalbornia (30 mieszkańców)  i Stare Miasto (6 mieszkańców) oraz część msc. Jakubowo (15 mieszkańców). W 

powyższych miejscowościach występuje głównie zabudowa mieszkaniowa, agroturystyka i gospodarstwa rolne.    

Oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana dla następujących przepustowości ścieków: Qmax.d = 810 m3/d; Qśr = 600 

m3/d; Qmaxh = 100 m3/h. 

Rzeczywiste przepływy ścieków dopływających na oczyszczalnię w okresie letnim to ok. 250 m3/d, zimowym ok. 200 

m3/d. Ścieki dowożone wozem asenizacyjnym stanowią ok. 25 % tych ścieków. Jakość oraz ilość ścieków dowożonych 

jest nierównomierna. 
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Obowiązująca decyzja pozwolenia wodnoprawnego RLŚ.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 r. wydana przez Starostę 

Ostródzkiego zezwala na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr 530/29 obr. 

0002 Dąbrówno do rzeki Wel w km 1+200 jej biegu w ilości: 

Zrzut maksymalny godzinowy - Qmaxh = 25 m3/h 

Zrzut średni dobowy – Qśr.dob = 300 m3/d 

Zrzut maksymalny roczny – Qmax/rok = 143 000 m3/rok 

Ww decyzja pozwolenia wodnoprawnego zostanie załączona do niniejszego PFU.  

W przyszłości planowane jest podłączenie nowych miejscowości do systemu kanalizacji. Obecne oraz przewidywane 

ilości odprowadzanych ścieków mieszczą się w ilościach zawartych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym 

obowiązującym  do dnia 27.12.2027 r. 

 

2.1.2. Wymagana jakość ścieków oczyszczonych 

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Dąbrównie była projektowana dla ilości ścieków 600 m3/d przy stężeniu BZT5 w 

ściekach dopływających 1390 mgO2/l i RLM<15 000. Likwidacja zakładu przemysłu mięsnego, który posiadał ubojnię i 

przetwórstwo doprowadził do znacznego zmniejszenia ilości ścieków i stężania parametrów w ściekach dopływających 

do oczyszczalni. 

Obecnie ścieki dopływające na oczyszczalnię w Dąbrównie w zakresie zanieczyszczeń organicznych BZT5 i ChZT oraz 

zawiesiny ogólnej charakteryzują się niższymi wartościami. Zawartość substancji biogennych jest wysoka, niemniej w 

przypadku azotu ogólnego uległa zmniejszeniu w stosunku do wartości projektowej. 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) oznacza krotność dobowego obciążania oczyszczalni substancjami 

pochodzącymi od jednego mieszkańca. Dla wskaźnika BZT5 jednostkowy ładunek zanieczyszczeń od jednego 

mieszkańca wynosi 60 kg/d. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) obciążenie oczyszczalni wyrażone RLM oblicza się na podstawie maksymalnego, 

średniotygodniowego ładunku zanieczyszczeń wrażonego wskaźnikiem BZT5 dopływającego do oczyszczalni w ciągu 

roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów. Od wartości RLM 

oczyszczalni zależą wymagania dotyczące oczyszczania ścieków. W związku z tym, iż oczyszczalnia charakteryzuje się 

nierównomiernym dopływem ścieków w ciągu roku do wyliczenia RLM przyjęto wartość przepływu średniodobowego tj. 

300 m3/d oraz średnie BZT5 z okresu 3 lat 390 mgO2/l. 

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) oznacza krotność dobowego obciążania oczyszczalni substancjami 

pochodzącymi od jednego mieszkańca. Dla wskaźnika BZT5 jednostkowy ładunek zanieczyszczeń od jednego 

mieszkańca wynosi 60 kg/d. 

Wyliczona wartość RLM przyjęta do pozwolenia wodnoprawnego wynosi RLM = 1950 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem oczyszczalnia ścieków w Dąbrównie należy obecnie do kategorii oczyszczalni 

o RLM poniżej 2000 zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym. 
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Na etapie sporządzania projektu należy zweryfikować powyższe wyliczenia i w przypadku zwiększenia się wartości RLM 

należy wystapić o zmianeobowiązującego pozwolenia wodnoprawnego. 

Efektywność pracy obecnej oczyszczalni obrazuje poniższa tabela opracowana w oparciu o aktualne wyniki badań 

ścieków oczyszczonych, które zostały zestawione z wymaganiami obowiązującej decyzji RLŚ.6341.112.2017 z dn. 

29.12.2017 r. oraz parametrami dla ścieków wg rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 

dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych 

do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

Parametr Jednostka 

Ścieki surowe 

dopływające do 

oczyszczalni 

Ścieki 

oczyszczone 

wypływające z 

oczyszczalni 

Wartości 

dopuszczalne 

wg aktualnej 

decyzji 

Wartości 

dopuszczalne 

przy RLM 

poniżej 2000 

wg. 

Rozporządzenia 

BZT5 mg02/l 450 3,3 40,0 40,0 

ChZT mg02/l 1350 45,2 150,0 150,0 

Zawiesina 

ogólna 
mg/l 580 3,3 50,0 50,0 

Azot ogólny mg/l 100 10,0 30,0 30,0 

Fosfor ogólny mg/l 46,7 0,5 5,0 5,0 

 

Aktualne badania ścieków surowych dopływających do oczyszczalni i ścieków oczyszczonych załączono do niniejszego 

PFU. 

 

2.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

2.1.3.1. Obowiązujące pozwolenie wodnoprawne   

Oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana dla następujących przepustowości ścieków: Qmax.d = 810 m3/d; Qśr = 

600 m3/d; Qmaxh = 100 m3/h. 

Rzeczywiste przepływy ścieków dopływających na oczyszczalnię w okresie letnim to ok. 250 m3/d, zimowym ok. 200 

m3/d. Ścieki dowożone wozem asenizacyjnym stanowią ok. 25 % tych ścieków. Jakość oraz ilość ścieków dowożonych 

jest nierównomierna. 

Obowiązująca decyzja pozwolenia wodnoprawnego RLŚ.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 r. wydana przez Starostę 

Ostródzkiego zezwala na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr 530/29 obr. 

0002 Dąbrówno do rzeki Wel w km 1+200 jej biegu w ilości: 

Zrzut maksymalny godzinowy - Qmaxh = 25 m3/h 

Zrzut średni dobowy – Qśr.dob = 300 m3/d 

Zrzut maksymalny roczny – Qmax/rok = 143 000 m3/rok 
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Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach ustalone dla wartości dopuszczalnych przy RLM poniżej 2000 

zawarte w niniejszej decyzji wynoszą: 

BZT5 – 40 mg O2/l 

ChZT – 150 mg O2/l 

zawiesiny ogólne – 50 mg/l 

azot ogólny – 30 mg/l 

fosfor ogólny – 5 mg/l 

Ww decyzja pozwolenia wodnoprawnego została załączona do niniejszego PFU.  

W przyszłości planowane jest podłączenie nowych miescowości do systemu kanalizacji. Obecne oraz przewidywane 

ilości odprowadzanych ścieków mieszczą się w ilościach zawartych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym 

obowiązującym  do dnia 27.12.2027 r. 

 

2.1.4. Analiza stanu istniejącego oczyszczalni ścieków w Dąbrównie  

Oczyszczalnia ścieków jest obiektem zmodernizowanym w 2007 r., od tego czasu nie były wprowadzane zmiany 

techniczne i technologiczne. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z możliwością wspomagania procesu defosfatacji 

chemicznym strącaniem fosforu. Zadania obiektu: 

➢ Zatrzymanie i usunięcie ciał zawieszonych, wleczonych i płynących ze ściekami (skratki, piasek, tłuszcze i inne 

elementy) 

➢ Biochemiczny rozkład związków organicznych zawieszonych w ściekach, 

➢ Odwadnianie osadu: surowego, nadmiernego i chemicznego, 

➢ Unieszkodliwianie odpadów i zagospodarowanie osadu ściekowego. 

Oczyszczalnia składa się z obiektów technologicznych wraz z urządzeniami i instalacjami oraz budynków pomocniczo-

socjalnych. 

W skład oczyszczalni wchodzą: 

• Reaktor wielofunkcyjny, 

• Krata mechaniczna schodkowa z workownicą, 

• Osadniki wstępne — 2 szt., 

• Zbiornik retencyjny wielokomorowy, 

• Osadniki pokoagulacyjne — 2 szt., 

• Komora częściowej stabilizacji osadów, 

• Pomieszczenie operacyjne z urządzeniami technologicznymi obsługi reaktora, 

• Reaktor biologiczny CBR-FOS-2 szt., 

• Komora operacyjna CBR-FOS — 2 szt., 

• Komora wtórne sedymentacji, 

• Zagęszczacz osadów, 

• Stacja dmuchaw — 3 szt. 

• Stanowisko dozowania koagulanta PIX, 

• Stacja odwadniania osadów, 
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• Przepompownia ścieków własnych, 

• Punkt zlewny ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi, 

• Budynek techniczno-socjalny, 

• Stacja odwadniania osadów, 

• Wiata osadów odwodnionych.  

Charakterystykę istniejących elementów oczyszczalni przedstawia poniższa Tabela. 

 

Lp. 

Nazwa obiektu 

technologicznego urządzenia/ 

instalacji 

Charakterystyka 

1. Reaktor wielofunkcyjny 

1.1 

Krata mechaniczna schodkowa z 

zsypem skratek do workownicy 

na poziomie terenu 

RS-7-40-2 firmy MEVA 

- prześwit szczeliny — 2 mm 

- przepustowość — 20 l/sek 

- spiętrzenie przed kratą h1 = 300 mm  
- szerokość użyteczna kraty — 400 mm 

- moc silnika Ns = 0,37 kW 

1.2. Osadnik wstępny 

Możliwość wspomagania sedymentacji koagulantem PIX. Ilość 2 szt. 
średnica 4m, 

- pojemność czynna 33 rn3 

- czas zatrzymania (przeciętny) 1,6 h 

1.3. 
Zbiornik retencyjny 

wielokomorowy 

- wymiar: 6x6m 

- głębokość czynna 3-3,2 m  

- objętość czynna - 108 m3, łączna 324 m3 . Komora wyposażona w: 

mieszadła (typ SR4630.410SF Ø368 n=700 Ns=5,5 kW FIRMY FLYGT), 

system sterowania sondą hydrostatyczną poziomu Applisens SG25, w 

trybie awaryjnym sygnalizatorem poziomu ENM-10 i armaturę odcinającą. 

1.4. Osadnik pokagulacyjny 

Ilość 2 szt. Parametry: średnica 4 m; pojemność czynna 33 rn3; obciążenie 

hydrauliczne powierzchni — praca 2 pomp Qp = 25 m3/h:2x12,5=1 

m3/m2/h; czas zatrzymania t=33x2/25=2,6 h; obciążenie hydrauliczne 

powierzchni — prac 2 pomp 43 m3/h:2x12,5=1,7m3/m2/h; czas 

zatrzymania praca 2 pomp t=33x2/43 = 1,5 h. 

1.5. 

Pomieszczenie operacyjne na 

urządzenie technologiczne obsługi 

rektora 

- pompy zasilające CBR FOS 

- pompy osadów surowych 

- pomiar przepływu ścieków oczyszczonych 

- Pompy dozujące PIX 

 2. 
Reaktor biologiczny CBR FOS C2 

szt.) 

Napowietrzanie komory. Mieszanie komory — mieszadła Flygt typ SR 
4650.410SJ. Napełnianie komór zasuwa nożowa z napędem 
elektromechanicznym AUMA. Spust z komory poprzez dekantor. 
Odprowadzanie osadów nadmiernych. Sterowanie pracy komory.  

Dane techniczne: długość 15 m; szerokość 10 m; głębokość czynna 5,5 m; 

objętość czynna 700 rn3; Ilość komór — 2 szt.; łączna objętość czynna 

1400 m3 

 3. Komora operacyjna 

Służy do obsługi reaktora CBR-FOS. Zasuwa nożowa TEHACO Ø 150 z 

napędem elektromechanicznym AUMA Ns=0,37 kW. Dekantor pływający 

Ø 1200 z pompą 125PJM 200 Ns=4kW Techsan-Olsztyn. Odprowadzanie 

osadów nadmiernych pompą NZ 3085.183mt463 z silnikiem Ns = 1,3 kW 

Gp=6 l/s Hp = 4,5 m sł.w.; Ilość osadów z jednej komory na jeden cykl wg 

obliczeń V=14,5 m3. 
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 4. Komora wtórnej sedymentacji 

Przyjmuje sklarowane ścieki z reaktora CBR-FOS. Pompy ścieku 

oczyszczonego firmy FLYGT typ NP. 3102.181/LT/460 Ns=3,1 kW, Gp=22 

m3/h, Hp=12,0 m. Mieszadło firmy FLYGT typ SR 4620.410S F, Ns-1,5Kw. 

Sonda hydrostatyczna poziomu APPLISENS SG25 oraz w trybie 

awaryjnym przez sygnalizator poziomu EMN-10. Dane techniczne: 

średnica —6 m; głębokość czynna —5,5 m; objętość czynna -160 m3. 

5. Zagęszczacz osadów 

Osady surowe, biologiczny nadmierny, chemiczny kierowane są do komory 

częściowej stabilizacji osadów pełniącego jednocześnie funkcję 

zagęszczacz. Stąd po częściowym odwodnieniu kierowane są na stację 

odwadniania osadów. 

 6. Stacja dmuchaw 
Dmuchawy ROBUUSCHI Typ ES65/28 V z silnikiem współpracującym 

przetwornikiem częstotliwości 2 szt. Pracują 1 szt. Rezerwowa. 

7. Zbiornik i instalacja PIX 

Zbiornik z tworzywa na fundamencie blokowym. Pompka membranowa 

firmy Milton Roy Europe typ LMI B74 [2 szt.]. Zapas PlX-u starcza na dwa 

miesiące. Pojemności 3,2 m3. 

 8. Szafa zasilająca 
Obiekt zasilania energetycznego obiektów technologicznych, wolnostojąca 

szafa ustawiona na cokole betonowym. 

 9. Stacja odwadniania osadów 

Prasa taśmowa średniociśnieniowa model OMEGA 100100 S.C. firmy 

EMO. Składa się z: prasy taśmowej, dozownika polielektrolitu, pompy 

dozującej Seepex, pompy podającej Seepex, pompy mycia taśmy 

Grundfos, układu filtrującego wodę płuczącą, szafy 

sterowniczozasilającej. Wydajność prasy V=6 m3/h; szerokość taśmy 

b=1,0 m. 

10. 
Przepompownia ścieków 

własnych 

Pompa zatapialna FLYGT. Sygnalizator gruszkowy poziomu ENM-10 

FLYGT. Zasuwa kołnierzowa. 

 

2.1.4.1. Opis istniejącej technologii oczyszczania ścieków 

- Część mechaniczna 

Ścieki surowe doprowadzane są do oczyszczalni kolektorem ciśnieniowym o średnicy 200 mm. Ścieki z gminy oraz stacji 

zlewczej ścieków dowożonych i własnych trafiają na mechaniczną kratę schodkową. Następnie ścieki trafiają do 

osadników wstępnych. Zbiorniki retencyjne mają na celu stabilizację przepływu, ładunków oraz równomierne napełnianie 

reaktorów biologicznych CBR-FOS w systemie pompowym. Zbiornik retencyjny posiada mieszadło do uśredniania 

składu ścieków oraz zapobiega odkładaniu się osadu. Część mechaniczna ma na celu oczyszczenie ścieków z 

elementów zawieszonych i wleczonych w ściekach, pochodzenia organicznego i mechanicznego.  

- Część biologiczna 

Zastosowano technologię niskoobciążonego osadu czynnego z podwyższoną zdolnością usuwania fosforu i azotu. 

Reaktor CBR-FOS wyposażony jest w elementy sterujące, napowietrzające, mieszadła, pompę osadów i dekantator 

dzięki czemu pracuje cyklicznie w pięciu fazach. 

• Faza 1 — beztlenowa. Napełnienie komory ściekami surowymi z mieszaniem. Zachodzi proces denitryfikacji. 

Uwolnienie fosforanów do ścieków. 

• Faza 2 — tlenowa. Napowietrzanie ścieków z osadem czynnym. Mineralizacja związków organicznych, 

nitryfikacja oraz wiązanie wewnątrzkomórkowe uwolnionych fosforanów.    

• Faza 3 — sedymentacja. Włączenie urządzeń napowietrzających, klarowanie osadu i odprowadzenie osadu 

nadmiernego. 
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• Faza 4 dekantacja. Odprowadzenie sklarowanego ścieku do komory wtórnej sedymentacji, do której jest 

możliwość dozowania PIX w przypadku ponadnormatywnego stężenia fosforu. 

• Faza 5 — postój. Częściowe wiązanie pozostałego tlenu cząstkowego i związanego chemicznie w azotanach 

przez mikroorganizmy osadu czynnego. 

W fazie projektowej planowano 2 cykle w ciągu doby. W przypadku zmniejszonej ilości ścieków przeważnie odbywa się 

jeden cykl w ciągu doby (ok. co 16 h). 

Instalacja sprężonego powietrza ze stacji dmuchaw napowietrza ścieki w systemie drobnopęcherzykowym. Po procesie 

biologicznego oczyszczania ścieki trafiają do komory sedymentacji z możliwością dozowania koagulantu w przypadku 

gdy biologiczna defosfatacja zachodzi w niewystarczający sposób. 

- Część osadowa 

Powstający w procesie oczyszczania ścieków osady: wstępny, nadmierny oraz tzw. chemiczny (osad nadmierny 

poddany strącaniu koagulantem PIX) przed zagospodarowaniem poddawane są obróbce. Osad surowy po osadniku 

wstępnym trafia do zbiornika częściowej stabilizacji osadów rektora wielofunkcyjnego. Osad nadmierny i chemiczny 

tłoczony jest do zagęszczacza grawitacyjnego. Woda nadosadowa z zagęszczacz trafia do układu technologicznego, 

osad zmieszany okresowo trafia do reaktora wielofunkcyjnego stabilizacji osadów surowych. Osad po dodaniu 

polielektorlitów odwadniany jest na prasie. Odwodniony osad magazynowany jest w wyznaczonym miejscu o 

nieprzepuszczalnym podłożu i zabezpieczonym wiatą przed opadami atmosferycznymi. 

 

2.2. Informacja dla Wykonawcy  

2.2.1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Dąbrówno  

Przedstawione w PFU dane, załączone do PFU dokumentacje są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań i wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca winien dokonać szczegółowej analizy istniejących problemów i na tej podstawie zaproponować sposób 

osiągnięcia zakładanych parametrów. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych obliczeń 

technologicznych (w tym doboru średnic, doboru urządzeń, sposobu sterowania i automatyzacji procesów i innych) oraz 

konstrukcyjnych dla elementów wchodzących w skład przedsięwzięcia.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt nowych odwiertów geologicznych, które posłużą do 

sporządzenia opinii geotechnicznych.  

Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących uwarunkowaniach:  

- minimalizacji kosztów inwestycyjnych,  

- minimalizacji kosztów eksploatacyjnych.  

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna 

do czasu zastąpienia ich tymczasowym rozwiązaniem.  

Wymaga się wykonanie tymczasowej instalacji zapewniającej ciągłość oczyszczania ścieków o odpowiedniej 

przepustowości i jakości odprowadzanych ścieków.  
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3. Harmonogram prac   

3.1. Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Dąbrówno 

3.1.1. Etap I 

Etap pierwszy obejmuje: 

- przygotowanie inwestycji pod względem formalno-prawnym i uzyskanie zgłoszenia robót na prace remontowe i 

rozbiórkowe 

- niezbędne demontaże w istniejących obiektach, 

- zakup i dostawa na plac budowy lub do siedziby wykonawcy większości urządzeń technologicznych (stacja 

odwadniania osadów, pompy, mieszadła, armatura odcinająca, dmuchawy napowietrzające, stal kwasoodporna, 

urządzenia kontrolno-pomiarowe, osprzęt elektroniczny, materiały elektryczne itp) 

- przygotowanie i wdrożenie systemu zastępczego oczyszczania ścieków na czas prowadzenia modernizacji,  

- przygotowanie i częściowe wdrożenie systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków, 

Wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Dąbrówno” wraz z uzyskaniem 

wszelkich niezbędnych uzgodnień, odstępstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji użytkownika) oraz złożeniem 

wniosku w imieniu Zamawiającego i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na rozpoczęcie prac. 

Zamawiający zaopiniuje przedłożone projekty i dokumenty w ciągu 14 dni od dnia ich przekazania. 

3.1.2. Etap II 

Etap drugi obejmuje: 

 - wykonanie projektu budowlanego i technicznego dla zadania, a w szczególności przygotowanie dokumentacji do 

uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę nowych obiektów, 

- zakup, dostawa, montaż i uruchomienie nowego sito-piaskownika, 

- zakup, dostawa, montaż i uruchomienie pozostałych urządzeń technologicznych, 

- wykonanie i wdrożenie systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków 

3.1.3. Etap III 

Rozruch oczyszczalni, czynności odbiorowe wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej umożliwiającej 

uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na użytkowanie  obiektu oraz wykonanie szkolenia w zakresie obsługi 

oczyszczalni dla Eksploatatora obiektu. 

 

4. Wizja lokalna terenu budowy   

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 

- wymaganiami Zamawiającego, 

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (ukształtowanie terenu, warunki hydrologiczne, warunki klimatyczne 

itp.), 

- możliwościami zapewniania mediów dla zaplecza budowy, 

- możliwościami etapowania prac na obiekcie w celu zachowania ciągłości pracy oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca deklaruje, że: 

- zapoznał się z należytą starannością z treścią Dokumentacji Przetargowej i uzyskał wiarygodne informacje do złożenia 

oferty 

- wszystkie niejasności związane z treścią Dokumentacji Przetargowej wyjaśnił na etapie zadawania pytań do przetargu 
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5. Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe zakresu inwestycji 

Zamawiający wymaga zaprojektowania obiektu w nowoczesnych technologiach budowlanych. Zamawiający wymaga, 

aby zaprojektowany i wykonany obiekt oczyszczał ścieki by spełniały wszystkie parametry jakościowe tj. spełniały 

wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu 

do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 

metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod 

budowlano-montażowych spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane 

przy wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu standardu 

i jakości robót. Wykonane obiekty powinny zagwarantować: bezpieczeństwo konstrukcji, użytkowania oraz odpowiednie 

warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska.  

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych nie sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej.  

Wykonawca robót winien wykazać się doświadczeniem przy realizacji tego typu obiektów w formule „zaprojektuj i zbuduj” 

przedstawiając min. 1 referencję wykonania obiektu w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego opisanej 

w niniejszym PFU o wydajności minimalnej Qśrdb = 300 m3/db. Dodatkowe wymagania w stosunku do Wykonawcy 

określone zostaną przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Przed etapem przystąpienia do prac Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić prawidłowość doboru układu 

technologicznego. 

 

5.1. Ogólny zakres działań  

5.1.1 Przebudowa oczyszczalni ścieków w msc. Dąbrówno 

Ogólny zakres robót obejmuje:  

- prace dokumentacyjne 

- przygotowanie i wdrożenie systemu zastępczego oczyszczania ścieków na czas prowadzenia przebudowy tzn. prace 

w zakresie przebudowy obiektu i układu technologicznego należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość 

oczyszczania ścieków,  

- przygotowanie i częściowe wdrożenie systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków w celu funkcjonowania systemu 

zastępczego oczyszczania ścieków 

- przebudowę układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Dąbrównie w celu dostosowania jej do pracy w 

technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego obejmującą: 

➢ rozbiórkę istniejącego stalowego reaktora wielofunkcyjnego 

➢ budowę nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji żelbetowej z pełnym przykryciem wraz z montażem 

nowych urządzeń technologicznych. Wymiary reaktora 20x12x5 m. Podział reaktora w poniższym zestawieniu 

a)  Zbiornik retencyjny 
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       b)  Komora stabilizacji tlenowej 

       c)  Stanowisko sitopiaskownika 

       d)  Stanowisko dmuchaw wraz z zadaszeniem 

➢ Remont i przebudowę reaktorów CBR-FOS na CBR-TOG w celu przystosowania pod potrzeby przystosowania 

do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego w zakresie: robót remontowych, 

demontaży, czyszczenia, przebudów i montażu nowych urządzeń technologicznych 

➢ Remont i przebudowę komory CBR-FOS pod potrzeby nowego układu technologicznego wraz z montażem 

nowej armatury 

➢ Remont i przebudowę komory wtórnej sedymentacji w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w 

zakresie: opróżnienia i czyszczenia, demontażu, robót naprawczych i montażu nowych urządzeń 

technologicznych 

➢ Remont komory zagęszczacza osadu w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie: 

opróżnienia i czyszczenia, demontażu, robót naprawczych i montażu nowych urządzeń technologicznych 

➢ Dostawa i montaż nowych dmuchaw wraz z osprzętem w obudowach dźwiękochłonnych wraz z wykonaniem 

wiaty 

Demontaż istniejących urządzeń 

➢ Remont stacji odwadniania osadów obejmujący:  

• remont budynku stacji 

• Montaż prasy śrubowo-talerzowej wraz z niezbędnym kompletem urządzeń i osprzętem 

• Montaż nowego przenośnika do transportowania osadów odwodnionych 

➢ Remont stacji dozowania PIX wraz z montażem urządzeń  

➢ Remont przepompowni ścieków własnych obejmujący remont zbiornika, demontaż urządzeń i armatury oraz 

montaż nowych urządzeń 

➢ Remont wiaty na osady 

➢ Wykonanie nowego punktu zlewnego nieczystości płynnych obejmującego montaż kraty ociekowej i montaż 

kompletnej nowej stacji zlewczej 

➢ Remont budynku technologiczno-socjalnego  

➢ Montaż szafy zasilająco-sterującej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania pracą 

oczyszczalni działającej w oparciu o technologię granulowanego osadu czynnego wraz z przesyłem danych do 

siedziby eksploatatora 

➢ Montaż nowych i przebudowę istniejących rurociągów między obiektowych niezbędnych do wprowadzenia 

nowego układu technologicznego oczyszczalni 

➢ Wykonanie robót elektrycznych i okablowania dla nowej technologii oraz instalacji CCTV obejmującej montaż 

kamer i nadzór wizyjny 

➢ Wykonanie i uruchomienie instalacji tymczasowych niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni 

w trakcie modernizacji 

➢ Wykonanie remontu dróg wewnętrznych i chodników 

➢ Wymianę ogrodzenia 

➢ Wykonanie zagospodarowania terenu  
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➢ Naprawę istniejącego wylotu ścieków oczyszconych 

➢ Rozruch oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej 

 

5.2. Ogólny opis proponowanej technologii oczyszczania ścieków dla oczyszczalni w msc. Dąbrówno 

Ścieki surowe z terenu Gminy Dąbrówno dopływają do oczyszczalni rurociągiem tłocznym. Po modernizacji ścieki będą 

trafiać do sitopiaskownika ogrzewanego posadowionego na nowopowstałej, w miejscu istniejącego, stalowego bloku 

biologicznego przystosowanej do tego celu płycie betonowej. W tym samym miejscu powstanie również zbiornik 

retencyjny ścieków surowych oraz komora stabilizacji tlenowej osadów nadmiernych. W sitopiaskowniku zatrzymane 

zostaną części stałe wleczone oraz części mineralne, takie jak piasek, żwir itp.  

Ścieki surowe po mechanicznym podczyszczeniu trafią do zbiornika retencyjnego, którego zadaniem będzie uśrednienie 

składu ścieków oraz, dzięki odpowiedniej dla procesu objętości, umożliwienie sekwencyjnego podawania właściwych 

„porcji” ścieków surowych do reaktora TBR-TOG.  W zbiorniku retencyjnym zainstalowane zostanie nowe mieszadło 

zatapialne Flygt z typoszeregu 4600 oraz nowe pompy zatapialne Flygt z typoszeregu 3000, wyposażone w wirnik o 

wyższej odporności na zatykanie typu N. 

Zgodnie z zadanym procesem pracy oczyszczalni uśrednione ścieki będą transportowane za pośrednictwem pomp 

zatapialnych do poszczególnych reaktorów TBR-TOG. Istniejące dwa reaktory CBR-FOS poddane będą modernizacji w 

celu umożliwienia pracy w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego.  

W reaktorach tych przebiegał będzie proces technologiczny, w którym następować ma mineralizacja związków 

organicznych, przemiany związków azotowych w procesie nitryfikacji, a także wiązanie fosforu (ortofosforanów) w 

procesie syntezy nowych komórek.  

Proces biogranulacji polega na oddziaływaniach komórka-komórka, obejmujących zjawiska biologiczne, fizyczne i 

chemiczne. Granule tworzą się w wyniku unieruchamiania się mikroorganizmów, stanowiących zbiorowiska złożone z 

wielu gatunków stanowiących odmienne funkcje w procesach biodegradacji zanieczyszczeń. Dzięki ogromnej 

liczebności i różnorodności mikroorganizmów w granulach możliwa jest całkowita degradacja wielu rodzajów 

zanieczyszczeń. W porównaniu do kłaczków osadu czynnego granule mają regularną, zwartą strukturę o dobrych 

właściwościach sedymentacyjnych. Reaktory z osadem granulowanym są odporne na szokowe ładunki zanieczyszczeń, 

charakteryzują się wysokim stężeniem biomasy, co pozwala na oczyszczenie dużych ilości ścieków w relatywnie małej 

objętości reaktora. 

W reaktorach zainstalowane zostaną: 

• Systemy wprowadzania ścieków surowych, 

• Systemy wgłębnego napowietrzania, 

• System odbioru osadów nadmiernych z zainstalowanymi pompami zatapialnymi.  

Ścieki oczyszczone, po sedymentacji wypierane będą za pomocą ścieków surowych, poprzez system dekantacji do 

komory wtórnej sedymentacji. 

Po przejściu przez komorę wtórnej sedymentacji ścieki oczyszczone, po przepłynięciu przez przepływomierz 

elektromagnetyczny, trafią bezpośrednio do odbiornika.  

 Powstały w procesie oczyszczania osad nadmierny kierowany będzie komory stabilizacji tlenowej, w której 

nastąpi tlenowa stabilizacja. Komora ta wybudowana zostanie obok zbiornika retencyjnego. 
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 Wody nadosadowe powstałe w wyniku stabilizacji tlenowej wypierane będą do zbiornika retencyjnego za 

pomocą systemu dekantacji powierzchniowej. Osad ustabilizowany tlenowo kierowany będzie na prasę filtracyjną w celu 

jego odwodnienia.  

Osady nadmierne pompowane będą z reaktora i komory wtórnej sedymentacji w końcowej fazie sedymentacji do komory 

stabilizacji tlenowej. Unieszkodliwianie osadów ściekowych za pomocą tlenowej stabilizacji jest zadaniem zbliżonym do 

procesu oczyszczania ścieków metodą przedłużonego napowietrzania. W obu przypadkach związki organiczne zawarte 

w ściekach spełniają w procesie metabolizmu organizmów rolę substratów i są mineralizowane. Stabilizację tlenową 

osadu można uważać, jako specyficzną odmianę procesu osadu czynnego prowadzoną w fazie samoutlenienia się 

komórek przy niskim stężeniu substratów i przy zmniejszającej się szybkości reakcji.  

Ustalono, że rozkładana w reakcjach metabolizmu substancja organiczna jest w 2/3 przetwarzana drogą syntezy na 

nową substancję komórkową, podczas gdy pozostała 1/3 ulega utlenieniu do końcowych produktów, – CO2, H2O i NH3. 

W miarę ubytku substancji pokarmowych i zmniejszania się ich w stosunku do masy mikroorganizmów, rozpoczyna się 

samoutlenianie substancji komórkowej (endogenna respiracja) powodujące zahamowanie przyrostu osadu i wreszcie 

jego ubytek. 

Osad, po stabilizacji i wstępnym zagęszczeniu pobrany będzie na prasę śrubowo-talerzową w celu odwodnienia i 

zmniejszenia jego objętości. Odwodniony osad, w dalszej kolejności wykorzystywany będzie w celach rolniczych lub 

nierolniczych.    
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia dotyczącego oczyszczalni ścieków w 

msc. Dąbrówno   

6.1 Wymagania technologiczne ogólne 

Układ technologiczny należy maksymalnie możliwie dopasować do proponowanego w schemacie technologicznym 

będącym załącznikiem do niniejszego PFU.   

W ramach realizacji przewiduje się:  

- przygotowanie i wdrożenie systemu zastępczego oczyszczania ścieków na czas prowadzenia przebudowy tzn. prace 

w zakresie przebudowy obiektu i układu technologicznego należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość 

oczyszczania ścieków,  

- przygotowanie i częściowe wdrożenie systemu sterowania pracą oczyszczalni ścieków w celu funkcjonowania systemu 

zastępczego oczyszczania ścieków 

- przebudowę układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Dąbrównie w celu dostosowania jej do pracy w 

technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego obejmującą: 

➢ rozbiórkę istniejącego stalowego reaktora wielofunkcyjnego 

➢ budowę nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji żelbetowej z pełnym przykryciem wraz z montażem 

nowych urządzeń technologicznych. Wymiary reaktora 20x12x5 m. Podział reaktora w poniższym zestawieniu 

a)  Zbiornik retencyjny 

       b)  Komora stabilizacji tlenowej 

       c)  Stanowisko sitopiaskownika 

       d)  Stanowisko dmuchaw wraz z zadaszeniem 

➢ Remont i przebudowę reaktorów CBR-FOS na CBR-TOG w celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia 

technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego w zakresie: robót remontowych, demontaży, 

czyszczenia, przebudów i montażu nowych urządzeń technologicznych 

➢ Remont i przebudowę komory CBR-FOS pod potrzeby nowego układu technologicznego wraz z montażem 

nowej armatury 

➢ Remont i przebudowę komory wtórnej sedymentacji w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w 

zakresie: opróżnienia i czyszczenia, demontażu, robót naprawczych i montażu nowych urządzeń 

technologicznych 

➢ Remont komory zagęszczacza osadu w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie: 

opróżnienia i czyszczenia, demontażu, robót naprawczych i montażu nowych urządzeń technologicznych 

➢ Dostawa i montaż nowych dmuchaw wraz z osprzętem w obudowach dźwiękochłonnych wraz z wykonaniem 

wiaty 

Demontaż istniejących urządzeń 

➢ Remont stacji odwadniania osadów obejmujący:  

• remont budynku stacji 

• Montaż prasy śrubowo-talerzowej wraz z niezbędnym kompletem urządzeń i osprzętem 

• Montaż nowego przenośnika do transportowania osadów odwodnionych 

➢ Remont stacji dozowania PIX wraz z montażem urządzeń  
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➢ Remont przepompowni ścieków własnych obejmujący remont zbiornika, demontaż urządzeń i armatury oraz 

montaż nowych urządzeń 

➢ Remont wiaty na osady 

➢ Wykonanie nowego punktu zlewnego nieczystości płynnych obejmującego montaż kraty ociekowej i montaż 

kompletnej nowej stacji zlewczej 

➢ Remont budynku technologiczno-socjalnego  

➢ Montaż szafy zasilająco-sterującej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania pracą 

oczyszczalni działającej w oparciu o technologię granulowanego osadu czynnego wraz z przesyłem danych do 

siedziby eksploatatora 

➢ Montaż nowych i przebudowę istniejących rurociągów między obiektowych niezbędnych do wprowadzenia 

nowego układu technologicznego oczyszczalni 

➢ Wykonanie robót elektrycznych i okablowania dla nowej technologii oraz instalacji CCTV obejmującej montaż 

kamer i nadzór wizyjny 

➢ Wykonanie i uruchomienie instalacji tymczasowych niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni 

w trakcie modernizacji 

➢ Wykonanie remontu dróg wewnętrznych i chodników 

➢ Wymianę ogrodzenia 

➢ Wykonanie zagospodarowania terenu  

➢ Naprawę istniejącego wylotu ścieków oczyszconych 

➢ Rozruch oczyszczalni ścieków wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej 

 

6.2. Wymagania technologiczne szczegółowe 

6.2.1. Reaktor wielofunkcyjny 

W ramach przebudowy układu technologicznego oczyszczalni ścieków w Dąbrównie w celu dostosowania jej do pracy 

w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego przewiduje się wykonanie nowego reaktora wielofunkcyjnego. 

W ramach budowy nowego raktora konieczne jest wykonanie następujących rodzajów robót: 

• Likwidację istniejącego stalowego reaktora wielofunkcyjnego obejmującą 

- Roboty rozbiórkowe 

- Demontaż urządzeń i rurociągów 

- Utylizację zdemontowanych urządzeń i materiałów 

• Budowę nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji żelbetowej z pełnym przykryciem. Wymiary reaktora 

20x12x5 m. Podział reaktora w poniższym zestawieniu 

- Zbiornik retencyjny 

- Komora stabilizacji tlenowej 

- Stanowisko sitopiaskownika 

- Stanowisko dmuchaw 

Obiekt wykonać wg załączonego do programu funkcjonalno – użytkowego  rysunku koncepcyjnego. 

Dla stanowiska dmuchaw należy wykonać wiatę półotwartą wg. Załączonego do PFU  rysunku koncepcyjnego. 
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Komorę stabilizacji tlenowej oraz zbiornik retencyjny od wewnątrz zabezpieczyć powłokami chroniącymi przed korozją 

betonu np. MC Bauchemie system MC-Power Pro HCR.  

Jest to duroelastyczna, dwuskładnikowa żywica reakcyjna. Powłoka łączy wyjątkową odporność na kwas z 

właściwościami mostkującymi pęknięcia, zapewniając w ten sposób niezawodną ochronę przed BSAC. Połączenie MC-

RIM PROTECT lub MC-RIM PROTECT-ST z MC-PowerPro HCR zapewnia szczególnie trwałą ochronę powierzchni 

zbrojonego betonu w zamkniętych konstrukcjach stosowanych w oczyszczaniu ścieków. 

• Montaż pomp zatapialnych nie gorszych od NP3085.160MT/460 z osprzętem instalacyjnym i niezbędną 

armaturą, - ilość: 3 kpl 

Cechy pompy: 

Parametry : n = 1450 obr./min, Qp = 5 l/s, Hp = 9 m, N = 2 kW 

Wodoszczelny silnik i część hydrauliczna w postaci trwałego agregatu blokowego. 

Silnik : zasilany prądem trójfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopień ochrony IP 68. 

Silnik zabezpieczony układem czujników termicznych w uzwojeniu każdej fazy stojana alarmujących i wyłączających 

pompę w razie przegrzania. 

Obudowa: obudowa pompy i silnika z żeliwa GG25G. 

Łożyskowanie wału silnika na trwale nasmarowanych, bezobsługowych łożyskach tocznych. 

Uszczelnienie wału : podwójne mechaniczne od strony medium z węglika wolframu lub węglika krzemu, od strony silnika 

promieniowe, działające niezależnie od kierunku obrotów, odporne na gwałtowne zmiany temperatury i pracę na sucho. 

Część hydrauliczna z króćcem tłocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przepływie. 

Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagającym samooczyszczanie wirnika. 

Krawędź wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie składniki stale mogące blokować wirnik. Wirnik półotwarty 

samooczyszczający się z odrzutnikiem spiralnym. 

Króciec tłoczny przygotowany jest do połączenia ze stopa sprzęgającą współpracującą z rurowym systemem 

automatycznego mocowania pomp. 

Prowadnice rurowe szt. 2 na pompę. 

• Montaż mieszadła zatapialnego, nie gorszego od SR4630.410SF z niezbędnym osprzętem instalacyjnym,  

- ilość: 1 kpl 

Cechy mieszadła: 

Parametry : n = 1350 obr./min, N = 1,5 kW, Ø śmigła = 210 mm 

Silnik w obudowie hermetycznej, zasilany prądem trójfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji F = 

155.C, stopień ochrony IP 68. Stojan z zabezpieczeniem termicznym. Wał i wirnik wyważane dynamicznie. 

Łożyskowanie wału silnika na trwale nasmarowanych, bezobsługowych łożyskach tocznych. Uszczelnienie wału : 

podwójne mechaniczne z węglika wolframu lub węglika krzemu, działające niezależnie od kierunku obrotów, odporne 

na gwałtowne zmiany temperatury i pracę na sucho. Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnienia mechanicznego przed 

zanieczyszczeniami stałymi i włóknistymi poprzez specjalny pierścień uszczelniający między obudową silnika a śmigłem. 

Wykonanie : stal kwasoodporna ASTM 316L. 

Śmigło 2 – łopatkowe samooczyszczające się o konstrukcji zapewniającej efektywne mieszanie i pracę bez wibracji. 

Komora zaciskowa wodoszczelna, króciec kablowy z zabezpieczeniem przeciwnaciągowymi przeciwzgięciowym. 

Urządzenie wyciągowe : prowadnice z rur kwasoodpornych kwadratowych. 
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• Montaż dmuchaw napowietrzających rootsa typu AR w obudowach dźwiękochłonnych przystosowanych do 

pracy na zewnątrz, - ilość: 2 szt. 

Cechy dmuchaw: 

Dmuchawy zamawiane z obudowami dźwiękochłonnymi przystosowane do pracy na zewnątrz ustawione na 

samodzielnym stanowisku dmuchaw. Zakres dostawy dmuchawy obejmuje:  

 - stopień dmuchawy śrubowy  

- silnik elektryczny regulowany przemiennikiem uciążliwości z zakresem regulacji 30-100%  - płyta podstawy ze 

zintegrowanymi tłumikami hałasu, filtrem powietrza „na ssaniu” i wskaźnikiem poziomu zanieczyszczenia  

- wibroizolatory  

- klapę zwrotną  

- zawór bezpieczeństwa  

- króciec przyłączeniowy ze złączem elastycznym  

- zawór odcinający  

- obudowa dźwiękochłonna przystosowana do pracy na zewnątrz  

 Dmuchawy sterowane poprzez własną szafę z falownikiem, sterownikiem / komputer przemysłowy / i uruchamiane ze 

sterownika centralnego w oparciu o tryb i fazę pracy reaktora oraz dodatkowo korygowane zawartością tlenu.  

Zakres budowlany:  

- montaż dmuchaw na stanowisku dmuchaw  

- wykonanie wiaty półotwartej dla dmuchaw wg rysunku koncepcyjnego – konstrukcja stalowa z płytami warstwowymi 

Zakres instalacyjny:  

- montaż nowych dmuchaw w obudowach z instalacja sprężonego powietrza - wykonanie instalacji zasilających i 

sterowniczych stacji 

• Montaż systemu napowietrzania komory stabilizacji tlenowej pracującego w oparciu o dyfuzory membranowe 

o średnicy 9", - ilość: 1 kpl 

Cechy systemu napowietrzania: 

System wgłębnego napowietrzania np. firmy SANITARE w wyposażeniu przez ITT Flygt, komplet instalacji składa się z 

1 rusztu umieszczonego w komorze i obejmuje:  

- dyfuzory Ø 9 cali z membranami z elastomeru EPDM  

- przewód doprowadzający powietrze do krawędzi zbiornika Ø 100  

- instalację odwadniającą ruszt  

- system zamocowań. 

• Montaż pompy zatapialnej nie gorszej od NP3069.160MT430 z osprzętem instalacyjnym i niezbędną armaturą, 

ilość: 1 kpl 

Cechy pompy: 

Wodoszczelny silnik i część hydrauliczna w postaci trwałego agregatu blokowego. 

Silnik : zasilany prądem trójfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopień ochrony IP 68. 

Silnik zabezpieczony układem czujników termicznych w uzwojeniu każdej fazy stojana alarmujących i wyłączających 

pompę w razie przegrzania. 

Obudowa: obudowa pompy i silnika z żeliwa GG25G. 
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Łożyskowanie wału silnika na trwale nasmarowanych, bezobsługowych łożyskach tocznych. 

Uszczelnienie wału : podwójne mechaniczne od strony medium z węglika wolframu lub węglika krzemu, od strony silnika 

promieniowe, działające niezależnie od kierunku obrotów, odporne na gwałtowne zmiany temperatury i pracę na sucho. 

Część hydrauliczna z króćcem tłocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przepływie. 

Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagającym samooczyszczanie wirnika. 

Krawędź wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie składniki stale mogące blokować wirnik. Wirnik półotwarty 

samooczyszczający się z odrzutnikiem spiralnym. 

Króciec tłoczny przygotowany jest do połączenia ze stopa sprzęgającą współpracującą z rurowym systemem 

automatycznego mocowania pomp. 

Prowadnice rurowe szt. 2 na pompę. 

• Montaż systemu odbioru wód nadosadowych np. TECHSAN wykonanie stal kwasoodporna- ilość: 1 kpl 

• Montaż sitopiaskownika ogrzewanego typu ET-SPA - ilość: 1 kpl 

Opis urządzenia 

Sito piaskownik. jest zintegrowanym urządzeniem służącym do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych i 

przemysłowych. Zblokowana konstrukcja urządzenia, dzięki której wykorzystywana jest niewielka przestrzeń w stosunku 

do tradycyjnych rozwiązań, może łączyć w sobie funkcje: 

separacji i usuwania zanieczyszczeń stałych, 

separacji i usuwania części mineralnych, 

separacji i usuwania tłuszczu, 

usuwania części organicznych z piasku. 

Sito - Separacja zanieczyszczań stałych odbywa się w sicie cedzącym, które opcjonalnie może być wykonane, jako sito 

obrotowe lub sito spiralne. 

Rodzaje sit: 

- Sito z koszem obrotowym wyposażone jest w hydrauliczny system spłukiwania. Pierścieniowe wykonanie sita 

umożliwia zastosowanie szczotki czyszczącej, która oczyszcza kosz sita wykonany w zależności od wskazań 

Kupującego ze stali nierdzewnej typu Duplex, AISI 316 lub AISI 304. Efektywne usuwanie zanieczyszczeń zapobiega 

zmniejszaniu przepustowości. 

- Sito spiralne posiada spiralę wyposażoną w szczotkę czyszczącą perforacje kosza sita. 

Sito spiralne w zależności od wskazań Kupującego może zostać wykonane ze stali nierdzewnej typu Duplex, AISI 316 

lub AISI 304. Spirala wraz z zamocowaną szczotką obracając się zbiera skratki z powierzchni cedzącej a następnie 

transportuje je do zintegrowanego systemu prasowania gdzie następuje ich odwodnienie oraz zmniejszenie objętości. 

Zarówno sito obrotowe, jak i spiralne zintegrowane jest z wałowym transporterem skratek, w którym zachodzi proces 

płukania, odwadniania a następnie prasowania skratek. 

Piaskownik – poprzez ograniczenie prędkości przepływu ścieków po mechanicznym oczyszczeniu (sito) z części stałych, 

w piaskowniku poziomym następuje sedymentacja wszystkich części mineralnych znajdujących się w ściekach. 

Sedymentujący piasek transportowany jest poprzez wałowy przenośnik poziomy do zasobnika a następnie trafia do 

zintegrowanej płuczki piasku (opcja wyposażenia dodatkowego). Tam zachodzi proces wypłukiwania zawartości 

organicznej znajdującej się w piasku. Wypłukany i odwodniony piasek trafia do kontenera. 
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6.2.2. Remont i przebudowę reaktorów CBR-FOS na CBR-TOG TECHSAN 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna 

jest przebudowa istniejących reaktorów CBR-FOS na CBR-TOG w zakresie: robót remontowych, demontaży, 

czyszczenia, przebudów i montażu nowych urządzeń technologicznych. 

Zakres robót obejmuje: 

• Demontaż istniejących urządzeń 

• Czyszczenie i remont powierzchni reaktorów w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujący 

zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podłoża, oraz wykonanie powłoki 

silikatowo-hybrydowej 

• Montaż nowego kompletnego rusztu napowietrzającego opartego na dyfuzorach o średnicy 9" w ilości 300 szt. 

Cechy systemu napowietrzania: 

System wgłębnego napowietrzania np. firmy SANITARE w wyposażeniu przez ITT Flygt, komplet instalacji składa się z 

1 rusztu umieszczonego w komorze i obejmuje:  

- dyfuzory Ø 9 cali z membranami z elastomeru EPDM  

- przewód doprowadzający powietrze do krawędzi zbiornika Ø 100  

- instalację odwadniającą ruszt  

- system zamocowań. 

• Montaż dedykowanego systemu wprowadzania ścieków surowych np. TECHSAN wykonanie stal 

kwasoodporna - ilość: 2 kpl 

• Montaż dedykowanego systemu odbioru ścieków oczyszczonych np. TECHSAN wykonanie stal kwasoodporna 

- ilość: 2 kpl 

• Montaż pomp zatapialnych do odbioru osadów nadmiernych nie gorszych od NP3085.160MT/460 z osprzętem 

instalacyjnym i niezbędną armaturą - ilość: 2 kpl 

Cechy pompy: 

Parametry : n = 1450 obr./min, Qp = 5 l/s, Hp = 9 m, N = 2 kW 

Wodoszczelny silnik i część hydrauliczna w postaci trwałego agregatu blokowego. 

Silnik : zasilany prądem trójfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopień ochrony IP 68. 

Silnik zabezpieczony układem czujników termicznych w uzwojeniu każdej fazy stojana alarmujących i wyłączających 

pompę w razie przegrzania. 

Obudowa: obudowa pompy i silnika z żeliwa GG25G. 

Łożyskowanie wału silnika na trwale nasmarowanych, bezobsługowych łożyskach tocznych. 

Uszczelnienie wału : podwójne mechaniczne od strony medium z węglika wolframu lub węglika krzemu, od strony silnika 

promieniowe, działające niezależnie od kierunku obrotów, odporne na gwałtowne zmiany temperatury i pracę na sucho. 

Część hydrauliczna z króćcem tłocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przepływie. 

Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagającym samooczyszczanie wirnika. 

Krawędź wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie składniki stale mogące blokować wirnik. Wirnik półotwarty 

samooczyszczający się z odrzutnikiem spiralnym. 

Króciec tłoczny przygotowany jest do połączenia ze stopa sprzęgającą współpracującą z rurowym systemem 

automatycznego mocowania pomp. 
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Prowadnice rurowe szt. 2 na pompę. 

Sterowanie pracy komory:  

- bezkontaktowa sonda radarowa do pomiaru poziomu cieczy i ścieków Endress+Hauser Micropilot FMR10 sygnał 

wyjściowy 4 do 20 mA , z zasilaczem / np. RN221N/ i w trybie awaryjnym sygnalizatorem poziomu ENM-10.  

- Sonda pomiaru zawartości tlenu O2 COS 41- 2 z aparaturą zanurzeniową, i tlenomierzem LIQUISYS-M typ COM 

223HP firmy Andress Hauser 

 

6.2.3. Komora operacyjna CBR-FOS 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna 

jest przebudowa komory operacyjnej CBR-FOS pod potrzeby nowego układu technologicznego dla potrzeb obsługi 

reaktora TBR-TOG. 

Zakres robót obejmuje: 

• Demontaż urządzeń, rurociągów i osprzętu 

• Czyszczenie i remont powierzchni komory w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujący 

zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podłoża, oraz wykonanie powłoki 

silikatowo-hybrydowej 

• Montaż armatury odcinającej z napędami - ilość: 6 kpl 

Wyposażenie komory stanowią:  

- elementy regulacyjne napełniania reaktorów realizowane poprzez zasuwy nożowe np. TEHACO z napędami 

elektrycznymi AUMA 

 

6.2.4. Komora wtórnej sedymentacji 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna 

jest przebudowa komory wtórnej sedymentacji pod potrzeby nowego układu technologicznego. 

Technologię pracy oraz wyposażeniem komory dostosowano do współpracy z reaktorami TBR-TOG. Komora o pracy 

cyklicznej przyjmuje sklarowane ścieki z reaktora TBR-TOG, zatrzymuje szczątkową zawiesinę umożliwia uśrednienie 

odpływu do odbiornika. 

Zakres robót obejmuje: 

• Demontaż urządzeń, rurociągów i osprzętu 

• Czyszczenie i remont powierzchni komory w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujący 

zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podłoża, oraz wykonanie powłoki 

silikatowo-hybrydowej 

• Montaż dedykowanego systemu wprowadzania ścieków w systemie TBR-TOG TECHSAN  

• Montaż dedykowanego systemu odbioru ścieków w systemie TBR-TOG TECHSAN 

• Montaż pompy zatapialnej nie gorszej niż NP3085.160MT460 z niezbędnym osprzętem instalacyjnym i 

armaturą - ilość - 1 kpl 

Cechy pompy: 

Parametry : n = 1450 obr./min, Qp = 5 l/s, Hp = 9 m, N = 2 kW 
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Wodoszczelny silnik i część hydrauliczna w postaci trwałego agregatu blokowego. 

Silnik : zasilany prądem trójfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopień ochrony IP 68. 

Silnik zabezpieczony układem czujników termicznych w uzwojeniu każdej fazy stojana alarmujących i wyłączających 

pompę w razie przegrzania. 

Obudowa: obudowa pompy i silnika z żeliwa GG25G. 

Łożyskowanie wału silnika na trwale nasmarowanych, bezobsługowych łożyskach tocznych. 

Uszczelnienie wału : podwójne mechaniczne od strony medium z węglika wolframu lub węglika krzemu, od strony silnika 

promieniowe, działające niezależnie od kierunku obrotów, odporne na gwałtowne zmiany temperatury i pracę na sucho. 

Część hydrauliczna z króćcem tłocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przepływie. 

Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagającym samooczyszczanie wirnika. 

Krawędź wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie składniki stale mogące blokować wirnik. Wirnik półotwarty 

samooczyszczający się z odrzutnikiem spiralnym. 

Króciec tłoczny przygotowany jest do połączenia ze stopa sprzęgającą współpracującą z rurowym systemem 

automatycznego mocowania pomp. 

Prowadnice rurowe szt. 2 na pompę 

• Montaż mieszadła zatapialnego nie gorszego od SR4620.410SF wraz z niezbędnym osprzętem 

Cechy mieszadła: 

Parametry : n = 1350 obr./min, N = 1,5 kW, Ø śmigła = 210 mm 

Silnik w obudowie hermetycznej, zasilany prądem trójfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji F = 

155.C, stopień ochrony IP 68. Stojan z zabezpieczeniem termicznym. Wał i wirnik wyważane dynamicznie. 

Łożyskowanie wału silnika na trwale nasmarowanych, bezobsługowych łożyskach tocznych. Uszczelnienie wału : 

podwójne mechaniczne z węglika wolframu lub węglika krzemu, działające niezależnie od kierunku obrotów, odporne 

na gwałtowne zmiany temperatury i pracę na sucho. Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnienia mechanicznego przed 

zanieczyszczeniami stałymi i włóknistymi poprzez specjalny pierścień uszczelniający między obudową silnika a śmigłem. 

Wykonanie : stal kwasoodporna ASTM 316L. 

Śmigło 2 – łopatkowe samooczyszczające się o konstrukcji zapewniającej efektywne mieszanie i pracę bez wibracji. 

Komora zaciskowa wodoszczelna, króciec kablowy z zabezpieczeniem przeciwnaciągowymi przeciwzgięciowym. 

Urządzenie wyciągowe : prowadnice z rur kwasoodpornych kwadratowych. 

 

6.2.5. Zagęszczacz osadów 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna 

jest przebudowa zagęszczacza osadów pod potrzeby nowego układu technologicznego. 

Zakładane uwodnienie osadu po zagęszczeniu 97,5%. 

Zakres robót obejmuje: 

• Demontaż urządzeń, rurociągów i osprzętu 

• Remont komory w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie: opróżnienie i czyszczenie 

oraz remont powierzchni komory w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujący zabezpieczenie 

zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podłoża, oraz wykonanie powłoki silikatowo-hybrydowej 

• Montaż mieszadła zatapialnego nie gorszego od SR4620.410SF wraz z niezbędnym osprzętem 
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Cechy mieszadła: 

Parametry : n = 1350 obr./min, N = 1,5 kW, Ø śmigła = 210 mm 

Silnik w obudowie hermetycznej, zasilany prądem trójfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji F = 

155.C, stopień ochrony IP 68. Stojan z zabezpieczeniem termicznym. Wał i wirnik wyważane dynamicznie. 

Łożyskowanie wału silnika na trwale nasmarowanych, bezobsługowych łożyskach tocznych. Uszczelnienie wału : 

podwójne mechaniczne z węglika wolframu lub węglika krzemu, działające niezależnie od kierunku obrotów, odporne 

na gwałtowne zmiany temperatury i pracę na sucho. Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnienia mechanicznego przed 

zanieczyszczeniami stałymi i włóknistymi poprzez specjalny pierścień uszczelniający między obudową silnika a śmigłem. 

Wykonanie : stal kwasoodporna ASTM 316L. 

Śmigło 2 – łopatkowe samooczyszczające się o konstrukcji zapewniającej efektywne mieszanie i pracę bez wibracji. 

Komora zaciskowa wodoszczelna, króciec kablowy z zabezpieczeniem przeciwnaciągowymi przeciwzgięciowym. 

Urządzenie wyciągowe : prowadnice z rur kwasoodpornych kwadratowych. 

• Montaż pompy zatapialnej nie gorszej niż NP3085.160MT460 z niezbędnym osprzętem instalacyjnym i 

armaturą - ilość - 1 kpl 

Cechy pompy: 

Parametry : n = 1450 obr./min, Qp = 5 l/s, Hp = 9 m, N = 2 kW 

Wodoszczelny silnik i część hydrauliczna w postaci trwałego agregatu blokowego. 

Silnik : zasilany prądem trójfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopień ochrony IP 68. 

Silnik zabezpieczony układem czujników termicznych w uzwojeniu każdej fazy stojana alarmujących i wyłączających 

pompę w razie przegrzania. 

Obudowa: obudowa pompy i silnika z żeliwa GG25G. 

Łożyskowanie wału silnika na trwale nasmarowanych, bezobsługowych łożyskach tocznych. 

Uszczelnienie wału : podwójne mechaniczne od strony medium z węglika wolframu lub węglika krzemu, od strony silnika 

promieniowe, działające niezależnie od kierunku obrotów, odporne na gwałtowne zmiany temperatury i pracę na sucho. 

Część hydrauliczna z króćcem tłocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przepływie. 

Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagającym samooczyszczanie wirnika. 

Krawędź wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie składniki stale mogące blokować wirnik. Wirnik półotwarty 

samooczyszczający się z odrzutnikiem spiralnym. 

Króciec tłoczny przygotowany jest do połączenia ze stopa sprzęgającą współpracującą z rurowym systemem 

automatycznego mocowania pomp. 

Prowadnice rurowe szt. 2 na pompę 

• Montaż dekantera powierzchniowego wód nadosadowych – ilość - 1 kpl 

Cechy urządzenia: 

Dekantor powierzchniowy wód nadosadowych Ø 150 w systemie TBR-TOG TECHSAN - sterowanie sygnalizatorami 

poziomu ENM-10 firmy Flygt 

 

6.2.6. Stacja dmuchaw 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna 

jest przebudowa stacji dmuchaw pod potrzeby nowego układu technologicznego. 
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Zakres robót obejmuje: 

• demontaż istniejących dmuchaw 

• naprawa stanowiska dmuchaw 

• dostawę i montaż nowych dmuchaw o parametrach pracy Q = 16m3/min, p = 650m bar wraz z osprzętem w 

obudowach dźwiękochłonnych przystosowanych do pracy na zewnątrz – ilość - 3 kpl 

Cechy dmuchaw: 

Dmuchawy zamawiane z obudowami dźwiękochłonnymi przystosowane do pracy na zewnątrz ustawione na 

samodzielnym stanowisku dmuchaw. Zakres dostawy dmuchawy obejmuje:  

 - stopień dmuchawy śrubowy  

- silnik elektryczny regulowany przemiennikiem uciążliwości z zakresem regulacji 30-100%  - płyta podstawy ze 

zintegrowanymi tłumikami hałasu, filtrem powietrza „na ssaniu” i wskaźnikiem poziomu zanieczyszczenia  

- wibroizolatory  

- klapę zwrotną  

- zawór bezpieczeństwa  

- króciec przyłączeniowy ze złączem elastycznym  

- zawór odcinający  

- obudowa dźwiękochłonna przystosowana do pracy na zewnątrz  

 Dmuchawy sterowane poprzez własną szafę z falownikiem, sterownikiem / komputer przemysłowy / i uruchamiane ze 

sterownika centralnego w oparciu o tryb i fazę pracy reaktora oraz dodatkowo korygowane zawartością tlenu.  

Zakres budowlany:  

- montaż dmuchaw na stanowisku dmuchaw  

- wykonanie wiaty półotwartej dla dmuchaw wg rysunku koncepcyjnego – konstrukcja stalowa z płytami warstwowymi 

Zakres instalacyjny:  

- montaż nowych dmuchaw w obudowach z instalacja sprężonego powietrza - wykonanie instalacji zasilających i 

sterowniczych stacji 

 

6.2.7. Stacja odwadniania osadów 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny 

jest remont stacji odwadniania osadów pod potrzeby nowego układu technologicznego. 

Zakres robót obejmuje: 

• Demontaż istniejących urządzeń 

• Demontaz istniejącej wentylacji mechanicznej 

• Remont budynku stacji w zakresie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji w zakresie wykonania 

nowego tynku, remont dachu w zakresie czyszczenia i odmalowania blachy trapezowej, wymiana terakoty i 

glazury na posadzkach i ścianach, odnowienie scien wewnątrz budynku poprzez czyszczenie szpachlowanie i 

malowanie. 

• wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED 

• Wykonanie ogrzewania poprzez montaż grzejników elektrycznych np. Atlantic F120 - szt. 3 
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• Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej oraz montaż nowych wentylatorów 

• Montaż prasy śrubowo-talerzowej MX242 o wydajności nie mniejszej niż Q=7-8 m3/h wraz z niezbędnym 

kompletem urządzeń i osprzętem - ilość: 1 kpl 

Cechy prasy: 

Powolny ruch pierścieni, powodowany jest obracaniem się centralnie umieszczonej śruby i przesuwa duże aglomeraty 

osadu bez niszczenia ich struktury powodując łatwe odprowadzenie cieczy. Odwodniony osad jest następnie 

transportowany śrubą do wylotu prasy . Na końcu komory znajduje się pokrywa która umożliwia łatwą regulację stopnia 

odwadniania osadu. 

Zalety: 

- Efektywne odwadnianie zarówno w małych, jak i większych oczyszczalniach; 

- Kilkukrotne zmniejszenie objętości osadu; 

- Od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu % suchej masy w odwodnionym placku; 

- Odwadnianie osadów zawierających tłuszcze i inne substancje oleiste; 

- Odwadnianie osadów zawierających piasek i inne mineralne tworzywa ścierne; 

- Niskie zużycie energii elektrycznej (moc zainstalowana od 0,64 do 4,1 kW); 

- Niskie zużycie wody płuczącej (16 – 132 l/h); 

- Stosunkowo niska dawka flokulanta w porównaniu z innymi metodami odwodniania; 

- Mechanizm samoczyszczący – brak ryzyka zatkania urządzenia; 

- Zwartość konstrukcji, niewielka zajmowana przestrzeń; 

- Zamknięta konstrukcja – minimalizacja nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczenia w pomieszczeniu; 

- Praca w trybie automatycznym – minimalizacja obsługi; 

- Ograniczenie poziomu hałasu; 

- Długa żywotność i bezproblemowa eksploatacja; 

- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (AISI 316) 

• Montaż nowego przenośnika do transportowania osadów odwodnionych - ilość: 1 kpl 

Cechy przenośnika: 

- kąt instalacji do 90° 

- urządzenie całkowicie wykonane ze stali nierdzewnej i wytrawiane w kąpieli kwaśnej, co zapobiega powstawaniu korozji 

- Zamknięty system: Proces transportowania odbywa się w zamkniętej obudowie rurowej lub w zamkniętym korycie, co 

zapobiega emisji odorów i pyłów 

- Instalacja na zewnątrz: wyposażony w zabezpieczenie przed przemarzaniem połączone z dodatkową izolacją  

- Bezobsługowość. Brak smarowania.  

 

6.2.8. Stacja dozowania PIX 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny 

jest remont stacji dozowania PIX pod potrzeby nowego układu technologicznego. 

Zakres robót obejmuje: 

• Demontaż pompy dozującej z osprzętem 
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• Remont istniejącej stacji dozowania tj. czyszczebnie zbiornika i malowanie farba dwuskładnikowa do metalu 

np. epoksyd w celu zabezpieczenia antykorozyjnego 

• Montaż nowej pompy dozującej PIX z niezbędnym osprzętem instalacyjnym i technologicznym - ilość: 1 kpl 

Cechy stacji dozowania PIX: 

Pompa dozująca 

- Wydajność objętościowa max. 170 l/h 

- Ciśnienie max. 3,5 bara 

- Zasilanie 220 VAC, średni pobór mocy 180 W 

Sposób sterowania zmianą wydajności: 

- ręczne pokrętło zmiany wielkości skoku membrany 

- ręczne pokrętło zmiany częstotliwości impulsowania 

- stykowy lub tranzystorowy sygnał zewnętrzny zmiany częstotliwości impulsowania w zakresie 0-100 imp/min 

- sygnał prądowy 4-20mA 

Dodatkowe wyposażenie pompy: 

- zawór czterofunkcyjny: odpowietrzający, przeciążeniowy, utrzymujący ciśnienie, odciążający linię tłoczną 

- zawór dozujący/ zwrotny 

Rozdzielnia Obiektowa Pompy oraz Czujników Poziomu 

- Zasilanie 220VAC,50Hz 

- Zabezpieczenie różnicowo-prądowe 10A,30mA 

- Zabezpieczenie zasilania pompy dozującyej  

- Układ przełączania pracy ZDALNY/LOKALNY 

Zespół czujników poziomu: 

- typu pływakowego, trzy czujniki zbiornika 

- zasilanie czujników z separacją galwaniczną 15DC 

- przeniesienie sygnału wykonawczego na przekaźnik RM2 

- maksymalne obciążenie styków przekaźnika wykonawczego 8A, 220VAC 

- sygnały poziomów obrazowane wizualnie lampką kontrolną na drzwiczkach szafy 

- sygnały poziomu max. powielone Alarmowym sygnałem dźwiękowym buczka 

 

6.2.9. Przepompownia ścieków własnych 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny 

jest remont przepompowni ścieków własnych pod potrzeby nowego układu technologicznego. 

Zakres robót obejmuje: 

• Demontaż urządzeń, rurociągów i osprzętu 

• Remont zbiornika przepompowni w zakresie: opróżnienie i czyszczenie oraz remont powierzchni komory w 

systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujący zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, 

reprofilacje podłoża oraz wykonanie powłoki silikatowo-hybrydowej 

• Montaż pomp zatapialnych nie gorszych od NP3085.160MT460 z osprzętem instalacyjnym i niezbędną 

armaturą, sterowaniem oraz orurowaniem ze stali kwasoodpornej - ilość - 2 kpl 
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Cechy pompy: 

Parametry : n = 1450 obr./min, Qp = 5 l/s, Hp = 9 m, N = 2 kW 

Wodoszczelny silnik i część hydrauliczna w postaci trwałego agregatu blokowego. 

Silnik : zasilany prądem trójfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopień ochrony IP 68. 

Silnik zabezpieczony układem czujników termicznych w uzwojeniu każdej fazy stojana alarmujących i wyłączających 

pompę w razie przegrzania. 

Obudowa: obudowa pompy i silnika z żeliwa GG25G. 

Łożyskowanie wału silnika na trwale nasmarowanych, bezobsługowych łożyskach tocznych. 

Uszczelnienie wału : podwójne mechaniczne od strony medium z węglika wolframu lub węglika krzemu, od strony silnika 

promieniowe, działające niezależnie od kierunku obrotów, odporne na gwałtowne zmiany temperatury i pracę na sucho. 

Część hydrauliczna z króćcem tłocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przepływie. 

Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagającym samooczyszczanie wirnika. 

Krawędź wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie składniki stale mogące blokować wirnik. Wirnik półotwarty 

samooczyszczający się z odrzutnikiem spiralnym. 

Króciec tłoczny przygotowany jest do połączenia ze stopa sprzęgającą współpracującą z rurowym systemem 

automatycznego mocowania pomp. 

Prowadnice rurowe szt. 2 na pompę 

 

6.2.10. Wiata osadów 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny 

jest remont wiaty osadów pod potrzeby nowego układu technologicznego. 

Zakres robót obejmuje: 

• Oczyszczenie stalowej konstrukcji wiaty i dwukrotne malowanie farbą antykorozyjna do metalu dwuskładnikowa 

np. epoksydowa 

• Oczyszczenie istniejącej blachy trapezowej przy fundamencie i dwukrotne malowanie farbą antykorozyjna do 

metalu dwuskładnikowa np. epoksydowa 

• oczyszczenie i malowanie istniejącego fundamentu farbą  do betonu 

• wykonanie montażu płyt warstwowych do wys. 2 m wokół wiaty z pozostawieniem przestrzeni powietrznej – 

płyta warstwowa wypełnienie poliuretanowe, grubość rdzenia 50 mm 

 

6.2.11. Punkt zlewny nieczystości płynnych 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczn jest 

przebudowa punktu zlewnego nieczystości płynnych pod potrzeby nowego układu technologicznego. 

Zakres robót obejmuje: 

• Montaż kraty ociekowej  w systemie TBR-TOG TECHSAN wraz z wykonaniem osadnika - ilość: 1 kpl 

• Montaż kompletnej, nowej stacji zlewczej - ilość: 1 kpl 

Cechy stacji zlewczej np. STZ 211 ENKO typ kontenera B2 

Stacja przyjmuje ścieki tylko od Klientów posiadających odpowiedni identyfikator. Po zapięciu węża do wozu 

asenizacyjnego i przyłożeniu identyfikatora, w stacji otwiera się zasuwa (sterowana elektrycznie) i następuje 
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kontrolowany zrzut nieczystości. Ilość oraz parametry zrzucanych ścieków pH są mierzone i rejestrowane. Po 

zakończeniu spustu zasuwa zamyka się i uruchamia się płukanie naczynia pomiarowego, w którym znajdują się 

elektrody pomiarowe. W tym samym czasie drukuje się kwit informacyjny dla Klienta. W przypadku przekroczenia 

zadanych parametrów ścieków zasuwa może zostać zamknięta i zrzut ścieków przerwany. Dane o dostawie są zapisane 

w pamięci stacji do chwili ich przesłania do komputera. Zmiana parametrów stacji, dodawanie nowych Klientów oraz 

drukowanie raportów dotyczących dostaw odbywa się za pośrednictwem komputera PC.   

Ustawienie kontenera stacji 2x1x2,3 m w ciągu rozbudowanych dróg wewnętrznych oczyszczalni. 

 

6.2.12. Wylot ścieków oczyszczonych  

Obiekt istniejący. Wylot betonowy Ø 0,20 do rzeki WEL – należy oczyscić i pomalować farbą do betonu 

 

6.2.13. Budynek technologiczno-socjalny 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny 

jest remont budynku socjalno-technologicznego pod potrzeby nowego układu technologicznego. 

Zakres robót obejmuje: 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

• remont ścian pomieszczeń poprzez czyszczenie i malowanie 

• remont posadzek pomieszczeń  

• wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED 

• czyszczenie i malowanie balchy trapezowej dachu budynku farbą antykorozyjną do metalu 

• czyszczenie i malowanie balchy trapezowej elewacji budynku farbą antykorozyjną do metalu 

• czyszczeni i malowanie fundamentów farbą do betonu 

• czyszczenie i malowanie schodów wejściowych farbą do betonu 

• montaż grzejników elektrycznych szt. 3 np. Atlantic F120 

 

6.2.14. Montaż nowej szafy zasilająco-sterującej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania 

pracą oczyszczalni działającej w oparciu o technologię granulowanego osadu czynnego 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna 

jest wymiana szafy zasilająco-sterujacej pod potrzeby nowego układu technologicznego. 

Główna szafa sterująco – monitorująca zlokalizowana zostanie w istniejącym budynku socjalno-technologicznym. Szafa 

sterownicza np. o wymiarach 1800x1000x400 mm + 100 mm cokół steruje wszystkimi obiektami oczyszczalni. Poprzez 

szafę do systemu komputerowego kierowane będą wszystkie sygnały monitorujące pracę obiektów. W szafie 

zamontowany zostanie sterownik PLC wyposażony w panel operatorski HMI (dotykowy, kolorowy, przekątna min. 10,1”).  

Szafa sterownicza np. o wymiarach 1800x1000x400 mm + 100 mm cokół  

Zakres sterowania i monitoringu obejmie:   

- Przepompownię ścieków własnych   

Sterowanie: 
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- praca pomp od poziomu ścieków w komorze przepompowni, sterowanie poprzez sondę radarową,  sygnalizatory 

gruszkowe / min 4 sygnalizatory/,   

Monitoring: 

- praca i awaria pomp, poziom ścieków  

- Sitopiaskownik   

Sterowanie: 

- praca sitopiaskownika 

Monitoring: 

- praca i awaria sitopiaskownika 

- Reaktor wielofukcyjny i reaktory biologiczne CBR-TOG   

Sterowanie: 

 - zarządzanie poprzez główną szafę sterowniczą, praca pomp, dekanterów, zasuw elektromechanicznych od poziomu 

ścieków w reaktorach, komorze stabilizacji osadów, komorze wtórnej sedymentacji, zbiorniku retencyjnym, sterowanie 

poprzez sondę radarową i awaryjnie gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/, praca dmuchaw od stężenia tlenu w ściekach w 

reaktorach  

Monitoring: 

 - praca i awaria mieszadeł, pomp, poziom ścieków, stężenie tlenu  

- Komora wtórnej sedymentacji   

Sterowanie: 

- zarządzanie poprzez główną szafę sterowniczą, praca pomp od poziomu ścieków w komorze wtórnej sedymentacji i 

komorze stabilizacji osadów, sterowanie poprzez sondę radarową i awaryjnie gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/,   

Monitoring: 

- praca i awaria mieszadeł, pomp, poziom ścieków,   

- Zagęszczacz osadów   

Sterowanie: 

- zarządzanie poprzez główną szafę sterowniczą, praca pomp, i mieszadeł od poziomu ścieków w zagęszczaczu i 

osadów w komorze stabilizacji osadów, sterowanie poprzez sygnalizatory gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/,   

Monitoring: 

- praca i awaria mieszadeł, pomp, poziom ścieków,   

- Komora stabilizacji osadów   

Sterowanie: 

- zarządzanie poprzez główną szafę sterowniczą, praca pomp, od poziomu osadów w komorze stabilizacji, sterowanie 

poprzez sondę radarową, awaryjnie sygnalizatory gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/, praca dmuchaw w układzie 

czasowym   Monitoring: 

- praca i awaria pomp, poziom osadów  

- Komora operacyjna CBR-TOG  

Sterowanie - zarządzanie poprzez główną szafę sterowniczą, praca pomp od poziomu ścieków w reaktorach i komorch 

wtórnej sedymentacji i stabilizacji osadów   

Monitoring: 
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- praca i awaria pomp, przepływ chwilowy i zsumowany ścieków oczyszczonych,   

- Stacja dmuchaw   

Sterowanie: 

- zarządzanie poprzez główną szafę sterowniczą, praca dmuchaw od stężenia tlenu w ściekach w reaktorach, wydatek 

dmuchaw regulowany przetwornicami częstotliwości  

Monitoring: 

- praca i awaria dmuchaw   

- Punkt zlewny nieczystości płynnych  

Sterowanie: 

- własne 

Monitoring: 

- obiekt wpiąć pod monitoring praca awaria  

- Stacja zagęszczania osadów 

Sterowanie: 

- zarządzanie poprzez główną szafę sterowniczą 

Monitoring: 

- obiekt wpiąć pod monitoring - praca awaria prasy 

 

6.2.14.1. Monitoring i zdalne sterowanie  

Monitoring i zdalne sterowanie oczyszczalni w stacji bazowej będzie realizowany przy użyciu systemu zdalnego 

monitoringu SPR-GPRS w oparciu o dwukierunkowe łącza GPRS telefonii komórkowej.   

Monitoring GPRS wraz z oprogramowaniem OCS z wyposażeniem oraz aplikacją należy przystosować do współpracy 

ze stacją bazową monitoringu będącej w posiadaniu eksploatatora Gminy Dąbrówno.  

System monitoringu powinien składać się z dwóch podstawowych elementów:  

a) obiekt zdalny - oczyszczalnia ścieków   

- wyposażony w moduł telemetryczny, który pełni funkcję sterownika oraz modemu  komunikacyjnego ze stacją 

monitorującą  

b) obiekt lokalny – istniejąca stacja monitorująca – Centrum Dyspozytorskie w Gminie Dąbrówno - wyposażony w: moduł 

telemetryczny odbiorczy, komputer PC  Dell wraz z systemem operacyjnym min. Windows 8 Proffesional Edition, 

licencjonowane oprogramowanie OCS Over Control System.  

 Informacje o stanach obiektów będą przesyłane za pomocą GPRS do istniejącej stacji monitorującej, która wizualizuje 

wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorująca  jest zainstalowana w Centrum 

Dyspozytorskim Gminy Dąbrówno.  

 Wszystkie niezbędne informacje o pracy oczyszczalni dostarczone będą poprzez interfejs RS – 485 do modemu.  

System wizualizacji powinien się składać z:  

- głównego okna synoptycznego  

- okna poszczególnych urządzeń (obiektów)  

 Monitoring powinien spełniać następujące funkcje:  



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE I NADZORY 
 14-100 Ostróda ul. Racławicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostróda ul. Lubawska 6    
         501 619 170,  biuro@inntech.com.pl 

35 | S t r o n a  
 

- Funkcja zdarzeniowo-czasowa – każda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodować wysłanie 

pełnego statusu wejść/wyjść modułu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorująca może zdalnie w określonych 

odstępach czasowych wymusić przesłanie w/w statusu z danego modułu telemetrycznego. Inaczej mówiąc, w momencie 

wystąpienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. załączenie pompy, otwarcie drzwi szafy 

sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorującej zostaje wysłany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich 

wejściach i wyjściach modułu telemetrycznego). Dodatkowo niezależnie od powyższego, stacja monitorująca może 

czasowo (np. co 1 godzinę) odpytywać moduły telemetryczne o ich aktualny stan wejść/wyjść.   

- Funkcja - Główne okno synoptyczne – powinna umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów 

pod względem m.in.:  

 - wizualizacji poziomu ścieków  

- wizualizacja pracy danej pompy, dmuchawy, mieszadła     

- wizualizacja awarii danej pompy, dmuchawy, mieszadła     

- wizualizacja odstawienia danej pompy, mieszadła, dmuchawy, urządzenie odstawiona nie jest załączana w 

automatycznym cyklu pracy,   

- wizualizację zamknięcia lub otwarcia zasuw, przepustnic z napędami elektromechanicznymi i    pneumatycznymi    

- wizualizację awarii zaworów, napędów  

- wizualizację przepływomierzy,  

- wizualizacje włamań na obiekty,  

- wizualizacja alarmów na wszystkich obiektach lub urządzeniach w formie tabeli alarmów bieżących, alarmy powinny 

być podawane z następującymi informacjami: data wystąpienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustąpienia 

alarmu, w jakim czasie alarm został potwierdzony przez operatora.  

- Funkcja logowania/wylogowania operatorów stacji monitorującej – powinna umożliwiać na przypisanie odpowiednich 

kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przeglądania 

obiektów bez możliwości ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma pełne prawa dostępu wraz z 

prawem zdalnego sterowania urządzeniami.  

 - Funkcja alarmów historycznych – powinna umożliwiać przeglądanie archiwalnych zdarzeń alarmowych na wszystkich 

lub wybranym monitorowanych obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkcją oczyszczania ścieków w/g danego 

stanu alarmowego. Dodatkowo posiadać możliwość uzyskania informacji kiedy dany alarm został potwierdzony i przez 

jakiego operatora. A także umożliwiać wykonanie wydruku sporządzonego zestawienia.  

- Funkcja alarmów bieżących – powinna umożliwiać wizualizacje w postaci tabeli wszystkich bieżących 

(niepotwierdzonych) stanów alarmowych z monitorowanych obiektów lub urządzeń. W jednoznaczny sposób 

identyfikować, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy już ustąpił (kolor: 

zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zostać umieszczony w pamięci systemu 

i powinno się posiadać możliwość przeglądania go za pomocą funkcji alarmów historycznych. Dodatkowo w momencie 

wystąpienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urządzeniu powinien aktywować się sygnał dźwiękowy, 

którego będzie można wyłączyć po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarmów bieżących, co powala na 

wykonywanie przez operatora innych czynności niezwiązanych ze stacją monitorującą,   
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- Zapis danych – System monitoringu powinien umożliwiać zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL 

wraz z narzędziem do jej przeglądania oraz eksportowania do pliku csv, który jest obsługiwany przez arkusz kalkulacyjny 

MS Exel.  

- Kontrola połączenia stacji monitorującej z monitowanymi obiektami lub urządzeniami – system monitoringu powinien 

umożliwiać informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych  

- Kontrola dostępu do monitorowanego obiektu – system powinien umożliwiać rozbrojenie/uzbrojenie obiektu z klawiatury 

w centralce alarmowej budynku socjalno technicznego lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorującej). 

W momencie rozbrojenia obiektu nie są wysyłane z niego sygnały alarmowe – funkcja testowania obiektu bez przesyłania 

fałszywych informacji oraz dodatkowo pozwalająca na oszczędność w ilości wysłanych/odebranych danych GPRS – 

oszczędność w kosztach eksploatacji.  

 - Alarm włamania – system powinien wywołać na stacji monitorującej alarm włamania po określonym czasie od jego 

wystąpienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulegać skasowaniu po czasie. System powinien wymagać 

zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposób informując go o swoim wystąpieniu.  

- Funkcja zdalnego wyłączenia sygnalizacji alarmowej dźwiękowo-optycznej z poziomu stacji monitorującej.  

- Funkcja odświeżenia obiektu – umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnego statusu 

wejść/wyjść modułu telemetrycznego danego obiektu lub urządzenia.  

- Funkcja odświeżenia zegarów - umożliwia na życzenie operatora przesłanie do stacji monitorującej aktualnych danych 

odnośnie czasu pracy i ilości załączeń danej pompy, dmuchawy, mieszadła. Informacje te są przechowywane lokalnie 

w pamięci modułu telemetrycznego, a nie w stacji monitorującej (zabezpieczenie przed utratą danych w momencie 

wyłączenia stacji).  

- Funkcja kasowania zegarów – operator ma możliwość wyzerowania zegarów czasu pracy pomp wraz z licznikami ilości 

załączeń w celu dokonania analizy czasowej pracy pomp, dmuchaw np.  

równomierne zużycie pomp w ciągu miesiąca.  

- Zdalne załączanie/wyłączanie pomp, dmuchaw, mieszadeł.  

- Funkcja odłączenia/podłączenia pompy, dmuchawy, mieszadła – pozwala na zdalne „poinformowanie” sterownika o 

odłączeniu/podłączeniu danej pompy, co wiąże się z nie/uwzględnianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jeżeli 

zdalnie odłączymy pompę, to sterownik nie uwzględni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze załączy pompę, która fizycznie 

występuję na obiekcie.  

- Funkcja zdalnego zablokowania równoczesnej pracy 2 lub większej ilości pomp – funkcja niezbędna w przypadku 

wartości zabezpieczenia prądowego w złączu kablowym   

- Funkcja blokady wysłania kilku rozkazów – operator w danej chwili może wykonać tylko jeden rozkaz (np. załącz pompę 

nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu może wykonać kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysyłaniem nadmiernej ilości 

rozkazów w jednej chwili.  

 - Wykresy szybkiego podglądu – pozwalają na podgląd: pracy, spoczynku, awarii urządzeń, prądu w okresie ostatnich 

2 godzin.  

 - Trendy historyczne – możliwość sporządzania wykresów: stanu pomp, dmuchaw, mieszadeł, napędów prądu na 

dokładnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania wydruku 

sporządzonego wykresu.  
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- Raporty – możliwość sporządzania raportów odnoście: czasu pracy, ilości załączeń, ilości awarii, czasu awarii 

urządzeń, przepływu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W każdej chwili istnieje możliwość wykonania 

wydruku sporządzonego zestawienia.  

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranego urządzenia na wybranym obiekcie lub 

urządzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorującej  

- SMS - Dodatkowo system powinien umożliwiać wysyłanie wiadomości SMS pod wskazany numer telefonu w momencie 

zaistnienia stanów alarmowych na w/w obiektach 

 

6.2.14.2. Wytyczne dla montażu szaf sterowniczych 

Wszystkie rozdzielnice zasilające i sterownicze powinny spełniać aktualne przepisy i normy. Elementy urządzeń 

zamontowane na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinny być wyposażone w opis podający 

jego funkcję. Elementy urządzeń zamontowane wewnątrz obudów powinny posiadać opisy zawierające numery zgodne 

z oznaczeniami naniesionymi w schematach elektrycznych połączeń. 

Numery zacisków bloków list przyłączeniowych wewnątrz obudowy należy przedstawić graficznie wewnątrz szafy w celu 

łatwego przyłączenia kabli sterowniczych i zasilających. Wykonawca w szafach porozdziela bloki zacisków dla różnych 

grup napięć. W obudowie na drzwiach wewnętrznych należy zamieścić wykaz wartości prądu znamionowego wszystkich 

bezpieczników. Drzwiczki i pokrywy szaf powinny zawierać możliwość zamykania za pomocą klamek. Sygnały 

wchodzące do szaf z innych szaf rozdzielczych i sterowniczych powinny być odseparowane za pomocą przekaźników 

elektromagnetycznych. 

Rozdzielnice zasilania i sterowania silników powinny być wyposażone w aparaturę zabezpieczającą umożliwiającą 

bezpośredni rozruch silników o mocy do 5,5kW włącznie. W przypadku silników o mocy większej niż 5,5 kW należy 

zastosować tyrystorowe urządzenia łagodnego rozruchu. Znamionowy prąd roboczy nie może być niższy od prądu 

silnika przy pełnym obciążeniu. Rozruszniki powinny być przystosowane do sterowania automatycznego i ręcznego. 

Należy stosować zintegrowane zabezpieczenia silników, zapewniające ochronę przy: 

- zaniku fazy, 

- asymetrii obciążenia, 

- doziemieniu, 

- przeciążeniu, 

- zbyt długim rozruchu, 

- niedociążeniu  

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny posiadać certyfikaty prób swoich części składowych. Kompletne 

zespoły powinny posiadać wszystkie obwody zasilania sprawdzone fizycznie. Wszystkie zwykłe i alarmowe funkcje 

Wykonawca winien przetestować ponownie. Symulacje mogą być stosowane w celu sprawdzenia działania urządzeń 

kontrolnych (np. wyłącznik pływakowy może być sprawdzony na „sucho”, przez działanie ręczne). Wszystkie czynności 

sprawdzające i próby powinny być wykonane zgodnie z ustaloną procedurą. Wyniki powinny być zapisywane oddzielnie. 

Wykonawca winien przedłożyć wyniki wszystkich prób. 

 

6.2.15. Wymagania elektryczne i AKPiA  

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się :  
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- montaż szafy zasilająco-sterowniczej,  

- montaż szaf sterujących dmuchawami,  

- ułożenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych,  

- montaż instalacji oświetleniowej w technologii LED w budynku socjalno-technologicznym i stacji odwadniania osadów,  

- montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku socjalno-technologicznym i stacji odwadniania osadów,  

- montaż instalacji elektrycznych zewnętrznych 

- montaż instalacji odgromowej oraz uziemiającej,  

- montaż instalacji wyrównawczej,  

- montaż instalacji CCTV – wykonanie nowej instalacji wizyjnej obiektu z przystosowaniem do nowych potrzeb,  

- wykonanie oświetlenia terenu na słupach oświetleniowych,   

- wykonanie wizualizacji obiektu wraz z przesyłem danych do siedziby esksploatatora 

- podłączenie do nowej szafy zasilająco-sterowniczej dwóch funkcjonujących na obiekcie instalacji fotowoltaicznych o 

mocy: 32,00 kWp i 20,48 kWp. 

  

6.2.16. Roboty elektryczne i okablowanie 

- Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 230 V 

Instalację oświetleniową i gniazd wtykowych zaprojektować przewodami YDYżo o przekrojach dobranych na etapie 

wykonywania projektu. Przewody układać w korytkach instalacyjnych. Przewody prowadzone po konstrukcji łatwopalnej 

układać w rurach osłonowych RL. W budynku zastosować wyłącznie osprzęt szczelny min. IP44. 

Wyłączniki, przyciski zainstalować na wysokości 1,4 m od posadzki. 

Gniazda wtykowe zainstalować na wysokości: 

- grzejniki elektryczne 0,3 m od posadzki 

Stosować oprawy typu LED. 

Oprawy świetlówkowe mocować bezpośrednio do stropu i/lub do koryt kablowych. 

Oświetlenie podstawowe sterowane jest za pomocą wyłączników jednobiegunowych, świecznikowych  

i schodowych.  

Sterowanie oświetleniem terenu zrealizować poprzez czujnik zmierzchowy. 

Zastosowane kable sygnałowe powinny być odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i powinny być trudnopalne. Nie 

należy w jednym kablu prowadzić sygnałów o różnych wartościach napięcia. Należy stosować kable elektroenergetyczne 

z żyłami miedzianymi na napięcie 1kV o przekroju min. 2,5mm2. Po stronie wtórnej falowników należy stosować 

przewody ekranowane. 

Kable układane wewnątrz budynków lub na nich powinny być poprowadzone w korytkach kablowych, drabinkach lub 

wieszakach kablowych z materiału dobranego do warunków (ocynk galwaniczny, stal nierdzewna). Trasy kablowe 

powinny być mocowane na wspornikach ze stali ocynkowanej. Konstrukcje wsporcze i chwyty bez względu na rodzaj 

instalacji powinny być zamocowane do podłoża (cegła, beton) w sposób trwały. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. Powinna być 

prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Kable powinny być prowadzone z zachowaniem 

odpowiednich odległości od ścian, podłóg itp. Trasy pionowe i poziome głównych ciągów kablowych należy wykonać w 

taki sposób aby możliwa była rozbudowa instalacji. 
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Trasy kablowe powinny mieć min. 20% zapas szerokości. 

Przewody kablowe i łączniki powinny być montowane odpowiednio w budynkach na tynku w rurkach osłonnych. Osłona 

przewodów kablowych powinna tworzyć ciągłość elektryczną na całej długości. W zwykłych puszkach Wykonawca 

winien stosować gładkie tulejki i złączki lub alternatywnie można wykorzystać puszki wytłaczane. 

Przewody kablowe montowane na ścianach w rurkach osłonnych powinny być przymocowane za pomocą wsporników. 

Wsporniki Wykonawca winien rozmieścić w odstępach nie przekraczających 2 metrów, aby zapewnić odpowiednie 

zamocowanie. Elastyczne rurki zbrojone, osłonięte PCV, powinny być poprowadzone do silników lub innych zespołów 

narażonych na drgania. Na połączeniach między rurką sztywną i elastyczną Wykonawca winien zamontować puszki 

przelotowe z odpowiednimi dławicami po obu stronach. 

- Instalacja gniazd wtykowych 400 V 

Instalację 400V zasilającą zestawy gniazd ZG wykonać przewodem YDYżo 5x6mm2. Przewody układać w korytkach 

instalacyjnych. 

Zestawy gniazd ZG w hali technologicznej zaprojektować jako rozdzielnice typu R-BOX 190, 1x16A/5+1x230V+wył.0-1. 

- Instalacja ogrzewania elektrycznego 

W budynku socjalno-technologicznym i w budynku stacji odwadniania osadu zaprojektować instalację ogrzewania 

elektrycznego. Projektowane obwody zasilające urządzenia grzewcze zakończyć gniazdami wtykowymi. Obwody 

wykonać przewodami YDYżo 3x2,5mm2. Przewody układać w korytkach instalacyjnych. Gniazda instalować na 

wysokości 0,3 m od poziomu posadzki. 

Przewody prowadzone po konstrukcji łatwopalnej układać w rurkach osłonowych RL. 

UWAGA! 

Z obwodów grzejnych zabrania się zasilania innych urządzeń. 

- Instalacja ciepłej wody użytkowej 

W budynku socjalno-technologicznym zaprojektować instalację c.w.u. Projektowany obwód zasilający urządzenie 

układać w korytkach instalacyjnych. 

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej w pomieszczeniu WC zamontować ogrzewacz nadumywalkowy 

bezciśnieniowy z baterią. Gniazdo instalować na wysokości 0,5m od poziomu posadzki Przewody układać w rurkach 

osłonowych RL. 

- Sterowanie automatyczne i monitoring oczyszczalni. 

Przedmiotowy obiekt będzie obiektem zautomatyzowanym. Wszystkie procesy oczyszczania ścieków będą odbywać się 

automatycznie poprzez odpowiednio zaprogramowany sterownik PLC. Dane procesowe wprowadzane będą poprzez 

panel operatorski zainstalowany na elewacji szafy sterowniczej. W celu zdalnego monitoringu pracy oczyszczalni 

zaprojektowć moduł telemetryczny. Praca stacji będzie zwizualizowana w SCADA w siedzibie eksploatatora. Dodatkowo 

w przypadku wystąpienia sytuacji alarmowych będzie wysyłany SMS z treścią zaistniałego zdarzenia. Obwody związane 

z sterownikiem PLC i modemem telemetrycznym zasilone będą gwarantowanym napięciem zrealizowanym przez 

zasilacz buforowy i odpowiedniej pojemności akumulatory. 

Do w/w aplikacji zaprojektowano sterownik zintegrowany z panelem operatorskim kolorowy 10,1 cala  

i moduły rozszerzeń dyskretnych. Zasilanie sterownika napięciem 27,6 VDC z zasilacza buforowego. 

- Ochrona przeciwprzepięciowa. 
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Ochrona przeciwprzepięciowa zrealizowana jest przez kompaktowe ochronniki klasy B+C, dodatkowo układy związane 

z sterownikiem PLC zabezpieczone są ochronnikiem klasy D. 

- Instalacje odgromowe i uziemiające 

Dla obiektów należy zaprojektować instalację odgromową wykorzystując systemowe uchwyty do przewodu 

odgromowego jako zwody poziome, które poprzez złącza kontrolne należy połączyć z uziomem otokowym budynku. 

Uziom otokowy połączony z siecią uziemień budynku technologicznego wykonać z płaskownika ocynkowanego FeZn 

30x4mm ułożonego w ziemi na głębokość 0,6 m. Uziom otokowy wykonać także wokół zbiornika wody i połączyć z 

uziomem budynku. Dodatkowo dla wszystkich mas metalowych (rurociągi, konstrukcje, obudowy rozdzielnic itp.) 

wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze przyłączone do szyny wyrównawczej budynku z płaskownika 

FeZn25x4mm, a szynę wyrównawczą przyłączyć do uziomu otokowego budynku. 

Na skrzyżowaniach uziomu otokowego z kablami energetycznymi wykonać zabezpieczenie izolacyjne  

o gr. ścianki 1 cm założoną na bednarkę. Zwody pionowe wykonać w rurkach ochronnych. Złącza kontrolne umieścić w 

puszkach kontrolnych umiejscowionych przy obiektach. 

Instalację odgromową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Wszystkie metalowe 

masy obiektów, które mogą przypadkowo znaleźć się pod napięciem, należy podłączyć do połączeń wyrównawczych, 

przede wszystkim konstrukcje metalowe itp. Instalacje wyrównawczą należy wykonać przy użyciu płaskownika 

ocynkowanego 30x4mm i połączyć ją do uziomu fundamentowego. Obwód uziemiany należy podłączyć do szyny 

wyrównania potencjałów, wyposażonej w zacisk probierczy. Podłączenie rur do przewodów ochronnych należy wykonać 

przy pomocy opasek. Wykonanie uziomu instalacji obejmuje też poprowadzenie przewodów łączących instalację 

odgromową na dachu z instalacją ułożoną w wykopie. 

- Ochrona przeciwporażeniowa 

Należy zaprojektować ochronę, czyli samoczynne wyłączenia zasilania poprzez wyłączniki instalacyjne  

i bezpieczniki mocy jako ochronę przed dotykiem pośrednim i izolowanie części czynnych dla ochronny przed dotykiem 

bezpośrednim. Dodatkowo dla obwodów gniazd wtyczkowych zaprojektować wyłączniki rożnicowoprądowe o wartości 

prądu zadziałania 30mA. Układ sieciowy TN C - S z zastosowaniem połączeń wyrównawczych. 

Przewód PEN należy rozdzielić na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją koloru 

żółtozielonego. Rezystancja uziemienia R<10W. 

6.2.16.1. Szkolenie personelu 

Wykonawca po zakończeniu robót, bezpośrednio po przeprowadzonej próbie eksploatacji przeprowadzi szkolenie 

personelu w zakresie użytkowania zainstalowanych (bardziej skomplikowanych) urządzeń takich jak: falowniki, softstarty 

itp. 

6.2.16.2. Kontrola jakości 

Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz muszą 

posiadać świadectwa jakości producentów, wymagane certyfikaty i być zatwierdzone przez Inspektora. 

Kontrola Jakości wykonania robot polega na kontroli zgodności wykonania robot z Dokumentacją Projektową i 

poleceniami Inspektora. 

6.2.16.3. Badania i pomiary przed przystąpieniem do robót 
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Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały powinny przejść testy fabryczne zgodnie z procedurami producenta, a 

ich certyfikaty zgodności i świadectwa powinny być przekazane Zamawiającemu. Należy przeprowadzić badania 

sprawdzające kalibrację przetworników oraz dokonać niezbędnych ustawień i prób np.: rezystancji izolacji. 

- Badania i Pomiary w trakcie robót 

Wykonawca przed podaniem napięcia zasilającego do wszystkich urządzeń powinien 

przeprowadzić następujące czynności: 

- testy skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 

- pomiary rezystancji uziemienia systemu; 

- pomiary rezystancji izolacji silników; 

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów i kabli po ich ułożeniu. 

- Próby funkcjonalne 

Należy dokonać nastaw zabezpieczeń termicznych silników, zabezpieczeń nadprądowych wyłączników samoczynnych, 

wyłączników różnicowoprądowych, przekaźników zabezpieczających, 

Wspólnie z branżą AKPiA należy wykonać próby funkcjonalne sterowań ze sterownika PLC. Należy wykonać próby 

funkcjonalne instalacji oświetleniowej. 

6.2.16.4. Odbiór robót 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie przedkładając Inspektorowi do 

oceny i zatwierdzenia Dokumentację Powykonawczą Robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 

postanowieniami Umowy. 

 

6.2.17. Montaż instalacji CCTV  

Dla obiektu oczyszczalni ścieków należy zaprojektować system monitoringu składający się z: 

- Rejestratora cyfrowego 8-kanałowego 4K - DVR-8CH-4MP (7108)  

- Monitor LCD 21.5"  

• przystosowany do całodobowej pracy 24/7 

• przekątna obrazu: 21.5" 

• rozdzielczość: 1920x1080 (Full HD) 

• typ matrycy: IPS (podświetlenie W-LED 

• format ekranu: 16:9 

• wejścia: 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (jack) 

• kontrast: 1000:1 

• czas reakcji: 6.5ms 

• 2 wbudowane głośniki 1.5W (stereo) 

• jasność: 250 cd/m2 

- 8 x Zewnętrzna kamera tubowa lub kopułkowa 4K 8Mpx - DS-2CE17U8T-IT  

- Dysk twardy 6 TB (wersja dedykowana do pracy pod dużym obciążeniem) 

- Okablowanie i pozostałe akcesoria montażowe 

Wytyczne dla sytemu: 

- Ultra-wysoka rozdzielczość obrazu 8Mpx @23840x2160p 
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- Nagrywanie w pętli - w trybie ciągłym, według harmonogramu lub w trybie detekcji ruchu 

- Widoczność w nocy do 40 m dzięki oświetlaczom podczerwieni IR EXIR 

- Zdalny podgląd i dostęp do nagrań przez aplikację i program na PC 

- Montaż wewnątrz lub na zewnętrz - kamery w klasie szczelności IP67 

- Prosty montaż poprzez okablowanie typu "skrętka" UTP 

- Możliwość rozbudowy do 8 kamer 

 

6.2.18. Istniejaca instalacja fotowoltaiczna 

Na obiekcie funkcjonują dwie istniejące instalacje fotowoltaiczne o mocy: 32,00 kWp i 20,48 kWp. Instalacja 

zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni w dwóch różnych miejscach i zamontowana jest na stelażach o konstrukcji 

stalowej. Instalację należy wpiąć do nowej szafy zasilająco-sterowniczej tak by była kompatybilna z nowoprojektowaną 

instalacją elektryczną i AKPiA dla przybudowywanej oczysczalni ścieków w Dąbrównie.  

 

6.2.19. Rurociągi międzyobiektowe 

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrożenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna 

jest przebudowa rurociągów międzyobiektowych pod potrzeby nowego układu technologicznego. 

Rurociągi i armaturę stosować zgodnie ze specyfikacją projektu. Zakres prac obejmuje:  

- rurociągi ścieków surowych PE SDR 17 ciśnieniowe PN 10  

- rurociąg ścieków oczyszczonych PE SDR 17 ciśnieniowe PN 10 

- rurociągi osadów PE SDR 17 ciśnieniowe PN 10 

- rurociągi osadów zagęszczonych PE SDR 17 ciśnieniowe PN 10   

- kanalizacja zakładowa Ø 200 PCV SN 8   

- sieć wodociągowa PE SDR 17 ciśnieniowe PN 10  

- rurociągi sprężonego powietrza ze stali nierdzewnej AISI 304 

- orurowanie przepompowni ze stali kwasoodpornej AISI 316 L 

- orurowanie wewnątrz obiektów technologicznych ze stali kwasoodpornej AISI 316 L 

Rurociągi tworzywowe układane zgodnie z wytycznymi producenta rur. Studzienki rewizyjne Ø 1000 wykonywane wg 

KB4 - 4.12.1. oraz inspekcyjne Ø 600 PP z włazami żeliwnymi.  

Armatura odcinająca – zasuwy nożowe i kołnierzowe.   

Rurociągi ciśnieniowe układane na podsypkach piaskowych gr 10 cm, głębokość ułożenia 1,5 m oraz zgodnie z 

dokumentacja projektową. Całość robót wykonywana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robót 

Budowlano-Montażowych oraz dokumentacja projektową. 

6.2.19.1. Wymagania w zakresie prac spawalniczych 

- wymagany poziom jakości spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;  

- zakres badań nieniszczących – kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelności) 

(PT) wg PN-EN ISO 23277  

- Minimum 80% spawów do średnicy DN 200 wykonać metodą orbitalną w podwójnej osłonie argonu z potwierdzeniem 

jakości spawu 

6.2.19.2. Stosowanie Norm, oznakowania Wyrobów  
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Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien stosować ujednoliconą technologie zastosowania materiałów 

i armatur. Stosowane wyroby powinny spełniać wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich 

aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono 

norm, aprobatach technicznych.  

6.2.19.3. Bezpieczeństwo technologii  

Oferent winien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. Proces technologiczny musi być 

bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi urządzeń, otoczenia i osób 

trzecich w czasie uruchomienia, normalnej pracy, awaryjnych przerw w zasilaniu i remontów. W szczególności Oferent 

zastosuje systemy zabezpieczeń i systemy alarmowe tam, gdzie omyłkowe działanie może powodować zakłócenia 

normalnej pracy oczyszczalni.  

6.2.19.4. Materiały łączące  

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką, grubość 

podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie 

bądź w innych miejscach narażonych na kontakt ze ściekami lub wilgocią, (lecz na stałe nieprzebywające w środowisku 

wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania 

stosowane do użytku wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub sciekami należy poddać 

cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu pomalować.  

6.2.19.5. Materiały na podsypkę i obsypkę  

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty spełniający wymogi normy PN-

86B-02480. Grubość podsypki: 10 cm.  

6.2.19.6. Sprzęt  

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:  

- koparko – ładowarki,  

- dźwigi 

- sprzęt do zagęszczania gruntu,  

- samochody skrzyniowe, samowyładowcze,  

- spawarki, zgrzewarki do PE,  

- szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. liczba jednostek  i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie  z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  

6.2.19.7. Transport  

Materiały i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, którym są przewożone. Końce 

rur winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami.  

Przewożenie kruszywa i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu środków transportu do tego celu 

przystosowanych, najlepiej samochodów samowyładowczych. Materiały i urządzenia należy zabezpieczyć przed 

nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.  
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportów będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy  

6.2.19.8. Składowanie  

Materiały i urzadzenia należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów  i nierówności w pozycji 

poziomej.  

Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie 

wykopu.  

6.2.19.9. Roboty ziemne.  

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne – 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu  i punkty 

geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.  

Wykopy o szerokości 0,8-0,9 m należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Warstwę ziemi urodzajnej 

należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostały urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop 

otwarty o głębokości o 10 cm większej niż na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 10 cm piasku. 

po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubości 15 cm po zagęszczeniu. Pozostałą 

głębokość wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok wykopu w ten sposób, ze ostatnią warstwę tworzyć 

będzie ziemia urodzajna. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.  

6.2.19.10. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.  

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się na trasie 

wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie 

budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki 

celem ustalenia jego prawdziwego położenia.  W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności.  

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać  w spadku zgodnie z profilem podłużnym. 

Rury powinny być układane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zagęszczonymi 

warstwami gruntu. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy wewnątrz i na zewnątrz starannie oczyścić. 

Połączenia rur wykonywać poprzez zgrzewanie doczołowe lub elektrooporowe. Odbiór robót montażowych dokonać 

zgodnie z normą wg PN-B-10725:1997r. – „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

6.2.19.11. Odtworzenie nawierzchni  

Istniejące nawierzchnie na terenie oczyszczalni po prowadzonych robotach ziemnych odtworzyć do stanu pierwotnego. 

Wykopy wykonać schodowo z rozdziałem na poszczególne warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odsadzki powinny 

wynosić 30 cm z każdej strony dla każdej z warstw. Po zasypaniu wykopów badany będzie stopień zagęszczenia gruntu. 
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Roboty odtworzeniowe nawierzchni muszą zostać odebrane protokolarnie przez eksploatatora obiektu i inspektora 

nadzoru. 

 

6.3. Tymczasowy układ technologiczny podczas prowadzenia prac 

Wykonawca zapewni przygotowanie i wdrożenie systemu zastępczego oczyszczania ścieków na czas prowadzenia 

przebudowy tzn. prace w zakresie przebudowy obiektu i układu technologicznego należy prowadzić w sposób 

zapewniający ciągłość oczyszczania ścieków. Przygotowanie i wdrożenie systemu zastępczego oczyszczania ścieków 

na czas prowadzenia przebudowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym oraz eksploatatorem obiektu. 

 

6.4  Drogi i place wewnętrzne oraz zagospodarowanie  

W celu zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej istniejące drogi wewnętrzne z płyt betonowych oraz z kostki 

betonowej należy wymienić. Układ komunikacyjny pozostaje bez zmian. 

Na drodze ułożyć nawierzchnię z kostki betonowej np. typu polbruk gr 8 cm, w krawężnikach. 

Przyjmuje się następującą konstrukcję nawierzchni:  

- warstwa odsączająca - 10 cm 

- kruszywo łamane 0-63 mm – 12 cm 

- kruszywo łamane 0-31,5 mm – 8 cm 

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm  

- nawierzchnia z kostki betonowej -  8 cm 

Nawierzchnię drogi obudować krawężnikami drogowymi 15x30 cm ustawionymi na ławie z betonu C12/15 gr. 20 cm i 

podsypce cementowo – piaskowej gr. 2 cm. 

Spadki nawierzchni przystosować do sytuacji istniejącej. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzić na przyległe tereny 

zielone. 

Nawierzchnie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm wymienić na nowe wg poniższego schematu: 

- podsypka piaskowa - 15 cm 

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm  

- nawierzchnia z kostki betonowej -  6 cm 

Wokół nawierzchni ułożyć obrzeża betonowe 20 x 8 cm. 

Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez dosypanie czarnoziemu i zasianie trawy. 

Należy również wymienić kamień płukany, którym obsypane sa reaktory biologiczne CBR-TOG wraz z obrzeżami 

betonowymi 20x8 cm.  

 

6.5. Ogrodzenie 

Należy zaprojektować wymianę istniejącego ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków ze względu na zły stan techniczny.  

Nowe ogrodzenie zaprojektować jako systemowe, panelowe z drutów fi 5 mm kolor RAL antracyt.  

Wysokość ogrodzenia wraz z podmurówką betonową 1,75 m. Słupki ogrodzenia - zaprojektować jako systemowe 

stalowe kolor RAL antracyt w rozstawie co 2,5 m. Słupki betonować na głębokość 50 cm. Na słupkach zostaną 

zamocowane profile systemowe o wysokości 1,53 m gr. drutu 5 mm zabezpieczone przed kradzieżą nakrętkami 
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zrywalnymi. Brama wjazdowa – przesuwna z napędem  elektrycznym szer. min. 5 m otwierana na pilota z oznakowaniem 

świetlnym. 

 

7. Wymagania do dokumentacji projektowej  

- Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym poziomem 

wiedzy technicznej.  

- Wykonawca na podstawie pełnomocnictwa Inwestora wystąpi i uzyska wszelkie niezbędne decyzje, opinie i 

uzgodnienia wymagane przepisami prawa.  

- Wykonawca będzie dysponował do projektowania zespołem doświadczonych projektantów posiadających wymagane 

Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego.  

- Wykonawca sporządzi dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty według niej wykonane będą nadawały się 

do celów, dla jakich zostały przeznaczone.  

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w 

przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie 

zaakceptowane.  

- Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez 

Zamawiającego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadaną przez Zamawiającego dokumentację, wykona na własny koszt 

wszystkie badania, analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, w tym w szczególności 

wykona inwentaryzację przeprowadzi badania geotechniczne podłoża gruntowego w zakresie niezbędnym dla 

prawidłowego zaprojektowania i wykonania fundamentów i posadowienia obiektów budowlanych.  

- Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania z Zamawiającym w każdej fazie realizacji dokumentacji, 

projektowanych rozwiązań branżowych.  

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska pozwolenie na użytkowanie.  

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań nie wymienionych w PFU, a koniecznych dla 

prawidłowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie to 

Wykonawca musi je uznać za włączone zarówno do zadania jak i wynagrodzenia.  

 

7.1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany  

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, zgodny z wymaganiami 

polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)  i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zm.). Włącznie z uzyskaniem 

prawomocnego pozwolenia na budowę.  

 

7.2. Projekt techniczny  

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020 r. poz. 1609 ze zm.).  
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7.3. Pozwolenie wodno-prawne  

Wykonawca wykona operat wodno – prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017 r Prawo Wodne (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2232 ze zm.), włącznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli będzie 

wymagane. 

 

7.4. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w 

Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane.  

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania 

aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz 

elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 

przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz 

do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno - kartograficznej powinna 

być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.  

 

7.5. Nadzory autorskie  

Wykonawca zapewni, przez cały okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów — 

autorów Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywać się 

będą w zakresie koniecznym oraz na żądanie Zamawiającego.  

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:  

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych 

zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z 

art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane);  

- pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest zobowiązany do pobytów na terenie 

budowy w miarę potrzeb lub na wezwanie Zamawiającego;  

- dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym PFU. 

Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby 

wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane.  

 

7.6. Prawa autorskie  

Wykonawca po zakończeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

wykonanych programów komputerowych sterujących pracą oczyszczalni ścieków oraz systemów wizualizacji łącznie z 

kodami zabezpieczającymi i licencjami.   
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- w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiający nabywa wyłączne prawo do korzystania z nich w pełnym zakresie.   

- przeniesienie praw nastąpi z chwilą podpisania protokołu pogwarancyjnego.  

- w chwili przeniesienia prawa autorskie będą przysługiwały Zamawiającemu w całości, w pełnym zakresie i bez 

ograniczeń.  

- prawa autorskie przeniesione na Zamawiającego nie będą w żaden sposób ograniczone ani obciążone.  

 

7.7. Inne  

Wykonawca w ramach realizacji zadania wykona:  

- 5 egzemplarzy projektu PZT i PAB zawierającego między innymi:  

- aktualną mapę do celów projektowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1429) - w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapa winna posiadać klauzule Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.   

- rozpoznanie warunków gruntowych do określenia warunków posadowienia obiektów oraz sporządzenie dokumentacji 

geologiczno - inżynierskiej dla przedmiotowego zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo 

geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420) - 3 egzemplarze 

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz 

właścicielami nieruchmości 

- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

Dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie objętym niniejszym Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym.   

- 5 egzemplarzy projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego. Projekty powinny być 

opracowane z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Inwestora.   

- 2 egzemplarze Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowością wskazaną w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego  celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. (Dz.U. 2021 poz. 2454 ) 

- 2 egzemplarze przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2458) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, 

służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych. 

- Spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno 

– budowlanymi, normami  i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.  

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  w  wersji elektronicznej  na  

dysku CD lub DVD.  
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Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem  następujących  formatów 

elektronicznych:  

• Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF  

• Opisy, zestawienia, specyfikacje – PDF lub format MS Word, MS Excel  

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 

uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  dokumentacji  projektowej.  

Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Rozpoczęcie 

jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zatwierdzeniu przez 

Inspektora dokumentacji projektowej tych Robót. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą 

wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku żądania przez Inżyniera zmian przedłożonej przez 

Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera i ponownie przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia 

kompletny projekt w dwóch egzemplarzach. 

 

8. Rozruch 

Uruchomieniu i próbom należy poddać wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni 

ścieków dostarczone w ramach niniejszej umowy, po włączeniu ich w układ funkcjonujący przed przebudową lub 

wykonaniu nowego układu funkcjonalnego. Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbędne próby, jak również 

wszelkie inne działania niezbędne do oddania Robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu oraz 

wyposaży obiekty nowe w niezbędny sprzęt BHP i p.poż. 

 

9. Instrukcje obsługi 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi nie później niż 2 tygodnie po odbiorze robót. 

Instrukcja obsługi i konserwacji winna zawierać co najmniej: 

- wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja oczyszczalni ścieków i każdy z jej elementów 

składowych, 

- opis trybu działania wszystkich systemów, 

- schemat technologiczny oczyszczalni ścieków, 

- plan sytuacyjny przedstawiający instalację oczyszczalni po zakończeniu Robót, 

- rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

- pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji oraz sterowania pracą oczyszczalni 

- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych, 

- specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych podczas Rozruchu, 

- procedury przestawień sezonowych, 

- procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

- procedury lokalizowania awarii. 

Dokumentacje techniczno-ruchowe DTR 

Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim dla wszystkich zamontowanych Urządzeń. 
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10. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

10.1 Wymagania ogólne 

Inwestycja musi być prowadzona z zachowaniem ciągłości oczyszczania ścieków i pracy oczyszczalni. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz 

prowadzenia i ukończenia robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak 

przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 

obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami PFU, a nie posiadające 

akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru, to takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, 

spełniającymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty wykonawcy były poddane weryfikacji przez 

osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień 

będzie przeprowadzone przez Wykonawcę ̨na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Kierownicy poszczególnych Robót przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji winni posiadać 

uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w niniejszym opracowaniu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać tego będzie 

Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający. 

 

10.2. Zakres prac 

Zakres prac został opisany szczegółowo w niniejszym PFU. Zakres prac winien obejmować wykorzystanie istniejących 

obiektów oraz budowę nowych z dostosowaniem ich do projektowanych potrzeb i aktualnych standardów urządzeń w 

nich zastosowanych. 

Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami, 

wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia 

Robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w niniejszym 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie zarówno projektowania jak 

i prowadzenia i ukończenia Robót. Istotnym elementem wytycznych, o których mowa powyżej są wszelkiego rodzaju 

uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania Dokumentacji. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora/Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót 

zgodnie z Dokumentacją oraz poleceniami Inspektora/Zamawiającego. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w 

poszczególnych 

dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, 

Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia winny być zgodne z Umową oraz dokumentacją projektową wykonaną przez 

Wykonawcę. Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. 

W przypadku, gdy Materiały, Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, 

a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu zobowiązany 

jest natychmiast powiadomić Inspektora/Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub 

interpretacji. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do projektowania na 

własny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupełniające, a niezbędne do prawidłowego wykonania Dokumentacji 

projektowej. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy podlegały weryfikacji 

przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnień 

będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, przed przedłożeniem dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inspektora/Zamawiającego. 

Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesądza o zatwierdzeniu Dokumentacji przez Inspektora/Zamawiającego, 

który odmówi zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że przedłożone Dokumenty Wykonawcy nie spełniają wymagań Umowy. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne 

niezbędne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie Dokumentów przez Inspektora/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej 

z Umowy. 

Pozwolenia 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia Robót Wykonawca zobowiązany 

jest uzyskać na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich działań do wszystkich 

tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badania Robót. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. Decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z 

obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji na wykonanie Dokumentacji Projektowej oraz realizację Robót ponosi 

Wykonawca. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnić osoba wyłoniona przez Zamawiającego. Po podpisaniu Aktu 

Umowy z Wykonawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane dotyczące Inspektora i jego personelu. 
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10.3. Teren Budowy 

Działka, na której znajduje się oczyszczalnia jest własnością Zamawiającego. W przypadku zaistnienia konieczności 

dostępu do dowolnego obszaru poza granicami opisanego wyżej Terenu Budowy, organizacja tego dostępu należy do 

obowiązków Wykonawcy. Dojazd do Terenu Budowy możliwy jest drogą publiczną będącą własnością Zamawiajacego, 

stan dróg na terenie inwestycji nie może ulec pogorszeniu. Wszelkie uszkodzenia wynikłe z działalności Wykonawcy 

winny być naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy. 

- Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w umowie, po uzyskaniu prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu na budowę i dokonaniu zgłoszenia do odpowiedniej jednostki administracji budowlanej. Do tego czasu 

Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem i 

Użytkownikiem. 

Przekazanie terenu budowy nastąpi na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inspektora 

i Użytkownika protokołu przekazania terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych 

Użytkownika dotyczących przekazanego terenu i obiektów. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi za podpisaniem 

trójstronnego protokołu przekazania przez Wykonawcę, Zamawiającego (Użytkownika) i Inspektora. 

Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i będzie 

zawierała informacje dotyczące realizowanej Umowy. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 

- Tablicę informacyjną wg wzoru 

Wzór tablicy należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym, 

- Tablicę pamiątkową wg wzoru 

Wzór tablic należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiającym, 

- Tablicę informacyjną zgodną z rozporządzeniem 

Tablica powinna być przygotowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 

2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686) 

- Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed 

dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony 

wszystkich składników majątkowych i materiałów przez cały czas trwania Kontraktu. Wykonawca winien zapewnić 

wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki oraz wszelkie inne 

budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla personelu Wykonawcy. 

- Zaplecze budowlane 

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze należy 

zlokalizować na terenie budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Zamawiającym. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do zaplecza budowy. 
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Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi opłatami w okresie 

wykonywania Robót. 

- Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy 

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrębie terenu Budowy. W 

miarę postępu Robót punkty niwelacyjne będą okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej 

niwelacyjnej. Poza obszarem prowadzenia Robót tymczasowe rzędne niwelacyjne będą usuwane. Sporządzenie 

dokładnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cech 

charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie własnej 

interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji. 

- Pozostałe prace na Terenie Budowy 

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje się realizacji innych robót, nieobjętych niniejszym PFU. 

- Czystość Terenu Budowy 

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do Wykonawcy winny być 

usuwane w sposób zorganizowany. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia utylizacji wszelkich odpadów 

powstających w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów związanych z pobytem pracowników Wykonawcy 

na Terenie Budowy w sposób legalny, poprzez wywiezienie ich na składowisko odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie 

odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 

- Ochrona środowiska w czasie prowadzenia Robót 

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości oraz stosowania w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosować się w szczególności do: 

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098), 

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1973 ze zm.), 

- Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i aktami wykonawczymi (zgodnie z którą 

Wykonawca, między innymi, ma obowiązek przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich powstawanie). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 

do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U. 2019 poz. 1311), 

- Wypełniać obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych, 

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację własnych baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem, lub pogorszeniem jakości oczyszczanych ścieków, 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem Inspektora/Zamawiającego i w uzgodnieniu z Użytkownikiem. 

- Formy ochrony przyrody dla planowanej inwestycji 

Na terenie planowanej inwestycji występuje Dąbrówieński Obszar Chronionego Krajobrazu.  

Nazwa obszaru Nr rejestracji Powierzchnia (haj 

Obszar chronionego krajobrazu Dąbrówieński PL.ZlPOP.1393.OCHK.533 5565,00 

 

Obszar chronionego krajobrazu został ustalony rozporządzeniem nr 143 Wojewody WarmińskoMazurskiego z dnia 12 

listopada 2008 r. w sprawie Dąbrówieńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. 2008 Nr 178, poz. 2625). 

Ocena wpływu inwestycii na formy ochrony przyrody 

Zamierzone korzystanie z wód polegające na eksploatacji urządzenia wodnego oraz odprowadzeniu do odbiornika 

ścieków oczyszczonych zgodnie z uzyskanymi parametrami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym, ze względu na 

skalę oraz wykorzystane technologie chroniące środowisko nie będzie miało negatywnego wpływu na obszarowe formy 

ochrony zlokalizowane w sąsiedztwie przedmiotowego terenu. 

- Ochrona przed hałasem 

Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na minimalnym poziomie, 

poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i urządzeń. Młoty pneumatyczne itp. powinny zostać 

wyposażone w tłumiki. Wszelkie maszyny i urządzenia emitujące hałas nie powinny być używane w nocy, podczas 

weekendów ani w dni świąt publicznych, za wyjątkiem maszyn i urządzeń niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy 

instalacji, oraz pomp odwadniających wykopy, jeśli będzie to konieczne. 

Poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może przekroczyć 85db. W celu ochrony klimatu 

akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

- Ochrona przeciwpożarowa 

Obiekty oraz urządzenia z nimi związane należy realizować w sposób zapewniający w razie pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczania rozprzestrzeniania pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego wymaga uwzględnienia m.in.: 

- przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

- zasad oceny zagrożenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, 

- warunków wyposażenia budynków lub ich części w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i stałe urządzenia gaśnicze, 

- zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, 

- wymagań dotyczących dróg pożarowych, 

- wymagań Polskich Norm: dotyczących w szczególności zasad ustalania: gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń 

i stref pożarowych, klas odporności ogniowej elementów budynku, 
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niepalności materiałów budowlanych, stopnia palności materiałów budowlanych, dymotwórczości materiałów 

budowlanych, toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 

Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót przez Personel Wykonawcy. 

- Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy zaprojektować oraz wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w zakresie: 

- nie miały wpływu na jakość środowiska, 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

- Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń: 

Obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie 

budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia, 

- znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz 

stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne 

nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się 

w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne 

przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są 

dotrzymywane. 

- Utrzymanie ruchu 

Roboty, które prowadzone będą na funkcjonujących obiektach Wykonawca będzie realizował we współpracy z 

personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora/Zamawiającego, tak aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu. 
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Wykonawca winien zapewnić, przez cały czas trwania Robót, dostęp do wszystkich obiektów technologicznych 

personelowi. 

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój program i metody pracy na obiektach z personelem 

eksploatacyjnym przy udziale Inspektora/Zamawiającego. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w eksploatacji nie jest dopuszczalna 

do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty tymczasowe ani 

trwałe, które będą miały wpływ na normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed 

wcześniejszym uzyskaniem akceptacji Inspektora i Użytkownika. 

Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek część istniejących urządzeń lub instalacji co mogłoby zagrozić ciągłej dostawie 

wody lub jej jakości niezwłocznie usunie takie uszkodzenie. 

- Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywający na stałe na terenie budowy winien używać odpowiednich 

ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów oraz przestrzegać wytycznych Użytkownika związanych z 

przebywaniem pracowników Wykonawcy na terenie budowy. 

- Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem zgłoszeniem rozpoczęcia robót 

budowlanych oraz zapewni jego dostępność na Terenie Budowy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym 

zakresie. 

Wykonawca obowiązany jest do pełnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W 

szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 

dla zdrowia, a w razie konieczności zapewni odpowiednie środki ochrony. 

- Szkolenie personelu 

Szkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika ma na celu zapewnienie niezbędnej wiedzy na temat technologii, 

eksploatacji i utrzymania urządzeń, instalacji oraz prac objętych projektem, w celu zapewnienia prawidłowej i 

nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrów zawartych w Umowie. 

- Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 

itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez 

Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które 

mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Placu Budowy i powiadomić 

Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i 

zainteresowanych właścicieli tych urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

- Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Pojazdy i 

ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

- Ochrona Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty 

Rozpoczęcia do chwili Końcowego Odbioru Robót. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do chwili Końcowego 

Odbioru Robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 

stanie przez cały czas, do chwili Końcowego Odbioru Robót. Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiającego może 

wstrzymać roboty, 

jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

- Równoważność norm i przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 

poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

- Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub 

archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 

tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Inspektor 

Nadzoru/Zamawiającego po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub 

wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

- Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót poza liniami 

rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z 

właścicielami terenu oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

 

10.4. Wyroby budowlane 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane i instalacyjne mające kontakt z wodą muszą mieć atest PZH do stosowania do 

wody pitnej. Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do Robót powinny spełniać 

prawne wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie materiały, urządzenia i 

elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych powinny być nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego 

wykonania. 
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Materiały należy dobierać, a elementy gotowe projektować w taki sposób, aby były odporne na mogące wystąpić w 

poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki eksploatacji. W szczególności należy 

zapewnić, że: 

- produkty i materiały zastosowane do budowy nie będą stanowić zagrożenia toksykologicznego,  

- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem kanalizacyjnym nie mogą być biodegradowalne, 

- części zużywające się winny być łatwo dostępne. 

Wszystkie elementy składowe Urządzeń winny spełniać system norm. Wymagana jest pełna zamienność identycznych 

elementów. Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone 

nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe 

informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać 

urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi, 

świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną przedłożone Inspektorowi/Zamawiającemu. 

Na żądanie Inspektora/Zamawiającego Wykonawca złoży u Inspektora/Zamawiającego wniosek o zatwierdzenie 

materiałów i urządzeń (wniosek materiałowy), przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. Informacje we wniosku powinny 

być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem/Zamawiającym. 

Zatwierdzenie przez Inspektora/Zamawiającego trwać powinno do dwóch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego 

egzemplarza z podpisem i datą Wykonawca nie powinien składać żadnych zamówień. 

W przypadku, gdy Urządzenia lub Materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, Wykonawczym 

lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonania Robót, Inspektor/Zamawiający 

może odrzucić proponowane Urządzenia i Materiały. Odrzucone Urządzenia i Materiały Wykonawca niezwłocznie 

zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania określone w niniejszym PFU, na swój koszt. 

- Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 

Wszelkie Materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę usunięte z Terenu Budowy 

lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Zamawiającego. O ile Inspektor/Zamawiający wyrazi zgodę na 

wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż, te do których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przez 

Inspektora przewartościowany. 

Wszystkie Roboty, w których znajdują się Materiały niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora/Zamawiającego, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych Robót i odmową zapłaty za nie. 

- Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających zagrożenie dla środowiska. 

Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż dozwolone w odnośnych przepisach nie 

zostanie zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiającego. Do realizacji Robót nie dopuszcza się stosowania 

jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiałów. 

- Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania Urządzeń i Materiałów, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do Robót. Wszystkie Urządzenia i Materiały winny być zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby 

zachowały swoją jakość i właściwości do wykonania Robót i były dostępne do kontroli Inspektora/Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni przechowanie Materiałów i Urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producenta. 
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem/Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Odpowiedzialność za Materiały i Urządzenia składowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. Wyroby z tworzy 

sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz promieniowanie UV należy chronić przed 

długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem od innych źródeł ciepła. 

- Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania Materiałów lub Urządzeń w 

wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomić Inspektora/Zamawiającego o swoim zamiarze (wyborze 

rozwiązania), nie później niż 3 tygodnie przed planowanym użyciem Materiału. Wybrany i zaakceptowany materiał nie 

może być później zmieniony bez zgody Inspektora/Zamawiającego. 

- Wyroby budowlane do wykonania robót 

Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1213), wyrób budowlany nadaje 

się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 

1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 

i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo  

3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ww. ustawy. 

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019  r. (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 

1129 ze zm.) w pierwszej kolejności należy uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z 

zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw 

członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 

- Źródła pozyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego konkretnych materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały pozyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

- Kontrola wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Próbki 

materiałów mogą być pobierane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych 

kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 
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a) Inżynier/Inspektor Nadzoru /Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 

b) Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy. 

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. 

Jeśli Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera/Inspektora 

Nadzoru/Zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

10.5. Sprzęt Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, niepowodującego zagrożenia dla 

środowiska ani dla jakości wykonania Robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w PFU, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustaleń sprzętu w tych dokumentach, sprzęt 

Wykonawcy winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora/Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu 

winna gwarantować wykonanie Robót w terminie przewidzianym w Kontrakcie oraz w sposób zgodny z Wymaganiami 

Zamawiającego. 

Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty, winien być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi kopie dokumentów dopuszczających sprzęt do użytkowania tam 

gdzie będzie to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niespełniające wymagań i niegwarantujące zachowania Warunków Umowy, 

zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 

 

10.6. Transport 

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na 

jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. Liczba wykorzystywanych środków 

transportu winna zapewniać płynne prowadzenie Robót oraz zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach 

Zamawiającego i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnie przepisów ruchu drogowego, w 

szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu, 

nieodpowiadające warunkom Umowy będą, na polecenie Inspektora, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do 

wykorzystania przy prowadzeniu Robót. 

 

10.7. Wykonanie robót 

- Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej jakości 

stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich elementów w planie i wyznaczenie 

ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piśmie przez 

Inspektora. 

Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia Robót zostaną, jeśli będzie tego 

wymagać Inspektor, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy. 

Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w Umowie, rysunkach i w PFU, a także w odnośnych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z jego 

odpowiedzialności i zobowiązań odnośnie dbałości o całość Robót, możliwych wypadków lub uszkodzeń. 

- Zgodność z projektem 

Wykonawca obowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów, danych i wytycznych zawartych w Zatwierdzonym 

Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. W przypadku zajścia konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien 

wnioskować o nie ze stosownym wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. Wszelkie 

zmiany zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej konieczności lub korzyści dla 

Zamawiającego. 

Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja powykonawcza będzie podlegała zatwierdzeniu 

przez Inspektora. 

- Harmonogram prac 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. Wykonawca przedłoży 

Inspektorowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do zatwierdzenia. W razie konieczności będzie go 

modyfikował i przedstawiał do zatwierdzenia Inspektorowi. 

 

10.8. Dokumenty Budowy 

- Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 

Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na 

Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy dotyczących przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w Dzienniku Budowy 

winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
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stanowiska służbowego. Zapisy winny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

winny być oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Każdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia 

stanowiska. 

Powyższe zapisy dotyczą również Dzienników rozbiórki i montażu. 

- Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek dokumentu budowy winno być zgłoszone Inspektorowi/Zamawiającemu. Wykonawca 

niezwłocznie odtworzy zaginiony dokument w sposób przewidziany prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 

dostępne dla Inspektora/Zamawiającego i przedstawiane do wglądy na każde wezwanie Zamawiającego. 

 

10.9. Odbiór Robót 

- Rodzaje odbiorów Robót 

Roboty podlegać będą następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora i Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

1. Odbiór dokumentacji projektowej, 

2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

3. Odbiory częściowe (w zakresie rozliczenia zaliczki) i odbiór końcowy, 

4. Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji. 

Ad.1. Odbiór dokumentacji projektowej 

Wykonawca w ramach realizacji zadania wykona:  
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- 5 egzemplarzy projektu PZT i PAB zawierającego między innymi:  

- aktualną mapę do celów projektowych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 

opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1429) - w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapa winna posiadać klauzule Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.   

- rozpoznanie warunków gruntowych do określenia warunków posadowienia obiektów oraz sporządzenie dokumentacji 

geologiczno - inżynierskiej dla przedmiotowego zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo 

geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1420) - 3 egzemplarze 

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz 

właścicielami nieruchmości 

- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

Dokumentacja powinna umożliwiać uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie objętym niniejszym Programem 

Funkcjonalno - Użytkowym.   

- 5 egzemplarzy projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego. Projekty powinny być 

opracowane z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również 

szczegółowych wytycznych Inwestora.   

- 2 egzemplarze Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowością wskazaną w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego  celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych. (Dz.U. 2021 poz. 2454 ) 

- 2 egzemplarze przedmiaru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2458) w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej, 

służącego do rozliczeń finansowych robót budowlanych. 

- Spis opracowań z oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno 

– budowlanymi, normami  i wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.  

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również  w  wersji elektronicznej  na  

dysku CD lub DVD.  

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem  następujących  formatów 

elektronicznych:  

• Rysunki, schematy, diagramy – PDF, lub format DXF  

• Opisy, zestawienia, specyfikacje – PDF lub format MS Word, MS Excel  

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 

uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny  opracowania  dokumentacji  projektowej.  

Dokumentacja projektowa musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru. Rozpoczęcie 

jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego i zatwierdzeniu przez 
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Inspektora dokumentacji projektowej tych Robót. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inżyniera będą 

wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku żądania przez Inżyniera zmian przedłożonej przez 

Wykonawcę dokumentacji, Wykonawca uwzględni uwagi Inżyniera i ponownie przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia 

kompletny projekt w dwóch egzemplarzach. 

Ad. 2. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót ulegających zakryciu bądź zanikających dokonywany będzie przez osobę wyznaczoną do pełnienia 

nadzoru, na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy i pisemnego zgłoszenia Inspektorowi nadzoru, w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego 

o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni, umożliwiając ich odbiór przez 

Inspektora nadzoru.  

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 

Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora. Jakość i ilość wykonanych Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 

dokumentów zatwierdzających komplet wyników prób. 

Ad. 3. Odbiory częściowe (w zakresie rozliczenia zaliczki) i odbiór końcowy 

Odbiór częściowy i końcowy przeprowadza Inspektor nadzoru i Zamawiający w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu całości robót oraz po potwierdzeniu przez osobę wyznaczoną do 

pełnienia nadzoru, gotowości do odbioru. 

W odbiorze częściowym i końcowym uczestniczą przedstawiciele Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego robót przedmiotu umowy Wykonawca przedkłada kompletną dokumentację powykonawczą 

projektową oraz kompletny operat powykonawczy kolaudacyjny zawierający m.in.: sprawozdanie techniczne, protokoły 

odbiorów technicznych, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badań i pomiarów kontrolnych oraz badań i 

oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe i aprobaty techniczne, wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń, 

dziennik budowy, oświadczenia, inne dokumenty wynikające z ustawy Prawo Budowlane. 

Ad.4. Przeglądy w okresie rękojmi i gwarancji 

W okresie rękojmi i gawarancji przeprowadzane będą przeglądy dokonywane przez Inspektora i Zamawiającego przy 

udziale Wykonawcy polegające na sprawdzeniu poprawności działania całości obiektu oraz zamontowanych instalacji i 

urządzeń. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę i Inspektora nadzoru o wyznaczonym terminie przeglądu 

Gawarnacyjnego zgodnie z zapisami Umowy. Z czynności przeglądu gwarancyjnego każdorazowo zostanie 

sporządzony protokół, w którym zawarte zostaną wnioski, zalecenia i ewentualne uwagi pokontrolne dla Wykonawcy 

robót uwzględniajace warunki gwarancji i rękojmi zawarte w Umowie z Wykonawcą robót. 

 

10.10. Rozruch 

- Wymagania ogólne 

Nadzór nad przebiegiem Rozruchu sprawowany będzie przez Komisję, w skład której wchodzić będą: 

- Przedstawiciel Zamawiającego 
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- Inspektor. 

- Wykonawca. 

- Użytkownik. 

- Inne osoby powołane do udziału w Próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany 

prawem. 

Rozruch będzie prowadzony w ustalonym porządku: 

1. Próby przedrozruchowe. 

2. Próba rozruchowa. 

Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonego Rozruchu. Protokół winien być poświadczony przez wszystkich 

członków Komisji. 

Próba rozruchowa obejmuje: 

- Sprawdzenie skuteczności pracy całości instalacji technologicznej obiektu wraz z z układem automatyki 

- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na 

biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i urządzeń. 

- Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i 

przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu. 

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 

- Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie instalacji i urządzeń 

medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrów 

pracy, w szczególności parametrów pracy pod obciążeniem oraz przeprowadzenia regulacji urządzeń sterujących. 

- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych 

instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

- Wykonanie czynności przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegółowych. 

- Próby odbiorowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Programem Rozruchu przedstawionym przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

- Odbiór Końcowy 

Roboty zostaną odebrane przez Zamawiającego po zakończeniu Rozruchu z wynikiem pozytywnym. Zakończenie Robót 

Wykonawca stwierdzi dokonując wpisu w Dzienniku Budowy oraz bezzwłocznie powiadamiając o tym fakcie Inspektora 

i Zamawiającego. Odbiór Robót zostanie dokonany przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Komisja dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz pomiarów, 

Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją projektową oraz PFU. 

- Dokumenty niezbędne do uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego 

W celu uzyskania Protokołu Odbioru Robót Wykonawca przygotuje i przedstawi po uzgodnieniu Inspektorowi 

dokumenty: 

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 

- Dziennik Budowy, 

- Wyniki z przeprowadzonego Rozruchu, 

- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 
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- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych Urządzeń, sporządzone w języku polskim i zawierające wszystkie 

niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, 

- instrukcja obsługi wszystkich obiektów, 

- dokumentację geodezyjną powykonawczą, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy o zgodności wykonania Robót z 

Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; 

oświadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także – w razie 

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub budynku. 

- badania ścieków surowych i oczyszczonych 

- atesty wbudowanych materiałów 

- pomiary elektryczne 

- próby szczelności itp.  

- Zgodność z normami 

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim Prawem Budowlanym. 

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy i przepisy prawa. Jeżeli nie określono inaczej, należy przyjmować 

ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów i wymagań 

aktów prawnych oraz norm w trakcie projektowania oraz realizacji Robót. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

11. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. 

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Dąbrównie 

Obecnie Zamawiający posiada aktualną decyzję pozwolenia wodnoprawnego RLŚ.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 r. 

wydaną przez Starostę Ostródzkiego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr 

530/29 obr. 0002 Dąbrówno do rzeki Wel w km 1+200 jej biegu 

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym sprządzenie raportu 

oddziaływania na środowisko jeżeli będzie wymagany jest w zakresie Wykonawcy 

- Wypis z MPZP 

Działka, na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków w Dabrównie wraz z wylotem do rzeki WEL objeta jest 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przejętego Uchwałą Nr XXIX/207/2001 Rady Gminy Dąbrówno 

z dnia 26.01.2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy i wsi 

Dąbrówno 

 

12. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla oczyszczalni ścieków w 

Dąbrównie. 

 

13. Pozostałe informacje i dokumenty, niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 

- Mapa do celów projektowych, inwentaryzacja zieleni 

Zamawiający posiada kopie mapy zasadniczej z lokalizacją obiektu oczyszczalni ścieków. Wykonawca zobowiązany jest 

do uzyskania na swój koszt aktualnej mapy do celów projektowych uwzględniającej istniejące aktualne dane w obrębie 

oczyszczalni. 

- Badania gruntowo wodne pod nowe obiekty 

Zamawiający nie posiada wyników badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia wszystkich 

obiektów. Wykonawca na etapie projektowym musi zlecić uprawnionemu geologowi wykonanie odwiertów pod 

projektowane obiekty wraz z opinią geotechniczną. 

Z archiwalnych badań gruntu poziom wody gruntowej znajduje się na rzędnej 165,80 m npm. 

- Inwentaryzacja obiektu budowlanego 

Zamawiający załącza do PFU inwentaryzację obiektów podlegających przebudowie. Dokument ten należy traktować 

jako pomocniczy. Przed złożeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie oczyszczalni. 

Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnej 

inwentaryzacji stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej i właściwego 

wykonania robót. 
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- Warunki techniczne branżowe 

Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne branżowe niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót objętych 

zamówieniem. 

- Inne niezbędne uzgodnienia 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji 

zgodnie z zakresem PFU. 

                                                                                                                                       Opracował: 
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IV. INWENTARYZACJA ZDJĘCIOWA – STAN ISTNIEJĄCY 

1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W DĄBRÓWNIE 
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V. ZAŁĄCZNIKI 

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego RLŚ.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 r. wydana przez Starostę Ostródzkiego na 

odprowadzenie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr 530/29 obr. 0002 Dąbrówno do rzeki Wel 

w km 1+200 jej biegu 

- Badania ścieków surowych 

- Badania ścieków oczyszczonych 

- Zaświadczenie dotyczące przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego 

- Uproszczone Wypisy z rejestru gruntów  

 

 


