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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 
 
 
 
(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego). 

 
 

TYTUŁ OPRACOWANIA: 
 
„Przebudowa dróg gminnych położonych w miejscowościach Samin, Saminek i Wierzbica na 

terenie gminy Dąbrówno”. 

 

INWESTOR: 
 
Gmina Dąbrówno, 14-120 Dąbrówno, ul. Kościuszki 21, NIP: 741-10-67-937,  

REGON: 00053282 

e-mail: sekretariat@dabrowno.pl 

 

ADRESY: 
 

 Droga gminna w miejscowości Samin - działki nr: 14, 75, 193, położone w gminie 

Dąbrówno, obręb Samin. 

 Droga gminna w miejscowości Saminek – działki nr: 6/1, 6/2, 6/8, 5/1, położone w gminie 

Dąbrówno, obręb Saminek. 

 Droga gminna w miejscowości Wierzbica – działka nr: 10/12, położona w gminie 

Dąbrówno, obręb Wierzbica  

Teren inwestycji  nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 
 

NAZWY I KOD CPV: 
 
Grupy robót: 
 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg, 
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45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich część 

Klasy robót: 
 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45220000-2 Roboty inżynieryjne i budowlane 
 
Kategorie robót: 
 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 
 
74232200-6 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina Dąbrówno, 14-120 Dąbrówno, ul. Kościuszki 21 

 

 

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA: 
 
Biuro Techniczno-Prawne Adam Turczyński, 10-062 Olsztyn, ul. Jagiellończyka 31, NIP 739-130-14-

58, Regon 510533121.  

Opracował mgr inż. Piotr Daszkiewicz. 

 

 

JEDNOSTKA ZLECAJĄCA: 

FIRMA „CONSULTOR-MAX” Mirosław Rudzki, ul. Partyzantów 71 lok. 32, 10-402 Olsztyn,  

NIP 739-010-28-92, Biuro: tel/fax: 89 522-29-83, e-mail: mir.rudzki@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Olsztyn, luty 2016 r.
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SPIS TREŚCI 
 
 
 
CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1.   Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót. 

1.2.   Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3.   Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

1.4.   Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

2.  Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Wymagania w zakresie cech obiektów dotyczących rozwiązań budowlano- 

  konstrukcyjnych. 

2.2. Wymagania do zawartości dokumentacji projektowej. 

2.3. Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu. 

2.3.1. Projekt budowlany. 

2.3.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

2.3.3. Wymagania dotyczące przedmiarów robót. 

2.3.4. Zgody właścicieli gruntów. 

2.3.5. Wymagania dotyczące informacji BIOZ. 

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających   

  zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.  

  Wymagania ogólne. 

2.5. Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji. 

2.6. Wymagania dotyczące formy opracowania. 

2.6.1. Wymagania dodatkowe. 

 
 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z   

   wymaganiami  wynikającymi z odrębnych przepisów. 

3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  

   nieruchomością na cele budowlane. 

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem   

  zamierzenia  budowlanego. 

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 

  zaprojektowania robót budowlanych. 
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3.5. Wytyczne i zalecenia. 

  3.5.1. Dotyczące kosztorysowania. 

  3.5.2. Dotyczące technologii robót. 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

2. Mapy lokalizacyjne inwestycji.  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych 

położonych w miejscowościach: Samin, Saminek i Wierzbica, a w szczególności: 

A. Drogi gminnej w miejscowości Samin – na działkach nr: 14, 75, 193, gmina Dąbrówno, 

obręb Samin. Długość odcinka: 530 mb. 

B. Drogi gminnej w miejscowości Saminek – na działkach nr: 6/1, 6/2, 6/8, 5/1, gmina 

Dąbrówno, obręb Saminek. Długość odcinka: 390 mb. 

C. Drogi gminnej w miejscowości Wierzbica – na działce nr: 10/12, położona w gminie 

Dąbrówno, obręb Wierzbica. Długość odcinka: 180 mb.   

 

 Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu zapewnienie mieszkańcom miejscowości 

bezpiecznego, bezproblemowego i komfortowego dojazdu do posesji.  

Zamówienie swym zakresem będzie obejmowało:  

 sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń,  

 uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę, ewentualnie dokonanie zgłoszenia robót,  

 wykonanie robót budowlanych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem wykonania robót,  

 wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy, przygotowanie niezbędnych 

dokumentów do złożenia do ewentualnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót 

 Drogi i związane z nimi urządzenia powinny mieć formę architektoniczną dostosowaną do 

krajobrazu i otaczającego zagospodarowania. Drogi gminne, wykorzystywane jako drogi 

dojazdowe powinny być oznakowane i utrzymane w sposób zapewniający ich przejezdność przez 

cały okres eksploatacji. 
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A. Droga gminna w miejscowości Samin – na działkach nr: 14, 75, 193. Parametry 

charakterystyczne: 

 projektowana długość odcinka drogi podlegającej opracowaniu – 530 mb, 

 szerokość korony:  

 na odcinku w km 0+000 do 0+120: 6 m,  

 na odcinku w km 0+120 do 0+530: 5 m, 

 szerokość jezdni: 

 na odcinku w km 0+000 do 0+120: 5 m, 

 na odcinku w km 0+120 do 0+530: 4 m, 

 pobocza obustronne: 2 x 0,5 m, 

 rowy i urządzenia odwadniające – według opracowania projektowego z 

uwzględnieniem powierzchniowego spływu wód poza obszar korony drogi. 

Miejscowo należy przewidzieć wykonanie rowów lub ułożenie korytek 

odwadniających oraz wykonanie wpustów deszczowych wraz z odprowadzeniem 

wody,  

 pochylenia skarp wykopów i nasypów zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, 

 zjazdy indywidualne do posesji: szerokość 3,5 m, wyprowadzone na 1 metr poza 

skrajnię jedni. Promień łuku: 3 m, 

 zjazdy publiczne (skrzyżowania): szerokość 4 m, wyprowadzone na 5 metrów 

poza skrajnię jezdni. Promień łuku: 5 m,    

 połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 542: promień łuku: 8 m. 

 

B. Droga gminna w miejscowości Saminek - na działkach nr: 6/1, 6/2, 6/8, 5/1. Parametry 

charakterystyczne: 

    projektowana długość odcinka drogi podlegającej opracowaniu – 390 mb, 

    szerokość korony: 5,0 m, 

 szerokość jezdni: 4,0 m, 

 pobocza obustronne: 2 x 0,5 m, 

 rowy i urządzenia odwadniające – według opracowania projektowego z 

uwzględnieniem powierzchniowego spływu wód poza obszar korony drogi. 

Miejscowo należy przewidzieć wykonanie rowów lub ułożenie korytek 
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odwadniających oraz wykonanie wpustów deszczowych wraz z odprowadzeniem 

wody, 

 pochylenia skarp wykopów i nasypów zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, 

 zjazdy indywidualne do posesji: szerokość 3,5 m, wyprowadzone na 1 metr poza 

skrajnię jedni. Promień łuku: 3 m, 

 zjazdy publiczne (skrzyżowania): szerokość 4 m, wyprowadzone na 5 metrów 

poza skrajnię jezdni. Promień łuku: 5 m,    

 połączenia drogi gminnej z drogą powiatową nr 1259: droga powiatowa nr 

1257N – Samin – Leszcz – droga wojewódzka nr 542: promień łuku: 8 m. 

 

C. Droga gminna w miejscowości Wierzbica – na działce nr: 10/12. Parametry charakterystyczne: 

 projektowana długość odcinka drogi podlegającej opracowaniu – 180 mb, 

 szerokość korony: 4,5 m, 

 szerokość jezdni: 3,5 m, 

 pobocza obustronne: 2 x 0,5 m, 

 rowy i urządzenia odwadniające - według opracowania projektowego z 

uwzględnieniem powierzchniowego spływu wód poza obszar korony drogi. 

Miejscowo należy rozważyć wykonanie rowów lub ułożenie korytek 

odwadniających oraz wykonanie wpustów deszczowych wraz z odprowadzeniem 

wody,  

 pochylenia skarp wykopów i nasypów zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, 

 zjazdy indywidualne do posesji: szerokość 3,5 m, wyprowadzone na 1 metr poza 

skrajnię jedni. Promień łuku: 3 m, 

 zjazdy publiczne (skrzyżowania): szerokość 3,5 m, wyprowadzone na 5 metrów 

poza skrajnię jezdni. Promień łuku: 5 m,    

 połączenia drogi gminnej z drogą powiatową nr 1267 Wierzbica – Gutowo – 

Rybno (z jednej strony) i drogą gminną z drugiej strony: zjazdy istniejące – 

pozostawić bez zmian. 

 

Uwagi: 

 Szczegółowe rozwiązania projektowe zostaną uzgodnione z Zamawiającym w 

oparciu o ustalenia terenowe. 
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 Wykonawca ma za zadanie przedstawić projekt koncepcyjny do zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Pisemna akceptacja rozwiązań przedstawionych w 

koncepcji, zezwala Wykonawcy na przystąpienie do dalszej realizacji zamówienia. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 Podstawowym zadaniem związanym z przebudową dróg gminnych jest poprawa 

parametrów technicznych, bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.  

 Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.  

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. Lokalizacja zadania. 

 Wszystkie przebudowywane odcinki opisane w niniejszym opracowaniu położone są w 

całości na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, powiatu ostródzkiego, gminy 

Dąbrówno. 

 

1.3.1. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

 zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

 Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 20003r. z późniejszymi zmianami). 

1.3.2. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi 

 właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, 

 obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi 

 obowiązującymi przepisami. 

1.3.3.  Projektowane do wbudowania materiały powinny odpowiadać Polskim Normom. 

1.3.4.  Drogi muszą spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

  Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny  

  odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), to znaczy, iż  

  konstrukcja ma być zaprojektowana na minimum 10- letni okres eksploatacji. 

1.3.5.   Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.  

  Roboty ziemne. Wymagania i badania”. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla 

  potrzeb sporządzania oferty należy kierować się danymi z części opisowej i informacyjnej 

  niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego oraz: 

   wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 wynikami badań i pomiarów własnych (należy wykonać badanie geotechniczne gruntu 

co 100 m na wszystkich odcinkach z wykonaniem odwiertów geologicznych do 

głębokość 1,5 m.), 

 wynikami opracowań własnych. 
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 Wykonawca musi uwzględnić fakt, że rodzaje i ilości robót w programie funkcjonalno- 

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Zakres prac objętych zamówieniem – rodzaje robót, ich lokalizacja i orientacyjne 

wielkości tych robót opisano poniżej. 

 

1.4.1. Roboty przygotowawcze i roboty rozbiórkowe. 

A. Wytyczenie geodezyjne obiektów. 

B. Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed rozpoczęcia robót 

budowlanych (ze szczególnym naciskiem na zjazdy na posesje, budynki, posesje i 

ogrodzenia w terenie bezpośrednio graniczącym z inwestycją), 

C. Przygotowanie miejsc składowania materiałów i postoju maszyn budowlanych. 

D. Rozebranie i wywóz starych krawężników i trylinki z terenu drogi gminnej w 

miejscowości Saminek. Miejsce wywozu poda Zamawiający. Przyjąć odległość 

wywozu – 10 km.  

 

1.4.2. Wykonanie korpusu dróg i nawierzchni jezdni. 

A. Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego: 

        Droga gminna w miejscowości Samin – na działkach nr: 14, 75, 193: 

 szerokość korony:  

 na odcinku w km 0+000 do 0+120: 6 m,  

 na odcinku w km 0+120 do 0+530: 5 m, 

 szerokość jezdni: 

 na odcinku w km 0+000 do 0+120: 5 m, 

 na odcinku w km 0+120 do 0+530: 4 m, 

 pobocza obustronne: 2 x 0,5 m, 

 rowy i urządzenia odwadniające – według opracowania projektowego z 

uwzględnieniem powierzchniowego spływu wód poza obszar korony drogi. 

Pochylenia skarp wykopów i nasypów zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, 

 zjazdy indywidualne do posesji: szerokość 3,5 m, wyprowadzone na 1 metr 

poza skrajnię jedni. Promień łuku: 3 m, 

 zjazdy publiczne (skrzyżowania): szerokość 4 m, wyprowadzone na 5 metrów 

poza skrajnię jezdni. Promień łuku: 5 m,   
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 połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 542: promień łuku: 8 m, 

 

 Droga gminna w miejscowości Saminek - na działkach nr: 6/1, 6/2, 6/8, 5/1: 

 szerokość korony: 5,0 m, 

 szerokość jezdni: 4,0 m, 

 pobocza obustronne: 2 x 0,5 m, 

 rowy i urządzenia odwadniające – według opracowania projektowego z 

uwzględnieniem powierzchniowego spływu wód poza obszar korony drogi. 

Miejscowo należy przewidzieć wykonanie rowów lub ułożenie korytek 

odwadniających oraz wykonanie wpustów deszczowych wraz z 

odprowadzeniem wody, 

 pochylenia skarp wykopów i nasypów zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, 

 zjazdy indywidualne do posesji: szerokość 3,5 m, wyprowadzone na 1 metr 

poza skrajnię jedni. Promień łuku: 3 m, 

 zjazdy publiczne (skrzyżowania): szerokość 4 m, wyprowadzone na 5 metrów 

poza skrajnię jezdni. Promień łuku: 5 m,  

 Połączenia drogi gminnej z drogą powiatową nr 1259: droga powiatowa nr 

1257N – Samin – Leszcz – droga wojewódzka nr 542: promień łuku: 8 m.  

 

Droga gminna w miejscowości Wierzbica – na działce nr: 10/12 

 szerokość korony: 4,5 m, 

 szerokość jezdni: 3,5 m, 

 pobocza obustronne: 2 x 0,5 m, 

 rowy i urządzenia odwadniające - według opracowania projektowego z 

uwzględnieniem powierzchniowego spływu wód poza obszar korony drogi. 

Miejscowo należy rozważyć wykonanie rowów lub ułożenie korytek 

odwadniających oraz wykonanie wpustów deszczowych wraz z 

odprowadzeniem wody, 

 Pochylenia skarp wykopów i nasypów zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa, 

 Zjazdy indywidualne do posesji: szerokość 3,5 m, wyprowadzone na 1 metr 

poza skrajnię jedni. Promień łuku: 3 m, 
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 Zjazdy publiczne (skrzyżowania): szerokość 3,5 m, wyprowadzone na 5 

metrów poza skrajnię jezdni. Promień łuku: 5 m,    

 Połączenia drogi gminnej z drogą z powiatową nr 1267 Wierzbica – Gutowo 

– Rybno (z jednej strony) i drogą gminną z drugiej strony: zjazdy istniejące – 

pozostawić bez zmian. 

 

 B. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni głównej obejmuje: 

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), spryzmowanie z myślą o 

wykorzystaniu do robót wykończeniowych, 

 wykonanie robót ziemnych – wykonanie miejscowego profilowania i 

zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie 

miejscowych rowów odwadniających, 

 wykonanie warstw ulepszonego podłoża, 

 wykonanie warstw podbudowy, 

 wykonanie warstw nawierzchni, 

 wykonanie poboczy. 

 

1.4.3. Odwodnienie i przepusty 

A. Odwodnienie należy zaprojektować z uwzględnieniem powierzchniowego spływu 

wód poza obszar korony drogi. Miejscowo należy przewidzieć wykonanie rowów 

lub ułożenie korytek odwadniających oraz wykonanie wpustów deszczowych wraz 

z odprowadzeniem wody.  

 

1.4.4. Roboty wykończeniowe 

 A.   Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy wraz z 

        plantowaniem i obsianiem gruntu mieszanką traw. 

1.4.5. Prawa autorskie. 

 Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania 

przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 

2006 roku Nr 90, poz. 631, z późń. zm.).  
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2.  WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
 

 
2.1.  Wymagania w zakresie cech obiektów dotyczących rozwiązań budowlano-
 konstrukcyjnych. 
 
 W ramach niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego przedstawiono 

minimalne parametry końcowe, jakie należy osiągnąć w celu prawidłowego wykonania 

zamówienia.  

 

2.1.1 Wymagane cechy podłoża, podbudowy i nawierzchni. 

A. Droga gminna w miejscowości Samin – na działkach nr: 14, 75, 193: 

 Ulepszone podłoże gruntowe – do wykonania warstwy ulepszonego podłoża należy 

wykorzystać grunt miejscowy, który należy odpowiednio doziarnić kruszywem 

naturalnym i poddać stabilizacji przy użyciu spoiwa hydraulicznego na głębokość 

minimum 25 cm po zagęszczeniu. Oczekiwany wskaźnik wytrzymałości na ściskanie 

gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym po 28 dniach powinien wynieść 1,5 

MPa ≤ Rm28 ≤ 2,5 MPa. Minimalny moduł odkształcenia wtórnego – wskaźnik 

odkształcenia Ev2 ≥ 120 MPa, 

 Podbudowa zasadnicza. Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej należy użyć 

mieszanki kruszyw łamanych o frakcji 0/31,5 mm i minimalnej grubości warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm, 

 Warstwa wiążąca. Należy przewidzieć wykonanie warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego, na przykład AC 16 W o grubości minimalnej 4 cm, 

 Warstwa ścieralna. Należy przewidzieć wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego, na przykład AC 11 S o grubości minimalnej 3 cm, 

 Pobocza. Należy przewidzieć wykonanie ulepszenia podłoża i podbudowy szerszej od 

nawierzchni o 1 m. Pobocza o szerokości 2 x 0,5 m należy wykonać z mieszanki 

kruszyw łamanych o grubości 7 cm układanej bezpośrednio na warstwie podbudowy 

zasadniczej i uzupełniającej różnicę wysokości pomiędzy warstwą ścieralną i 

podbudową zasadniczą.    
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B. Droga gminna w miejscowości Saminek - na działkach nr: 6/1, 6/2, 6/8, 5/1: 

 Ulepszone podłoże gruntowe z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym o grubości 25 cm po zagęszczeniu. Oczekiwany wskaźnik wytrzymałości 

gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na ściskanie po 28 dniach powinien 

wynosić 1,5 MPa ≤ Rm28 ≤ 2,5 MPa. Minimalny moduł odkształcenia wtórnego – 

wskaźnik odkształcenia Ev2 ≥ 120 MPa, 

 Podbudowa zasadnicza. Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej należy użyć 

mieszanki kruszyw łamanych o frakcji 0/31,5 mm i minimalnej grubości warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm, 

 Warstwa wiążąca. Należy przewidzieć wykonanie warstwy wiążącej z betonu 

asfaltowego, na przykład AC 16 W o grubości minimalnej 4 cm, 

 Warstwa ścieralna. Należy przewidzieć wykonanie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego, na przykład AC 11 S o grubości minimalnej 3 cm, 

 Pobocza. Należy przewidzieć wykonanie ulepszenia podłoża i podbudowy szerszej od 

nawierzchni o 1 m. Pobocza o szerokości 2 x 0,5 m należy wykonać z mieszanki 

kruszyw łamanych o grubości 7 cm układanej bezpośrednio na warstwie podbudowy 

zasadniczej i uzupełniającej różnicę wysokości pomiędzy warstwą ścieralną i 

podbudową zasadniczą.    

 

C. Droga gminna w miejscowości Wierzbica – na działce nr: 10/12: 

 Podłoże gruntowe – wymagany wskaźnik zagęszczenia Is≥1,00, 

 Podbudowa – do wykonania podbudowy należy wykorzystać grunt miejscowy, który 

należy odpowiednio doziarnić kruszywem naturalnym i poddać stabilizacji przy użyciu 

spoiwa hydraulicznego na głębokość minimum 25 cm po zagęszczeniu. Oczekiwany 

wskaźnik wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 

po 28 dniach powinien wynieść 2,5 MPa ≤ Rm28 ≤ 5,0 MPa. Minimalny moduł 

odkształcenia wtórnego – wskaźnik odkształcenia Ev2 ≥ 140 MPa, 

 Nawierzchnia – do wykonania nawierzchni należy zastosować technologię 

podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją kationową 

szybkorozpadową i grysami bazaltowymi o frakcjach 5-8 mm i 8-11 mm, 

 Pobocza. Należy przewidzieć wykonanie podbudowy szerszej od nawierzchni o 1 m. 

Pobocza będzie zatem stanowiła warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem 

hydraulicznym o szerokości 2 x 0,5 m i minimalnej grubości po zagęszczeniu 25 cm. 
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2.2.  Wymagania  do  zawartości  dokumentacji  projektowej. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

a) Projekty budowlano-wykonawcze przebudowy dróg. 

b) Dokumentacje geotechniczne, wraz z pomiarami nośności. 

c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

d) Przedmiary robót. 

e) Niezbędne wymagane uzgodnienia i oświadczenia. 

f) Jeśli będzie to konieczne Wykonawca uzyska stosowne wymogami prawa decyzje o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia. 

g) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokona 

stosownych zgłoszeń robót budowlanych. 

h) Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą. 

 
 
2.3. Ogólne wymagania do zakresu i formy projektu. 

Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z: 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Zakres dokumentacji projektowej ustala Zamawiający, biorąc pod uwagę tryb 

udzielenia zamówienia publicznego oraz wymagania dotyczące postępowania 

poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych wynikające z ustawy z dnia 07 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późn. zmianami). 

 

2.3.1 Projekt budowlany. 
 
 Dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę składa się w 

szczególności z: 
 

• projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, 
 

• projektów wykonawczych, 
 

• przedmiaru robót, 
 



15 
 

• informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). 
 

• pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami, 
 

  Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w 

zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

 

  Strona tytułowa dokumentacji projektowej bez względu na tryb udzielenia 

zamówienia publicznego oraz obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę zawiera w 

szczególności: 
 

a) nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego, 
 

b) adres obiektu budowlanego, 
 

c) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia: nazwy i kody: grupy robót, klas robót, kategorii robót, 
 

d) spis zawartości dokumentacji projektowej, 
 

e) nazwę i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami osób opracowujących 

części składowe dokumentacji projektowej oraz datę opracowania. 

 

Minimalny zakres dokumentacji projektowej:  
 
Zawartość projektu. 

 
Opis techniczny 

 lokalizacja projektowanej drogi, 

  charakterystyka stanu istniejącego,  

 określenie warunków gruntowo-wodnych, 

 przekroje normalne, 

 rozwiązania sytuacyjne projektowanej drogi, 

 rozwiązania wysokościowe drogi, 

 projektowane odwodnienie drogi, 

 urządzenia drogowe, 

 roboty ziemne, 

 nakłady rzeczowe, 

 bilans mas ziemnych. 
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Część obliczeniowo - kosztorysowa 

 przedmiar robót drogowych (w tym roboty przygotowawcze min. pomiary 

geodezyjne), 

 kosztorys inwestorski, 

 zestawienie zapotrzebowania robocizny i materiałów. 

 
 
  

 

Część rysunkowa 

- mapa sytuacyjna w skali 1:5000, 

- przekroje normalne w skali 1:50, 

- profil podłużny w skali 1:100, 

- plan sytuacyjny w skali 1:1000, 

- przekroje poprzeczne w skali 1:100 z niweletą, 

- przepusty i szczegóły odwodnienia w skali 1:50, 

- wykres rozdziału mas ziemnych. 

 

 

Pomiary geodezyjne uwzględniające na planie sytuacyjno-wysokościowym 
 
- niweletę drogi w powiązaniu z krzyżującymi się drogami, 
 
- spadki podłużne, 
 
- spadki poprzeczne, 
 
- promienie łuków, 
 
- mijanki, 
 
- odwodnienie (rodzaj), rzędne projektowane. 
 
 
Dokumentację należy wykonać również w wersji elektronicznej. 
 
Projekt wykonać z podziałem na: 
 
a) TOM I - Projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej – 5 egz. 
 
b) TOM II - Informację dotyczącą BIOZ branży drogowej– 5 egz. 
 
c) Ewentualny plan wycinki – 2 egz. 

 
2.3.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
 
 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz. w tym 1 egz. dla 

inwestora powinny zawierać wszystkie dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 
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Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania 

zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i 

jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zawierają co najmniej część ogólną, która 

powinna obejmować: 

 nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego, 

 przedmiot i zakres robót budowlanych, 

 wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

 informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z punktu widzenia: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy,  

 zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 

 warunków dotyczących organizacji ruchu,  

 ogrodzenia, 

 w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – nazwy 

i kody: 

 grup robót, 

 klas robót, 

 kategorii robót, 

 podstawowe określenia zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie 

definiowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia 

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, 

 wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 

związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i 

kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm, 

 wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych zgodnie z założoną jakością, 
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 wymagania dotyczące transportu, 

 wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 

poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 

niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a 

także wymagania specjalne,

 opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót, 

budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia, 

 opis sposobu odbioru robót budowlanych, 

  dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 

budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, 

aprobaty techniczne oraz inne dokumenty techniczne i aprobaty techniczne. 

 
2.3.3. Wymagania dotyczące przedmiarów robót 
 
 Przedmiary robót - 2 egz. Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno- użytkowego. 

 Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem, 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Opracowanie przedmiaru robót składa się z: 
 

• karty tytułowej, 
 

• opisu działów przedmiaru robót, 
 

• tabel przedmiaru robót. 
 

 
2.3.4. Zgody właścicieli gruntów 

Stanowią odrębne opracowanie, które powinno zawierać (2 egz.): 

 stronę tytułową, 

 wykaz właścicieli gruntów z rozbiciem na grupy związane ze sposobem władania (nr 

działki, pełną nazwę podmiotu ewidencyjnego, numer księgi wieczystej lub innego 

dokumentu własności), 
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 mapę ewidencyjną w skali 1:1000 obejmującą działki wchodzące w zakres 

opracowania oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z 

zaznaczonymi granicami działek wchodzących w zakres opracowania, 

 w skład opracowania wchodzą wszystkie działki, na których będą prowadzone roboty 

budowlane i będą wykorzystywane na stałe lub czasowo w związku z realizacją 

powyższej inwestycji, 

 zgody właścicieli na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz na wejście w 

teren z robotami budowlanymi, 

 wypisy z rejestru gruntów. 

 

2.3.5. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 
 
 Informacja BIOZ powinna zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). 

 
2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

 Opis wymagań ogólnych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowi Załącznik nr 1 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

 

2.5. Wymagania dotyczące uzgodnienia dokumentacji. 

 Zaproponowane przez Projektanta rozwiązanie techniczne, sytuacyjne i 

wysokościowe, materiały i technologie należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie 

projektowania. 

 

2.6. Wymagania dotyczące formy opracowania. 

 Wszelkie kserokopie elementów projektu i uzgodnień powinny być kserowane w 

całości (tak jak w oryginale) z podpisem projektanta za zgodność. 

 Wszystkie strony projektu powinny być ponumerowane. 

 Spis treści powinien posiadać numerację stron, na których znajdują się dane elementy 

projektu. 

 Wszystkie rysunki projektu powinny posiadać kolorystykę zgodną z legendą rysunku. 

 

2.6.1. Wymagania dodatkowe 
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 Pełną dokumentację projektową zawierającą: projekty budowlano-wykonawcze wraz 

z oryginałami decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeń robót budowlanych, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary i kosztorysy robót 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót w formie papierowej i 

elektronicznej (format PDF). 

 

 

 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

 
 

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

 wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów 

 

3.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 
 Po wykonaniu i uzgodnieniu przez Wykonawcę rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych 

i dostarczeniu Zamawiającemu części opracowania pt. „Zgody właścicieli gruntów” zgodnie z 

pkt. 2.3.4, Zamawiający sporządzi na podstawie tych dokumentów stosowne oświadczenie. 

 
3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

 
 3.3.1. Przepisy związane z projektowaniem: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118, z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 

2003 r. z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2004 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r. z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z późn. zm.). 

 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000 z dnia 3 

sierpnia 2000 r. z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 

dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

Oraz inne normy i przepisy powiązane z zakresem robót oraz w/w przepisami. 

 

3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych. 
 
We własnym zakresie, własnym kosztem i staraniem do Wykonawcy należy pozyskanie: 
 

 aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
 

 wykonanie badań gruntowo-wodnych, 
 

 pozyskanie wypisów z rejestru gruntów, 
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 jeżeli zaistnieje potrzeba - wykonanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych 

uciążliwości,  
  

 określenie warunków technicznych niezbędnych do projektowania, wszelkich 

uzgodnień branżowych i ZUDP oraz innych uzgodnień i decyzji, 

 
3.5. Wytyczne i zalecenia. 
 
 Wykonawca powinien, przy zachowaniu należytej staranności wykonać przedmiot 

Zamówienia, z uwzględnieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowiązujących 

przepisów prawnych, w tym przepisów prawa budowlanego, terminowości i wysokiej 

fachowości wykonania robót budowlanych. 

 
3.5.1. Dotyczące kosztorysowania 
 

 Transport nadmiaru ziemi policzyć na odległość 10 km (w kosztach wykonania robót 

należy uwzględnić roboty ziemne polegające na uporządkowaniu odkładu), 

 Materiały rozbiórkowe nie nadające się do ponownego wbudowania należy 

zutylizować miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Przyjąć odległość wywozu – 10 

km.  

 Skosztorysować zabezpieczenia i dodatkowe elementy sieci wyszczególnione na ZUDP 

i uwzględnić te koszty w całości kosztów zadania, 

 koszty zabezpieczenia budowy (w tym wykonania niezbędnego projektu organizacji 

placu budowy i czasowej organizacji ruchu) nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 

 

3.5.2. Dotyczące technologii robót. 
 
 Wszystkie użyte do wykonania materiały i wyroby muszą posiadać niezbędne atesty, 

aprobaty i certyfikaty. Wytyczne Zamawiającego odnośnie technologii wykonania robót 

zostały zawarte w pkt. 2.1. Wymagania w zakresie cech obiektów dotyczących rozwiązań 

budowlano-konstrukcyjnych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1. 

 

 
 
 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. 

 

 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest zaprojektowanie i 

wykonanie przebudowy dróg gminnych położonych w miejscowościach: Samin, Saminek i Wierzbica, 

a w szczególności: 

A. Drogi gminnej w miejscowości Samin – na działkach nr: 14, 75, 193, gmina Dąbrówno, obręb 

Samin. Długość odcinka: 530 mb. 

B. Drogi gminnej w miejscowości Saminek – na działkach nr: 6/1, 6/2, 6/8, 5/1, gmina 

Dąbrówno, obręb Saminek. Długość odcinka: 390 mb. 

C. Drogi gminnej w miejscowości Wierzbica – na działce nr: 10/12, położona w gminie 

Dąbrówno, obręb Wierzbica. Długość odcinka: 180 mb. 

 

 Realizacja przedmiotu zamówienia ma na celu zapewnienie mieszkańcom miejscowości 

bezpiecznego, bezproblemowego i komfortowego dojazdu do posesji.  

Zamówienie swym zakresem będzie obejmowało:  

 sporządzenie projektów budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń,  

 uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę, ewentualnie dokonanie zgłoszeń robót,  

 wykonanie robót budowlanych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub 

zgłoszeniem wykonania robót,  

 wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy, przygotowanie niezbędnych dokumentów 

do złożenia do ewentualnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
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1.2. Zakres stosowania 
 
 Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią Dokumentów Kontraktowych, należy 

traktować w odniesieniu do wykonania projektu oraz robót wymienionych w niniejszym PFU. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych określają wymagania dotyczące: 
 

• przygotowania terenu budowy, 
 

• konstrukcji, 
 

• wykończenia, 
 
 
1.3. Zakres robót 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmują wymagania ogólne 

dla robót drogowych, zagospodarowania zieleni i innych robót związanych z wykonaniem 

przebudowy dróg gminnych położonych w miejscowościach: Samin, Saminek i Wierzbica. 

 
W zakres zadania wchodzi: 
 
— właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji 

projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania Pozwoleń na budowę lub Zgłoszeń robót 

zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i innymi dokumentami wymienionymi w niniejszym PFU 

oraz wykonanie projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót; 

— właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlanych z podziałem na 

poszczególne etapy robót. 

 

 Zakres robót przyjęty na etapie Programu Funkcjonalno-Użytkowego może się różnić od 

ostatecznego zakresu określonego na etapie projektu budowlano-wykonawczego i wykonawstwa 

robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Budowla drogowa – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jej część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-

użytkowych. 
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Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik Projektu – Instytucja upełnomocnionego przedstawiciela Zamawiającego, którego 

uprawnienia i obowiązki w stosunkach z Wykonawcą w procesie realizacji robót określono w 

Kontrakcie. 

Księga Obmiaru – akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy do księgi obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Kierownika Projektu. 

Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami, zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. Korpus 

drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która ograniczona jest koroną drogi i skarpami rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys ślepy. 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymania, służąca do 

przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy. 
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Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów; pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykonania robót 

budowlanych. 

Podłoże gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania, nie mniej jednak niż do głębokości, na której naprężenia pionowe od największych 

obciążeń użytkowych wynoszą 0,02 MPa. 

Podłoże ulepszone - wierzchnia warstwa podłoża leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 

w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni, spełniająca 

wymagania określone dla podłoża. 

Przepisy obowiązujące – przepisy aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, obwieszczeń i innych) 

aktualnych w chwili prowadzenia przedsięwzięcia budowlanego. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca - osoba prawna bądź fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę na warunkach 

określonych w kontrakcie o wykonanie robót i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni następcy 

prawni. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - 

użytkowych; zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, przebudowąacją, 

utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robót na warunkach określonych w 

umowie i występująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą. 

Wykonawca na zapleczu budowy zapewni indywidualne pomieszczenie, dostosowane do pracy dla 

Kierownika Projektu. Zamawiający może określić na etapie przetargu szczegóły dotyczące w/w 

pomieszczenia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Jest zobowiązany do wdrożenia 

sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robót 

uzgodniony i zatwierdzony przez zarządzającego ruchem), oznakowania odcinka robót oraz ponosi 
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odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do 

odbioru końcowego robót. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym, przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 

głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru robót oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej. 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

 Przekazanie placu budowy przez Zamawiającego nie oznacza przekazania terenu na zaplecze 

budowy. Wykonawca zapewni teren na zaplecze we własnym zakresie po uzgodnieniu z właścicielem 

terenu, na którym Wykonawca będzie chciał zorganizować zaplecze. Teren powinien zostać tak 

wybrany, aby zapewnić bezpieczne składowanie materiałów oraz nie będzie wpływał niekorzystnie 

na otaczającą zabudowę i osoby trzecie. Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar 

i koszty zużycia mediów na zapleczu i placu budowy: tj. elektryczności i inne. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentację Projektową zapewnia Wykonawca. Należą do niej:  

 Projekt Budowlano-Wykonawczy, 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

 Projekt zatwierdzonej organizacji ruchu (tymczasowej i docelowej),  

 Wszystkie niezbędne projekty technologiczne i organizacyjne, 

 Projekty zabezpieczeń urządzeń obcych wraz z nadzorem specjalistycznym, 

 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Kierownika Projektu stanowią część Kontraktu, a ustalenia w nich zawarte są dla Wykonawcy 

obowiązujące. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika Projektu, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 
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 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST, będą uważane za wartości docelowe, od 

których odchylenia mieszczą się w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, element ten zostanie rozebrany i 

naprawiony na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu 

publicznego (jeżeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do zakończenia robót 

i ich odbioru końcowego. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia zatwierdzonego 

projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę i 

uzgadniany z Zamawiającym oraz stronami zainteresowanymi. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania i 

obsługi tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory 

itp. Wykonawca powinien zatrudnić dozorców i jest zobowiązany do podjęcia wszelkich innych 

środków niezbędnych dla ochrony robót i bezpieczeństwa pojazdów. 

 Wykonawca musi zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca musi umieścić tablicę informacyjną (pomimo, że jej umieszczanie nie jest obowiązkowe 

przy robotach liniowych). Koszt ustawienia i wykonania takiej tablicy ponosi Wykonawca. 

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy i wykopy w stanie 

bez wody stojącej oraz podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, będzie unikał 
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uszkodzeń i uciążliwości dla osób i własności wynikających ze skażenia, hałasu i innych czynników 

powstałych na skutek jego działania. 

 Kary za zniszczone drzewa obciążają Wykonawcę. 

 Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm określonych w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 

utrzymywania wymaganego sprzętu przeciwpożarowego. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z przepisami i niedostępne dla osób trzecich. Za straty, spowodowane pożarem 

powstałym jako rezultat prowadzenia robót oraz wywołanym przez personel Wykonawcy, 

odpowiada Wykonawca. 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały trwale szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały 

użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznaczny określające brak 

szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę. 

 Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie trwania robót mogą być użyte 

pod warunkiem stosowania bezpiecznej, akceptowanej przez Kierownika Projektu, technologii 

wbudowania. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. 

 Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkich informacji na temat przebiegu przez teren 

inwestycji jakichkolwiek sieci, instalacji itp. 

 

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia władz do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
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Kierownika Projektu. Pojazdy i ładunki o zbyt dużym obciążeniu osi nie będą dopuszczone do ruchu 

po terenie budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń wynikających z 

tej przyczyny, zgodnie z poleceniem Kierownika Projektu. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione w 

cenie umownej. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane sporządzi plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Kierownika 

Projektu. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

aż do momentu odbioru końcowego. 

 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i przepisów 
 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy, wydane przez władze centralne i 

lokalne, oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi 

robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, dotyczących stosowania opatentowanych urządzeń lub 

metod i będzie informować Kierownika Projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne związane dokumenty. 

 
2. Materiał 
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2.1. Źródła pozyskania materiałów 

 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu. 

 Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z 

tego źródła będą zatwierdzone do stosowania. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań 

w celu udokumentowania jakości użytych materiałów. 

 

2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do akceptacji 

Kierownikowi Projektu. 

 Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych przez materiały 

pozyskane z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty i wynagrodzenia, związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, (ukop) będą formowane w hałdy i 

wykorzystane przy przywracaniu pierwotnego stanu terenu po zakończeniu robót. 

 Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy i z innych miejsc wskazanych 

w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

Kontraktu lub wskazań Kierownika Projektu. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu 

sprawdzenia stosowanych metod produkcyjnych. Mogą być pobierane próbki materiałów, a wynik 

sprawdzenia ich jakości będzie podstawą do akceptacji partii materiału. 
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 W przypadku, gdy Kierownik Projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będzie miał 

zapewnioną pomoc i współpracę Wykonawcy oraz wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 

wytwórni, w których odbywa się produkcja dla potrzeb Kontraktu. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z Terenu 

Budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jeśli Kierownik Projektu 

zezwoli Wykonawcy na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż te, do których były 

pierwotnie przeznaczone, ich koszt zostanie przewartościowany przez Kierownika Projektu. 

Roboty z użyciem niezbadanych i nie zaakceptowanych materiałów Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z odmową przyjęcia i zapłaty. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zadba, by składowane materiały były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca składowania, 

uzgodnione z Kierownikiem Projektu organizuje Wykonawca. 

 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego stosowania 

materiału Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie 

przed rozpoczęciem robót lub wcześniej, o ile zażąda tego Kierownik Projektu. Materiał 

zaakceptowany przez Kierownika Projektu nie może być zmieniony. 

 
 
3. Sprzęt 
 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt stosowany w robotach powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i spełniać pod względem typów i ilości warunki określone w ST, PZJ 

(Program Zapewnienia Jakości) i projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Kierownika 

Projektu. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i wskazaniami Kierownika Projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty przez niego ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
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dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentów 

stwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowanie, gdy jest to wymagane. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu będą przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do robót. 

 

3.1. Transport 

 Środki transportu stosowane przez Wykonawcę nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba i rodzaj środków transportu ma gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i wskazaniami Kierownika Projektu. 

 Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie 

Kierownika Projektu będą usunięte z Terenu Budowy. 

 Wykonawca będzie na własny koszt usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia na drogach 

publicznych i dojazdach do Terenu Budowy spowodowane jego pojazdami. 

 

 
4. Wykonanie robót 

 

4.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 

PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Kierownika Projektu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz wymiarami i 

rzędnymi przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 

 Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokości 

zostaną, jeśli będzie tego wymagać Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładne wyznaczenie. 

 Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 

a także w normach państwowych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu 
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uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty statystyczne wyników, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki mające wpływ na rozważaną kwestię. Kierownik Projektu, na żądanie 

Wykonawcy lub Zamawiającego ma obowiązek uzasadnić swoją decyzję. Polecenia Kierownika 

Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 

przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 

 

 

 

5. Kontrola jakości robót 

 

5.1.Program Zapewnienia Jakości 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Kierownikowi Projektu, w celu akceptacji, 

Program Zapewnienia Jakości (PZJ), który musi zawierać; 

 

Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, bhp, 

• wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót, 

• proponowany system kontroli jakości robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do prowadzenia badań i pomiarów, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz formę ich 

przekazywania Kierownikowi Projektu. 

 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

5.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

 Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Kierownik Projektu będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. 

 Kierownik Projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą ujemnie 

wpłynąć na wyniki badań, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

 

 

 

5.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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 Kierownik Projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

 Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Kierownika Projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Kierownika Projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Kierownika Projektu. 

 

5.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy jakiekolwiek badanie nie jest określone normą należy stosować procedury 

zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badania 

Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o miejscu, terminie i rodzaju badania, a po jego 

wykonaniu przedstawi Kierownikowi Projektu wyniki w formie pisemnej. 

5.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi Projektu kopie raportów z wynikami badań 

jakości nie później niż to określono w PZJ. 

 Wyniki badań będą dostarczane Kierownikowi Projektu w formie przez niego 

zaakceptowanej. 

 

5.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu 

 Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej 

pomocy w tym celu. 

 Kierownik Projektu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na własny koszt. Jeśli wyniki tych badań podważą wiarygodność badań Wykonawcy, 

Kierownik Projektu zleci badania niezależnemu laboratorium lub oprze się na wynikach badań 

własnych, a koszt tych badań pokryje Wykonawca. 

 

5.7. Atesty materiałów i urządzeń 
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 Przed wykonaniem badań materiałów przez Wykonawcę, Kierownik Projektu może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atest jest wymagany przez ST, każda partia 

materiału dostarczona do robót będzie taki atest posiadała. 

 Produkty przemysłowe będą posiadać atesty poparte wynikami badań prowadzonych przez 

producenta. Kopie wyników tych badań Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu. Materiały 

posiadające atesty i urządzenia posiadające legalizacje mogą być w każdej chwili poddane badaniom 

i mogą być, w przypadku stwierdzenia rozbieżności z wymaganiami ST, odrzucone. 

 

5.8. Dokumenty Budowy 
 
5.8.1. Dziennik Budowy 
 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 

—  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

—  datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

—  uzgodnienie przez Kierownika Projektu PZJ i harmonogramów robót, 

— przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia Kierownika Projektu, 

—  daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

— zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

—  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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— stan pogody i temperaturę w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym pod względem warunków klimatycznych, 

— zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej, 

— dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych w trakcie wykonywania robót oraz przed i 

po ich rozpoczęciu, 

—  dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 

— dane dotyczące jakości użytych materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań wraz z danymi o 

wykonującym badania, 

—  wyniki prób elementów budowli wraz z danymi o dokonującym próby, 

—  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy będą przedłożone Kierownikowi Projektu do 

ustosunkowania się. Wykonawca podpisuje decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika 

Budowy potwierdzając ich przyjęcie lub zajmując stanowisko. 

 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do zajęcia stanowiska. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 

 

5.8.2. Księga obmiaru 

 Księga obmiaru jest dokumentem, pozwalającym na rozliczenie faktycznie wykonanych robót. 

Obmiary przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do 

księgi obmiaru. 

 

5.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, wyniki badań próbek i recepty robocze będą 

gromadzone w formie ustalonej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót, winne 

być udostępniane na każde życzenie Kierownika Projektu. 

 

5.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się prócz wymienionych w punkcie 5.8. l.- 5.8.3 następujące: 

—  pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

—  protokoły przekazania terenu budowy, 

—  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

—  protokoły odbioru robót, 

—  protokoły z narad koordynacyjnych, 
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—  korespondencję na budowie. 

 

6. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą stale dostępne dla Kierownika Projektu i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

 Jakikolwiek błąd lub pominięcie w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej 

w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według pisemnej instrukcji Kierownika Projektu. 

 Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Kierownika Projektu. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Ilości wszelkich materiałów lub robót należy mierzyć w jednostkach określonych w 

dokumentacji projektowej. Przedmiarowa ilość robót zaokrągla się z dokładnością do pełnych 

jednostek (m2, m3, m, szt., itp.). 

 O ile nie określono inaczej długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą 

odmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli ST nie określają tego inaczej objętość będzie obliczana 

jako iloczyn długości i średniego przekroju. Wszystkie obmiary robót należy prowadzić w sposób 

zgodny ze wskazaniami zawartymi w ST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
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 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Kierownika Projektu. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy będzie dostarczony przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

wymagają badań atestujących Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje 

urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST i będzie je utrzymywał w stanie 

gwarantującym zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Wagi 

powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości robót będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 

w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 

Kierownikiem Projektu. 

 

 
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Kierownika Projektu w obecności Wykonawcy: 

—  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

—  odbiorowi częściowemu, 

—  odbiorowi końcowemu, 

—  odbiorowi ostatecznemu (po upływie okresu gwarancyjnego). 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym okresie realizacji zostaną zakryte. 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Kierownik Projektu. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

lub najpóźniej 3 dni po dacie zgłoszenia. 

 Jakość i ilość robót jest oceniana przez Kierownika Projektu na podstawie wyników badań 

laboratoryjnych, dokumentacji robót oraz wyników pomiarów porównanych z Dokumentacją 

Projektową, ST i wcześniejszymi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych 

wymagań i innych wcześniejszych ustaleń Kierownik Projektu ustala zakres robót poprawkowych lub 

podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach Kierownik Projektu 

podejmuje decyzje o dokonaniu potrąceń. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 

należnego wynagrodzenia. Odbiory częściowe mają na celu sukcesywne włączanie do eksploatacji 

wykonanej infrastruktury. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad odbioru końcowego. 

 

8.4. Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót. 

 Zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.5. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
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zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku końcowego odbioru robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadku stwierdzenia zaniedbań w wykonaniu robót uzupełniających i robót 

poprawkowych komisja ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia uchybień 

jakości, które nie mają dużego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną w stosunku do ustaleń Kontraktu wartość 

wykonanych robót. 

 
8.5. Dokumenty odbioru końcowego robót 

 

 Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

—  Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

—  Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 

—  Specyfikacje Techniczne, 

—  uwagi i zalecenia Kierownika Projektu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

—  recepty i ustalenia technologiczne, 

—  wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

—  atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

— opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

dołączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i ST, 

—  sprawozdanie techniczne, 

—  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

—  zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

—  wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, 

—  uwagi dotyczące warunków realizacji, 

—  datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Jeśli komisja stwierdzi braki w dokumentach odbioru końcowego, to wyznaczy, w 

porozumieniu z Wykonawcą, nowy termin odbioru końcowego. 
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 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
 
8.6. Odbiór ostateczny 

 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 

 
 
9. Podstawa płatności  

9.1. Ustalenia ogólne 

 Informacje  dotyczące  rozliczenia  i  płatności  za  wykonane  prace  zostaną  określone  w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Ślepego Kosztorysu. 

 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać zapewnienie niezbędnych czynników 

produkcji, czyli całkowity koszt wykonania obmiarowej jednostki elementu. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy, 

z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

• koszt obsługi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP, 

należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, należności za badania 

i ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty korzystania z rozwiązań 

opatentowanych, 

• inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych w 

tym wszelkich rusztowań i pomostów, 
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• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót oraz w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja). 

 

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Ślepym 

Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 

objętych tą pozycją kosztorysową. 

 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, tj. takich których nie można było przewidzieć, 

dokumentacja rozliczeniowa winna być wykonana według odrębnej umowy, chyba, że umowa 

kontraktowa przewiduje sposób rozliczenia robót dodatkowych. 

 

10. Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
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