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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drég gminnych
potozonych w miejscowosciach: Dgbrowno i Jabtonowo, a w szczegdlnosci:
e Droga gminna w miejscowosci Dgbréwno - dziatka nr: 392/13 potozona w obrebie 0002
Dabréwno, gmina Dgbréwno
e Droga gminna w miejscowosci Jabtonowo — dziatka nr: 16, potozona w obrebie 0002

Dabréwno, gmina Dgbréwo.

Przedsiewziecie polegac bedzie na przebudowie istniejgcych drég gminnych o nawierzchni
zwirowo — piaskowej. Drogi po przebudowie bedg posiadaty nawierzchnie asfaltowga. Analizowany
teren obecnie petni funkcje drdg dojazdowych do istniejgcych i nowobudowanych domoéw
jednorodzinnych wsi Dgbréwno i Jabtonowo. Drogi te przebiegajg przez tereny zabudowy
wiejskiej. Trasa przebudowywanych drég nie ulegnie zmianie i bedzie biegta po S$ladzie
istniejgcych obecnie drog gminnych. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi wzrost komfortu
jazdy, zmniejszenie emisji (w najwiekszym stopniu-hatasu oraz pytu), czas podrézy po drodze
ulegnie skréceniu o ok. 60 %. Warunki srodowiska oraz jakos¢ zycia mieszkarncdw ulegng
poprawie w stosunku do stanu istniejgcego. Celem planowanego przedsiewziecia jest poprawa
dostepnosci komunikacyjnej miejscowosci Dabréwno i Jabtonowo, a przez to zapewnienie
wyzszego standardu obstugi terendw potozonych w poblizu przebudowywanych drég.
Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato:

e sporzadzenie projektéw budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen,

e uzyskanie prawomocnych pozwolen na budowe, ewentualnie dokonanie zgtoszenia robdt,

e wykonanie robdt budowlanych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem wykonania robat,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy, przygotowanie niezbednych

dokumentéw do ztozenia do ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét
Drogi i zwigzane z nimi urzadzenia powinny mieé¢ forme architektoniczng dostosowang do

krajobrazu i otaczajgcego zagospodarowania. Drogi gminne, wykorzystywane jako drogi



dojazdowe powinny by¢ oznakowane i utrzymane w sposob zapewniajacy ich przejezdnosc¢ przez

caty okres eksploatacji.

A. Droga gminna w miejscowosci Dabrowno — dziatka nr 392/13. Parametry charakterystyczne:

projektowana dtugosé odcinka drogi podlegajgcej opracowaniu — okoto 278 mb,
szerokos¢ korony: 6,0 m,

szerokosc jezdni: 5,0 m,

pobocza obustronne: 2 x 0,5 m.

odwodnienie — wedtug opracowania projektowego z uwzglednieniem
powierzchniowego sptywu wdd poza obszar korony drogi. Miejscowo nalezy
przewidzie¢ odtworzenie rowéw. Pochylenia skarp wykopow i nasypéw zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Zjazdy indywidualne do posesji: szeroko$é 6 m przy krawedzi jezdni i 4 m od strony
posesji, wyprowadzone na 1 metr od krawedzi jedni. Promien fuku: 3 m.

Zjazdy publiczne (skrzyzowania z innymi drogami): szerokos¢ 6 m, wyprowadzone do
granicy dziatki drogowej. Promien tuku: 6 m.

Droga obecnie posiada status drogi wewnetrznej, po przebudowie stanie sie droga

publiczna.

B. Droga gminna w miejscowosci Jabtonowo — dziatka nr 16. Parametry charakterystyczne:

Uwagi:

projektowana dtugos¢ odcinka drogi podlegajgcej opracowaniu — okoto 274 mb,

szerokos¢ korony: 4,5 m,

szerokos¢ jezdni: 3,5 m,

pobocza obustronne: 2 x 0,5 m.

odwodnienie — wedtug opracowania projektowego z uwzglednieniem powierzchniowego

sptywu wdd poza obszar korony drogi.

Zjazdy indywidualne do posesji: szeroko$é 6 m przy krawedzi jezdni i 4 m od strony

posesji, wyprowadzone na 1 metr od krawedzi jedni. Promien fuku: 3 m.

Zjazdy publiczne (skrzyzowania z innymi drogami): szerokos$¢ 6 m, wyprowadzone do

granicy dziatki drogowej. Promien tuku: 6 m.

e Szczegdétowe rozwigzania projektowe zostang uzgodnione z Zamawiajgcym w

oparciu o ustalenia terenowe.



e Wykonawca ma za zadanie przedstawic projekt koncepcyjny do zaakceptowania
przez Zamawiajgcego. Pisemna akceptacja rozwigzan przedstawionych w

koncepcji, zezwala Wykonawcy na przystgpienie do dalszej realizacji zamdwienia.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.
Podstawowym zadaniem zwigzanym z przebudowg drég gminnych jest poprawa
parametréw technicznych, bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania.

Teren inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe. Lokalizacja zadania.
Przebudowywane odcinki opisane w niniejszym opracowaniu potozone s3 w catosci na

terenie Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego, powiatu ostrodzkiego, gminy Dgbréwno.

1.3.1. Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 20003r. z pdzniejszymi zmianami).

1.3.2. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi  w  przedmiocie zamodwienia, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi
obowigzujgcymi przepisami.

1.3.3. Projektowane do wbudowania materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

1.3.4. Drogi muszg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), to znaczy, iz
konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na minimum 10- letni okres eksploatacji.

1.3.5. Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania”. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla
potrzeb sporzgdzania oferty nalezy kierowac sie danymi z czesci opisowe] i informacyjnej
niniejszego  programu funkcjonalno-uzytkowego oraz:

e wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
e wynikami badan i pomiardw wtasnych,

e wynikami opracowan wiasnych.



Wykonawca musi uwzglednic fakt, ze rodzaje i ilosci robdt w programie funkcjonalno-

uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

1.4. Szczegétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zakres prac objetych zamdéwieniem — rodzaje robot, ich lokalizacja i orientacyjne

wielkosci tych robét opisano ponize;j.

1.4.1. Roboty przygotowawcze.

A.
B.

Wytyczenie geodezyjne obiektéw.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed rozpoczecia robét
budowlanych (ze szczegdlnym naciskiem na zjazdy na posesje, budynki, posesje i
ogrodzenia w terenie bezposrednio graniczagcym z inwestycj3),

Przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw i postoju maszyn budowlanych.

Przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu.

1.4.2. Wykonanie korpusu drég i nawierzchni jezdni.

A

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

Droga gminna w miejscowosci Dabréwno, dziatka nr 392/13 :

projektowana dtugosé odcinka drogi podlegajacej opracowaniu — okoto 278 mb,
szerokos¢ korony: 6,0 m,

szerokos¢ jezdni: 5,0 m,

pobocza obustronne: 2 x 0,5 m.

odwodnienie — wedtug opracowania projektowego z uwzglednieniem
powierzchniowego sptywu wéd poza obszar korony drogi. Miejscowo nalezy
przewidzie¢ odtworzenie rowéw. Pochylenia skarp wykopdw i nasypéw zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

Zjazdy indywidualne do posesji: szeroko$é 6 m przy krawedzi jezdnii 4 m od
strony posesji, wyprowadzone na 1 metr od krawedzi jedni. Promien tuku: 3 m.
Zjazdy publiczne (skrzyzowania z innymi drogami): szeroko$¢ 6 m,

wyprowadzone do granicy dziatki drogowej. Promien tuku: 6 m.



Droga gminna w miejscowosci Jabtonowo — dziatka nr 16. Parametry

charakterystyczne:

e projektowana dtugo$é odcinka drogi podlegajacej opracowaniu — okoto 274
mb,

e szerokosc korony: 4,5 m,

e szerokos¢ jezdni: 3,5 m,

e pobocza obustronne: 2 x 0,5 m.

e odwodnienie — wedtug opracowania projektowego z uwzglednieniem
powierzchniowego sptywu wdéd poza obszar korony drogi.

e Zjazdy indywidualne do poses;ji: szerokos¢ 6 m przy krawedzi jezdnii 4 m od
strony posesji, wyprowadzone na 1 metr od krawedzi jedni. Promien tuku: 3
m.

e Zjazdy publiczne (skrzyzowania z innymi drogami): szeroko$¢ 6 m,

wyprowadzone do granicy dziatki drogowej. Promien tuku: 6 m.

B. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni jezdni obejmuje:

e usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z odwozem na odlegtos¢ do 3
km,

e wykonanie robdt ziemnych — wykonanie profilowania i zageszczania podfoza
pod warstwy konstrukcyjne,

e wykonanie warstw ulepszonego podtoza,

e wykonanie warstw podbudowy,

e wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni,

e wykonanie poboczy.

1.4.3. Elementy ulic:
A. Miejscowo nalezy przewidzie¢ ustawienie kraweznikdw drogowych na podsypce
cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem. Lokalizacje kraweznikow
nalezy przewidzie¢ gtéwnie pod katem poprowadzenia przy nich wody opadowe;j i
zabezpieczenia przed zalaniem posesji znajdujgcych sie ponizej niwelety jezdni.

Swiatto kraweznika w przypadku przejécia przez zjazd zanizyé¢ do 2-3 cm.



1.4.4. Odwodnienie i przepusty
A. Odwodnienie nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem powierzchniowego sptywu
waéd poza obszar korony drogi. Miejscowo nalezy przewidzie¢ odtworzenie rowéw
i przepustow wraz z montazem S$cianek czotowych.
1.4.5. Roboty wykonczeniowe
A. Roboty wykoniczeniowe bedg polegaé na uporzadkowaniu terenu budowy wraz z
humusowaniem, plantowaniem i obsianiem gruntu mieszankg traw.
1.4.6. Stata organizacja ruchu.

A. Nalezy przewidzie¢ wykonanie i uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu oraz
wprowadzenie jej w zycie. Nalezy przewidzie¢ montaz znakéw U-17 z tworzywa
termoplastycznego (progi zwalniajgce) oraz co najmniej ustawienie takich znakdéw
jak B-33 — ograniczenie predkosci i D-40 — strefa zamieszkania.

1.4.7. Prawa autorskie.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentac;ji projektowej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z

2006 roku Nr 90, poz. 631, z pozi. zm.).



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

2.1.

Wymagania w zakresie cech obiektéow dotyczacych rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych.

W ramach niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego przedstawiono

minimalne parametry korcowe, jakie nalezy osiggng¢ w celu prawidtowego wykonania

zamowienia.

2.1.1 Wymagane cechy podtoza, podbudowy i nawierzchni.

A. Droga gminna w miejscowosci Dgbréwno — na dziatce nr 392/13:

Ulepszone podtoze gruntowe — do wykonania warstwy ulepszonego podtoza nalezy
wykorzysta¢ grunt miejscowy, ktéry nalezy odpowiednio doziarni¢ kruszywem
naturalnym i poddac¢ stabilizacji przy uzyciu spoiwa hydraulicznego na gtebokos$é
minimum 25 cm po zageszczeniu. Oczekiwany wskaznik wytrzymatosci na $ciskanie
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym po 28 dniach powinien wynies¢ 1,5
MPa < Rmas £ 2,5 MPa. Minimalny modut odksztatcenia wtérnego — wskaznik
odksztatcenia E,; > 120 MPa,

Podbudowa zasadnicza. Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej nalezy uzyé
mieszanki kruszyw tamanych o frakcji 0/31,5 mm i minimalnej grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm,

Warstwa wigzgca. Nalezy przewidzie¢ wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego, na przyktad AC 16 W o grubosci minimalnej 4 cm,

Warstwa S$cieralna. Nalezy przewidzie¢ wykonanie warstwy s$cieralnej z betonu
asfaltowego, na przyktad AC 11 S o grubosci minimalnej 4 cm,

Pobocza. Nalezy przewidzie¢ wykonanie ulepszenia podtoza i podbudowy szerszej od
nawierzchni o 1 m. Pobocza o szerokosci 2 x 0,5 m nalezy wykonaé¢ z mieszanki
kruszyw famanych o grubosci 8 cm uktadanej bezposrednio na warstwie podbudowy
zasadniczej i uzupetniajgcej rézinice wysokosci pomiedzy warstwg Scieralng i

podbudowq zasadnicza.
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B. Droga gminna w miejscowosci Jabtonowo - na dziatce nr 16:

Ulepszone podtoze gruntowe z gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o grubosci 25 cm po zageszczeniu. Oczekiwany wskaznik wytrzymatosci
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na $ciskanie po 28 dniach powinien
wynosi¢ 1,5 MPa £ Rpps £ 2,5 MPa. Minimalny modut odksztatcenia wtérnego —
wskaznik odksztatcenia E,; > 120 MPa,

Podbudowa zasadnicza. Do wykonania warstwy podbudowy zasadniczej nalezy uzyé
mieszanki kruszyw tamanych o frakcji 0/31,5 mm i minimalnej grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm,

Warstwa wigzgca. Nalezy przewidzie¢ wykonanie warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego, na przyktad AC 16 W o grubosci minimalnej 4 cm,

Warstwa S$cieralna. Nalezy przewidzie¢ wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego, na przyktad AC 11 S o grubosci minimalnej 4 cm,

Pobocza. Nalezy przewidzie¢ wykonanie ulepszenia podtfoza i podbudowy szerszej od
nawierzchni o 1 m. Pobocza o szerokosci 2 x 0,5 m nalezy wykona¢ z mieszanki
kruszyw famanych o grubosci 8 cm uktadanej bezposrednio na warstwie podbudowy
zasadniczej i uzupetniajacej rdzinice wysokosci pomiedzy warstwg Scieralng i

podbudowg zasadniczg.

2.2. Wymagania do zawartosci dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

a) Projekty budowlano-wykonawcze przebudowy drég.

b)
c)
d)

e)

f)

g)

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Przedmiary robét.

Niezbedne wymagane uzgodnienia i oswiadczenia.

Jesli bedzie to konieczne Wykonawca uzyska stosowne wymogami prawa decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzje o $Srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub dokona
stosownych zgtoszen robdt budowlanych.

Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza.

2.3. Ogodlne wymagania do zakresu i formy projektu.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z:
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zakres dokumentacji projektowej ustala Zamawiajacy, biorgc pod uwage tryb
udzielenia zamdwienia publicznego oraz wymagania dotyczace postepowania
poprzedzajgcego rozpoczecie robdt budowlanych wynikajgce z ustawy z dnia 07 lipca

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z pdzn. zmianami).

2.3.1 Projekt budowlany.

Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie

robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe sktada sie w

szczegolnosci z:

projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych,
projektéw wykonawczych,

przedmiaru robét,

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia).

pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami,

Projekty wykonawcze powinny uzupetniaé i uszczegdtawia¢ projekt budowlany w

zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robodt, kosztorysu

inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawce i realizacji robét budowlanych.

Strona tytutowa dokumentacji projektowej bez wzgledu na tryb udzielenia

zamowienia publicznego oraz obowigzek uzyskania pozwolenia na budowe zawiera w

szczegoblnosci:

a) nazwe nadang zamdéwieniu przez Zamawiajgcego,

b) adres obiektu budowlanego,
c) w zaleznosci od zakresu robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia: nazwy i kody: grupy robdt, klas robét, kategorii roboét,

d) spis zawartosci dokumentacji projektowe;j,
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e) nazwe i adres podmiotu, wraz z imionami i nazwiskami oséb opracowujgcych

czesci sktadowe dokumentacji projektowej oraz date opracowania.

Minimalny zakres dokumentacji projektowej:

Zawartosc¢ projektu.

Opis techniczny
e |okalizacja projektowanej drogi,

charakterystyka stanu istniejgcego,

e okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,

e przekroje normalne,

e rozwigzania sytuacyjne projektowanej drogi,
e rozwigzania wysokos$ciowe drogi,

e projektowane odwodnienie drogi,

e urzadzenia drogowe,

e roboty ziemne,

e nakfady rzeczowe,

e bilans mas ziemnych.

Czes$¢é obliczeniowo - kosztorysowa
e przedmiar robét drogowych,
e kosztorys inwestorski,

e zestawienie zapotrzebowania robocizny i materiatéw.

Czes¢ rysunkowa

- mapa sytuacyjna w skali 1:5000,

- przekroje normalne w skali 1:50,

- plan sytuacyjny w skali 1:1000,

- przekroje poprzeczne w skali 1:100,

- przepusty i szczegdty odwodnienia w skali 1:50,

Pomiary geodezyjne uwzgledniajgce na planie sytuacyjno-wysokosciowym

- niwelete drogi w powigzaniu z krzyzujgcymi sie drogami,
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- spadki poprzeczne,

- promienie tukow,

- mijanki,

- odwodnienie (rodzaj), rzedne projektowane.

Dokumentacje nalezy wykona¢ rowniez w wersji elektronicznej.

Projekt wykona¢ z podziatem na:

a) TOM I - Projekt budowlano-wykonawczy branzy drogowej — 5 egz.

b) TOM Il - Informacje dotyczacg BIOZ branzy drogowej— 5 egz.

c) Ewentualny plan wycinki — 2 egz.

2.3.2. Szczegobtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét — 2 egz. w tym 1 egz. dla

inwestora powinny zawieraé wszystkie dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig opracowania

zawierajgce w szczegdélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i

jakosci wykonania robdét w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, witasciwosci

wyrobdéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét. Specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajg co najmniej cze$¢ ogdlng, ktéra

powinna obejmowac:

nazwe nadang zamdwieniu przez Zamawiajgcego,

przedmiot i zakres robét budowlanych,

wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych,

informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane z punktu widzenia:
v’ organizacji rob6t budowlanych,

zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczeAstwa pracy,

zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

warunkéw dotyczgcych organizacji ruchu,

AN N N N N

ogrodzenia,
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w zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia — nazwy
i kody:
v grup robét,
v klas robét,
v’ kategorii robdt,

podstawowe okreslenia zawierajagce definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
definiowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia
zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,

wymagania dotyczgce wihasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrolg jakosci - poszczegdlne wymagania odnosi sie do postanowien norm,
wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig,

wymagania dotyczgce transportu,

wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegblnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegétow technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a
takze wymagania specjalne,

opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét,
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia,

opis sposobu odbioru robdt budowlanych,

dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania robot
budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,

aprobaty techniczne oraz inne dokumenty techniczne i aprobaty techniczne.

2.3.3. Wymagania dotyczgce przedmiaréw robét

Przedmiary robét - 2 egz. Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia w sprawie szczegétowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

Przedmiar robot powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robot

podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem,

wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
przedmiarowych robot podstawowych.
Opracowanie przedmiaru robot sktada sie z:

e karty tytutowej,

e opisu dziatéw przedmiaru robét,

e tabel przedmiaru robot.

2.3.4. Zgody wiascicieli gruntow
Stanowig odrebne opracowanie, ktére powinno zawieraé (2 egz.):

e strone tytutowsg,

o wykaz witascicieli gruntéw z rozbiciem na grupy zwigzane ze sposobem wtadania (nr
dziatki, petng nazwe podmiotu ewidencyjnego, numer ksiegi wieczystej lub innego
dokumentu wtasnosci),

e mape ewidencyjng w skali 1:1000 obejmujgcg dziatki wchodzgce w zakres
opracowania oraz obejmujgcg obszar, na ktéry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie z
zaznaczonymi granicami dziatek wchodzacych w zakres opracowania,

e w sktad opracowania wchodzg wszystkie dziatki, na ktérych bedg prowadzone roboty
budowlane i bedg wykorzystywane na state lub czasowo w zwigzku z realizacjg
powyzszej inwestycji,

e zgody wiascicieli na dysponowanie gruntem na cele budowlane oraz na wejscie w
teren z robotami budowlanymi,

e wypisy z rejestru gruntéw.

2.3.5. Wymagania dotyczgce informacji BIOZ
Informacja BIOZ powinna zawieraé dane wyszczegdlnione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

2.4. Warunki wykonania i odbioru robéot budowlanych odpowiadajacych zawartosci

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.
Opis wymagan ogdélnych warunkéw wykonania i odbioru robdét budowlanych

odpowiadajgcych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych stanowi Zatgcznik nr 1 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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2.5. Wymagania dotyczgce uzgodnienia dokumentacji.
e Zaproponowane przez Projektanta rozwigzanie techniczne, sytuacyjne i
wysokosciowe, materiaty i technologie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym w trakcie

projektowania.

2.6. Wymagania dotyczace formy opracowania.
e Wszelkie kserokopie elementéw projektu i uzgodnien powinny by¢ kserowane w
catosci (tak jak w oryginale) z podpisem projektanta za zgodnosé.
e Wszystkie strony projektu powinny byé ponumerowane.
e Spis tresci powinien posiada¢ numeracje stron, na ktérych znajdujg sie dane elementy
projektu.

e Wszystkie rysunki projektu powinny posiadaé kolorystyke zgodng z legendg rysunku.

2.6.1. Wymagania dodatkowe

Petng dokumentacje projektowg zawierajgcy: projekty budowlano-wykonawcze wraz
z oryginatami decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszen robdt budowlanych, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, przedmiary i kosztorysy robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robdt w formie papierowej i

elektronicznej (format PDF).
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CZESC INFORMACYINA

3.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodnos$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z

odrebnych przepiséw

3.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajagcego jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Po wykonaniu i uzgodnieniu przez Wykonawce rozwigzan sytuacyjno-wysokos$ciowych
i dostarczeniu Zamawiajgcemu czes$ci opracowania pt. ,,Zgody wiascicieli gruntéw” zgodnie z

pkt. 2.3.4, Zamawiajgcy sporzadzi na podstawie tych dokumentéw stosowne oswiadczenie.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

3.3.1. Przepisy zwigzane z projektowaniem:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118, z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003 r. z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004 r. z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z pézn. zm.).
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3.4.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000 z dnia 3
sierpnia 2000 r. z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Oraz inne normy i przepisy powigzane z zakresem robot oraz w/w przepisami.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych.

We wtasnym zakresie, wtasnym kosztem i staraniem do Wykonawcy nalezy pozyskanie:

3.5.

aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

pozyskanie wypiséw z rejestru gruntow,

jezeli zaistnieje potrzeba - wykonanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych
ucigzliwosci,

okreslenie warunkéw technicznych niezbednych do projektowania, wszelkich

uzgodnien branzowych i ZUDP oraz innych uzgodnien i decyzji,

Wytyczne i zalecenia.

Wykonawca powinien, przy zachowaniu nalezytej starannosci wykonaé przedmiot

Zamowienia, z uwzglednieniem aktualnego poziomu wiedzy technicznej, obowigzujgcych
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przepisow prawnych, w tym przepisow prawa budowlanego, terminowosci i wysokiej

fachowosci wykonania robét budowlanych.

3.5.1. Dotyczace kosztorysowania

e Transport nadmiaru ziemi policzy¢ na odlegtos¢ do 3 km (w kosztach wykonania robét
nalezy uwzgledni¢ roboty ziemne polegajgce na uporzadkowaniu odktadu),

e Materiaty rozbidorkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy
zutylizowaé miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Przyjac¢ odlegtosé¢ wywozu — 3 km.

e Skosztorysowad zabezpieczenia i dodatkowe elementy sieci wyszczegdlnione na ZUDP
i uwzglednié te koszty w catosci kosztéw zadania,

o koszty zabezpieczenia budowy (w tym wykonania niezbednego projektu organizacji
placu budowy i czasowej organizacji ruchu) nie podlegaja odrebnej zapfacie i

przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene umowna.

3.5.2. Dotyczace technologii robét.

Wszystkie uzyte do wykonania materiaty i wyroby muszg posiadac niezbedne atesty,
aprobaty i certyfikaty. Wytyczne Zamawiajgcego odnosnie technologii wykonania robdt
zostaty zawarte w pkt. 2.1. Wymagania w zakresie cech obiektédw dotyczacych rozwigzan

budowlano-konstrukcyjnych.
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ZALtACZNIK NR 1.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania

ogoélne.

1. Wstep

1.1. Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest zaprojektowanie i
wykonanie przebudowy drég gminnych potozonych w miejscowosciach: Dgbréwno i Jabtonowo, a w
szczegoblnosci:
e Droga gminna w miejscowosci Dgbréwno - dziatka nr: 392/13 potozona w obrebie 0002
Dabréwno, gmina Dgbréwno
e Droga gminna w miejscowosci Jabtonowo — dziatka nr: 16, potozona w obrebie 0002

Dabréwno, gmina Dabréwo.

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na przebudowie istniejgcych drég gminnych o nawierzchni
zwirowo — piaskowej. Drogi po przebudowie beda posiadaty nawierzchnie asfaltowa. Analizowany
teren obecnie petni funkcje drég dojazdowych do istniejgcych i nowobudowanych domow
jednorodzinnych wsi Dgbrowno i Jabtonowo. Drogi te przebiegajg przez tereny zabudowy wiejskiej.
Trasa przebudowywanych drdg nie ulegnie zmianie i bedzie biegta po $ladzie istniejgcych obecnie
drég gminnych. W wyniku realizacji przedsiewziecia nastgpi wzrost komfortu jazdy, zmniejszenie
emisji (w najwiekszym stopniu-hatasu oraz pytu), czas podrézy po drodze ulegnie skréceniu o ok. 60
%. Warunki Srodowiska oraz jako$¢ zycia mieszkancow ulegng poprawie w stosunku do stanu
istniejgcego. Celem planowanego przedsiewziecia jest poprawa dostepnosci komunikacyjnej
miejscowosci Dgbrowno i Jabtonowo, a przez to zapewnienie wyzszego standardu obstugi terenéw
potozonych w poblizu przebudowywanych drég.
zapewnienie mieszkaricom miejscowosci bezpiecznego, bezproblemowego i komfortowego dojazdu

do posesji.
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Zamowienie swym zakresem bedzie obejmowato:
e sporzadzenie projektéw budowlano-wykonawczych wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen,
e uzyskanie prawomocnych pozwolen na budowe, ewentualnie dokonanie zgtoszen robot,
e wykonanie robdt budowlanych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe lub
zgtoszeniem wykonania robét,
¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy, przygotowanie niezbednych dokumentéw

do ztozenia do ewentualnego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedgce czesciag Dokumentéw Kontraktowych, nalezy
traktowac¢ w odniesieniu do wykonania projektu oraz robét wymienionych w niniejszym PFU.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych okreslajg wymagania dotyczace:
e przygotowania terenu budowy,
e konstrukgcji,

e wykonczenia,

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania i odbioru obejmujg wymagania ogdlne
dla robdt drogowych, zagospodarowania zieleni i innych robdét zwigzanych z wykonaniem

przebudowy drdg gminnych potozonych w miejscowosciach: Dgbréwno i Jabtonowo.

W zakres zadania wchodzi:

— wtasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji
projektowej w zakresie niezbednym do uzyskania Pozwolen na budowe lub Zgtoszen robodt
zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym i innymi dokumentami wymienionymi w niniejszym PFU
oraz wykonanie projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania robét;

— wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlanych z podziatem na

poszczegdlne etapy robét.
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Zakres robdt przyjety na etapie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego moze sie rézni¢ od
ostatecznego zakresu okreslonego na etapie projektu budowlano-wykonawczego i wykonawstwa

robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jej czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.
Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigca odrebng catos$é konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Kierownikiem Projektu, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik Projektu — Instytucja upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajgcego, ktérego
uprawnienia i obowigzki w stosunkach z Wykonawcg w procesie realizacji robot okreslono w
Kontrakcie.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi i pasami
dzielagcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia. Korpus

drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra ograniczona jest korong drogi i skarpami rowéw.
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Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys Slepy.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymania, stuzaca do

przeprowadzenia ruchu publicznego w okresie trwania budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewdw; pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu wykonania robét
budowlanych.

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci, na ktérej naprezenia pionowe od najwiekszych
obcigzen uzytkowych wynoszg 0,02 MPa.

Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni, spetniajaca
wymagania okreslone dla podtoza.

Przepisy obowigzujgce — przepisy aktdw prawnych (ustaw, rozporzadzen, obwieszczen i innych)
aktualnych w chwili prowadzenia przedsiewziecia budowlanego.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca - osoba prawna badz fizyczna, z ktérg Zamawiajgcy zawart umowe na warunkach
okreslonych w kontrakcie o wykonanie robdét i ustug w wyniku wyboru ofert lub jej legalni nastepcy
prawni.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, przebudowaacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajgcy - osoba prawna lub fizyczna zlecajgca wykonanie robdt na warunkach okreslonych w
umowie i wystepujgca jako strona zawartej umowy z Wykonawca.

Wykonawca na zapleczu budowy zapewni indywidualne pomieszczenie, dostosowane do pracy dla
Kierownika Projektu. Zamawiajgcy moze okresli¢ na etapie przetargu szczegdty dotyczace w/w

pomieszczenia.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Jest zobowigzany do wdrozenia
sposobu organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robodt
uzgodniony i zatwierdzony przez zarzadzajgcego ruchem), oznakowania odcinka robét oraz ponosi
odpowiedzialnos$¢ za bezpieczedstwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do

odbioru koncowego robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtownych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru robét oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili koricowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

Przekazanie placu budowy przez Zamawiajgcego nie oznacza przekazania terenu na zaplecze
budowy. Wykonawca zapewni teren na zaplecze we wtasnym zakresie po uzgodnieniu z wtascicielem
terenu, na ktérym Wykonawca bedzie chciat zorganizowa¢ zaplecze. Teren powinien zostac¢ tak
wybrany, aby zapewnié¢ bezpieczne sktadowanie materiatdw oraz nie bedzie wptywat niekorzystnie
na otaczajacg zabudowe i osoby trzecie. Wykonawca jest odpowiedzialny za doprowadzenie, pomiar

i koszty zuzycia medidw na zapleczu i placu budowy: tj. elektrycznosci i inne.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacje Projektowa zapewnia Wykonawca. Nalezg do nie;j:

e Projekt Budowlano-Wykonawczy,

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

Projekt zatwierdzonej organizacji ruchu (tymczasowej i docelowej),

Wszystkie niezbedne projekty technologiczne i organizacyjne,

Projekty zabezpieczen urzgdzen obcych wraz z nadzorem specjalistycznym,
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Kierownika Projektu stanowig cze$¢ Kontraktu, a ustalenia w nich zawarte sg dla Wykonawcy
obowigzujace.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja
Projektows i specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST, bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych odchylenia mieszczg sie w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz ST i
wptynie to na niezadowalajagcg jakos¢ elementu budowli, element ten zostanie rozebrany i

naprawiony na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu
publicznego (jezeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia robét
i ich odbioru koncowego.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt ten powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce i
uzgadniany z Zamawiajgcym oraz stronami zainteresowanymi.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia, zainstalowania i
obstugi tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory
itp. Wykonawca powinien zatrudni¢ dozorcéw i jest zobowigzany do podjecia wszelkich innych
srodkéw niezbednych dla ochrony robét i bezpieczeAstwa pojazddéw.

Wykonawca musi zapewni¢ w dzient i w nocy statg i dobrg widocznos¢ tych zapdr i znakdw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddow bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do robdt
Wykonawca musi umiesci¢ tablice informacyjng (pomimo, ze jej umieszczanie nie jest obowigzkowe

przy robotach liniowych). Koszt ustawienia i wykonania takiej tablicy ponosi Wykonawca.
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1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie
bez wody stojacej oraz podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, bedzie unikat
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb i wtasnosci wynikajgcych ze skazenia, hatasu i innych czynnikéw
powstatych na skutek jego dziatania.

Kary za zniszczone drzewa obcigzaja Wykonawce.

Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm okreslonych w

odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywania wymaganego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z przepisami i niedostepne dla oséb trzecich. Za straty, spowodowane pozarem
powstatym jako rezultat prowadzenia robdt oraz wywotanym przez personel Wykonawcy,

odpowiada Wykonawca.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty trwale szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, w sposdb jednoznaczny okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania na $rodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie trwania robot mogg by¢ uzyte
pod warunkiem stosowania bezpiecznej, akceptowanej przez Kierownika Projektu, technologii

wbudowania.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich

lokalizaciji.
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Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy wszelkich informacji na temat przebiegu przez teren

inwestycji jakichkolwiek sieci, instalacji itp.

1.5.8. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Kierownika Projektu. Pojazdy i tadunki o zbyt duzym obcigzeniu osi nie bedg dopuszczone do ruchu
po terenie budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen wynikajacych z

tej przyczyny, zgodnie z poleceniem Kierownika Projektu.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegélnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub nie spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegajg odrebnej zaptacie i muszg by¢ uwzglednione w
cenie umownej. Wykonawca zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane sporzadzi plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Kierownika
Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie

az do momentu odbioru koncowego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i przepiséw
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez witadze centralne i
lokalne, oraz wszelkie inne przepisy i wytyczne w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, dotyczacych stosowania opatentowanych urzadzen lub
metod i bedzie informowac¢ Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie

zezwolen i inne zwigzane dokumenty.

2. Materiaty

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia przez Kierownika Projektu.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrédta bedga zatwierdzone do stosowania. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan

w celu udokumentowania jakosci uzytych materiatow.

2.2. Pozyskanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na
pozyskanie materiatéw ze Zzrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do akceptacji
Kierownikowi Projektu.

Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych przez materiaty
pozyskane z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty i wynagrodzenia, zwigzane z

dostarczeniem materiatow do robot.
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Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy i z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan

Kontraktu lub wskazan Kierownika Projektu.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdbw mogg by¢ kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu
sprawdzenia stosowanych metod produkcyjnych. Mogg by¢ pobierane prébki materiatdw, a wynik
sprawdzenia ich jakosci bedzie podstawg do akceptacji partii materiatu.

W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwadrni, bedzie miat
zapewniong pomoc i wspotprace Wykonawcy oraz wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci

wytwérni, w ktérych odbywa sie produkcja dla potrzeb Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z Terenu
Budowy lub ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu
zezwoli Wykonawcy na wykorzystanie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktérych byty
pierwotnie przeznaczone, ich koszt zostanie przewartosciowany przez Kierownika Projektu.
Roboty z uzyciem niezbadanych i nie zaakceptowanych materiatéw Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie zodmowg przyjecia i zaptaty.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonaweca zadba, by sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i byty dostepne do kontroli przez Kierownika Projektu. Miejsca sktadowania,

uzgodnione z Kierownikiem Projektu organizuje Wykonawca.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego stosowania
materiatu Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim wyborze, co najmniej 3 tygodnie
przed rozpoczeciem robdt lub wczesniej, o ile zazgda tego Kierownik Projektu. Materiat

zaakceptowany przez Kierownika Projektu nie moze by¢ zmieniony.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet stosowany w robotach powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i spetnia¢ pod wzgledem typéw i ilosci warunki okreslone w ST, PZ)
(Program Zapewnienia Jakosci) i projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Kierownika
Projektu. Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Kierownika Projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez niego ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentdw
stwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowanie, gdy jest to wymagane.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

Kontraktu bedga przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do robét.

3.1. Transport

Srodki transportu stosowane przez Wykonawce nie wplyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba i rodzaj srodkéw transportu ma gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektows i wskazaniami Kierownika Projektu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Srodki transportu nie odpowiadajagce warunkom Kontraktu na polecenie
Kierownika Projektu bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia na drogach

publicznych i dojazdach do Terenu Budowy spowodowane jego pojazdami.

4. Wykonanie robét

4.1. 0gdlne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,

PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Kierownika Projektu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wymiarami i
rzednymi przekazanymi na pi$mie przez Kierownika Projektu.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu wysokosci
zostang, jesli bedzie tego wymagac Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadne wyznaczenie.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczgce akceptacji badz odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach panistwowych i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty statystyczne wynikéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki majgce wptyw na rozwazang kwestie. Kierownik Projektu, na zgdanie
Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje. Polecenia Kierownika
Projektu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

5. Kontrola jakosci robot

5.1.Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Kierownikowi Projektu, w celu akceptacji,

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), ktéry musi zawierac;

Czes¢ ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, bhp,
e wykaz zespotdéw roboczych i ich kwalifikacje,
e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania robét,
e proponowany system kontroli jakosSci robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do prowadzenia badan i pomiaréw,
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e sposdob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych oraz forme ich

przekazywania Kierownikowi Projektu.

Czes$é szczegdtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzajeiilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

* sposob zabezpieczenia tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

® sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

* sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

5.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik Projektu moze zazgdaé¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Kierownik Projektu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg ujemnie
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wptynag¢ na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie

koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca

5.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Kierownik Projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Kierownika Projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Kierownika Projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez

Kierownika Projektu.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy jakiekolwiek badanie nie jest okreslone normg nalezy stosowaé procedury
zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Przed przystgpieniem do pomiarédw lub badania
Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o miejscu, terminie i rodzaju badania, a po jego
wykonaniu przedstawi Kierownikowi Projektu wyniki w formie pisemnej.
5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan
jakosci nie pdzniej niz to okreslono w PZJ.

Wyniki badan beda dostarczane Kierownikowi Projektu w formie przez niego

zaakceptowanej.

5.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu
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Kierownik Projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u Zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej
pomocy w tym celu.

Kierownik Projektu moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na witasny koszt. Jesli wyniki tych badan podwaza wiarygodnos¢ badan Wykonawcy,
Kierownik Projektu zleci badania niezaleznemu laboratorium lub oprze sie na wynikach badan

wiasnych, a koszt tych badan pokryje Wykonawca.

5.7. Atesty materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan materiatéw przez Wykonawce, Kierownik Projektu moze dopuscic¢
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$é z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatédw, dla ktérych atest jest wymagany przez ST, kazda partia
materiatu dostarczona do robdt bedzie taki atest posiadata.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty poparte wynikami badan prowadzonych przez
producenta. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu. Materiaty
posiadajgce atesty i urzgdzenia posiadajace legalizacje moga by¢ w kazdej chwili poddane badaniom

i mogg by¢, w przypadku stwierdzenia rozbieznosci z wymaganiami ST, odrzucone.

5.8. Dokumenty Budowy
5.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$é za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
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— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Kierownika Projektu PZJ i harmonogramoéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Kierownika Projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdét z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym pod wzgledem warunkdéw klimatycznych,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji Projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych w trakcie wykonywania robot oraz przed i
po ich rozpoczeciu,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci uzytych materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki badan wraz z danymi o
wykonujgcym badania,

— wyniki préb elementdw budowli wraz z danymi o dokonujacym préby,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy bedg przedtozone Kierownikowi Projektu do
ustosunkowania sie. Wykonawca podpisuje decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika
Budowy potwierdzajgc ich przyjecie lub zajmujgc stanowisko.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do zajecia stanowiska.

Projektant nie jest jednak strong Kontraktu nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy.

5.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, wyniki badan probek i recepty robocze beda
gromadzone w formie ustalonej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét, winne

by¢ udostepniane na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

5.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie précz wymienionych w punkcie 5.8. |.- 5.8.3 nastepujace:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
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— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad koordynacyjnych,

— korespondencje na budowie.

6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg stale dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub pominiecie w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wedtug pisemnej instrukcji Kierownika Projektu.

Obmiar gotowych robét bedzie prowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Kierownika Projektu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

llosci wszelkich materiatéw lub robét nalezy mierzy¢é w jednostkach okreslonych w
dokumentacji projektowej. Przedmiarowa ilo$¢ robdt zaokragla sie z dokfadnoscia do petnych
jednostek (m?, m*, m, szt., itp.).

O ile nie okreslono inaczej dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg

odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST nie okreslajg tego inaczej objetos¢ bedzie obliczana
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jako iloczyn dtugosci i Sredniego przekroju. Wszystkie obmiary robot nalezy prowadzi¢ w sposéb

zgodny ze wskazaniami zawartymi w ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Kierownika Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedzie dostarczony przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
wymagajg badan atestujgcych Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie w

catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST i bedzie je utrzymywat w stanie
gwarantujgcym zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Wagi

powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci robdt beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z

Kierownikiem Projektu.

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,

dokonywanym przez Kierownika Projektu w obecnos$ci Wykonawcy:
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— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi cze$ciowemu,
— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (po uptywie okresu gwarancyjnego).

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym okresie realizacji zostang zakryte.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
lub najpdzniej 3 dni po dacie zgtoszenia.

Jakosc i ilo$¢ robdt jest oceniana przez Kierownika Projektu na podstawie wynikéw badan
laboratoryjnych, dokumentac;ji robdét oraz wynikéw pomiaréw poréwnanych z Dokumentacja
Projektowsg, ST i wczesniejszymi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan i innych wczesniejszych ustalen Kierownik Projektu ustala zakres robét poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjgtkowych przypadkach Kierownik Projektu

podejmuje decyzje o dokonaniu potrgcen.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbiory czesSciowe majg na celu sukcesywne wigczanie do eksploatacji

wykonanej infrastruktury. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie wg zasad odbioru koficowego.

8.4. Odbidr koricowy robét

Odbidr koricowy polega na ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét.

Zakonczenie robodt i gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zgtasza wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbidr

koricowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Kierownika Projektu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Kierownika Projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku koricowego odbioru robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robdét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia zaniedban w wykonaniu robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych komisja ustali nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia uchybien
jakosci, ktdre nie majg duzego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerAstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong w stosunku do ustalen Kontraktu wartosé

wykonanych robét.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koricowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,
— Dazienniki Budowy,
— Specyfikacje Techniczne,
— uwagi i zalecenia Kierownika Projektu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— recepty i ustalenia technologiczne,
— wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
dotaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PZ) i ST,
— sprawozdanie techniczne,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

— zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
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— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
— uwagi dotyczgce warunkdw realizacji,
— date rozpoczecia i zakoficzenia robot.
Jesli komisja stwierdzi braki w dokumentach odbioru koficowego, to wyznaczy, w
porozumieniu z Wykonawcg, nowy termin odbioru koricowego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny
bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru

koricowego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Informacje dotyczace rozliczenia i ptatnosci za wykonane prace zostang okreslone w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ zapewnienie niezbednych czynnikéw
produkgcji, czyli catkowity koszt wykonania obmiarowej jednostki elementu.
Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

e robocizne bezposrednig,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

e wartosc¢ pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy,

z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),

e koszt obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na BHP,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, naleznosci za badania
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i ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, koszty korzystania z rozwigzan
opatentowanych,

e inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych w
tym wszelkich rusztowan i pomostow,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot oraz w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja).

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, tj. takich ktérych nie mozna byto przewidzie¢,
dokumentacja rozliczeniowa winna by¢ wykonana wedtug odrebnej umowy, chyba, ze umowa

kontraktowa przewiduje sposéb rozliczenia robét dodatkowych.

10. Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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