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I OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, petnienie nadzoru autorskiego i
zrealizowanie rob6t budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacja, obowigzujacymi przepisami i wytycznymi
Zamawiajgcego oraz prac projektowych oraz zataczonymi materiatami dla dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Dabrowno”.
Inwestycja jest czeScig planu uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej w Gminy Dabrowno.
Program funkcjonalno-uzytkowy obejmuje swym zakresem informacje, zatoZenia oraz szczego6towe informacje
techniczne niezbedne do zaprojektowania, a nastepnie wykonania nastepujacego zadania:

» Przebudowa oczyszczalni $ciekdw w msc. Dabréwno.

Zadanie pn. ,Przebudowa oczyszczalni Sciekow w msc. Dgbrowno” obejmowac bedzie:

- prace dokumentacyjne
- przebudowe ukfadu technologicznego oczyszczalni Sciekow w Dabréwnie w celu dostosowania jej do pracy w
technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego obejmujaca;
> rozbiorke istniejgcego stalowego reaktora wielofunkcyjnego
» budowe nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji Zelbetowej z petnym przykryciem wraz z montazem
nowych urzadzen technologicznych. Wymiary reaktora 20x12x5 m. Podziat reaktora w ponizszym zestawieniu
a) Zbiornik retencyjny
b) Komora stabilizacji tlenowej
c) Stanowisko sitopiaskownika
d)
» Remont i przebudowe reaktorow CBR-FOS na CBR-TOG w celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia

Stanowisko dmuchaw wraz z zadaszeniem

technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego w zakresie: robét remontowych, demontazy,
czyszczenia, przebuddw i montazu nowych urzadzen technologicznych
» Remont i przebudowe komory CBR-FOS pod potrzeby nowego uktadu technologicznego wraz z montazem
nowej armatury
» Remont i przebudowe komory wtornej sedymentaciji w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w
zakresie: oproznienia i czyszczenia, demontazu, rob6t naprawczych i montazu nowych urzadzen
technologicznych
» Remont komory zageszczacza osadu w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie:
oproznienia i czyszczenia, demontazu, robot naprawczych i montazu nowych urzadzen technologicznych
» Dostawa i montaz nowych dmuchaw wraz z osprzetem w obudowach dzwiekochtonnych wraz z wykonaniem
wiaty
Demontaz istniejacych urzadzen
» Remont stacji odwadniania osadéw obejmujacy:
e remont budynku stacji
e Montaz prasy Srubowo-talerzowej wraz z niezbednym kompletem urzadzen i osprzetem
e Montaz nowego przeno$nika do transportowania osadéw odwodnionych

» Remont stacji dozowania PIX wraz z montazem urzadzen
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» Remont przepompowni Sciekow wiasnych obejmujacy remont zbiornika, demontaz urzadzen i armatury oraz
montaz nowych urzadzen

» Remont wiaty na osady

> Wykonanie nowego punktu zlewnego nieczystosci ptynnych obejmujacego montaz kraty ociekowej i montaz
kompletnej nowej stacji zlewczej

» Remont budynku technologiczno-socjalnego

» Montaz szafy zasilajaco-sterujacej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania pracg
oczyszczalni dziatajacej w oparciu o technologie granulowanego osadu czynnego wraz z przesytem danych do
siedziby eksploatatora

» Montaz nowych i przebudowe istniejacych rurociggéw miedzy obiektowych niezbednych do wprowadzenia
nowego ukfadu technologicznego oczyszczalni

» Wykonanie robét elektrycznych i okablowania dla nowej technologii oraz instalacji CCTV obejmujacej montaz

kamer i nadzor wizyjny

Y

Wykonanie i uruchomienie instalacji tymczasowych niezbednych do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni
w trakcie modernizacii

Wykonanie remontu drog wewnetrznych i chodnikéw

Wymiane ogrodzenia

Wykonanie zagospodarowania terenu

YV V VYV V

Naprawe istniejacego wylotu Sciekdéw oczyszconych

» Rozruch oczyszczalni $ciekow wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej
Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami polskiego prawa, a w szczegélnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do w/w ustawy;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U 2020 r. poz. 1609 ze zmian.);
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm..);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.);
- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na $rodowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839);
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substangji
szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzeh wodnych
(Dz.U. z 2019 poz. 1311);
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U.z2017 r. poz.2294 ze zm.);
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- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z

2020 r. poz. 2028);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 47);

- Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie urzadzen radiowych nadawczych lub nadawczo-

odbiorczych, ktére mogg by¢ uzywane bez pozwolenia radiowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 567);

- Inne wymagania prawne zwigzane z zakresem inwestycj.

Celem nadrzednym zaméwienia jest osiggniecie wysokich standardow gospodarki Sciekowej obejmujacej oczyszczanie

Sciekow w Gminie Dabréwno wraz z pozyskaniem nowoczesnych technologii ograniczajacych koszty oczyszczania

Sciekdw oraz chronigcych $rodowisko naturalne.

Ogolny zakres catego Przedsiewziecia obejmuije:

- sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow: opinii, zgéd, uzgodnien i

pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,

- wykonanie badan gruntowych,

- wykonanie projektow technicznych wielobranZzowych zgodnie z obowigzujacym prawem,

- obstuge geodezyjng,

- wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektu budowlanego i projektéw technicznych

wielobranzowych oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe

- wykonanie niezbednych robét towarzyszacych (zorganizowanie placu budowy, biura, zaplecza budowy,

uporzadkowania terenu po pracach),

- nadzor autorski projektanta,

- wykonanie centralnego systemy monitoringu i nadzoru wraz z wizualizacjg pracy oczyszczalni,

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie niezbednych dokumentacji odbiorowych i

powykonawczych oraz uzyskanie wymaganych dokumentow w imieniu Zamawiajgcego zwigzanych z oddaniem obiektu

do eksploataciji i uzytkowania,

- opracowanie ramowej instrukcji obstugi dla oczyszczalni $ciekéw w Dabrownie,

- Zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robot.

Petna odpowiedzialno¢ za osiggniecie zakfadanych celéw przedsiewzigcia i osiggniecie parametrow gwarantowanych

zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany

do zweryfikowania danych w niniejszym PFU na etapie tworzenia projektu.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych Swiadczen

niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztéw z tym

zwigzanych, w tym kosztow wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi

geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiajacy wymaga przed zilozeniem oferty dokonanie wizji

lokalne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztow zwigzanych z kompleksowym

wykonaniem Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia

praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajacych z przepisow prawa, Umowy, a takze

koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia jako zobowigzania wykonawcy.
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Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w PFU, a koniecznych dla
prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to
Wykonawca musi je uzna¢ za wigczone zaréwno do zadania jak i wynagrodzenia.
Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe, jesli si¢ pojawia) majq charakter przyktadowy, a
ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ,ofert
rownowaznych". Przez ,oferte rownowazng" nalezy rozumie¢ taka, ktéra przedstawia opis przedmiotu zamdwienia o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakoSciowych, funkcjonalnych spetniajgcych minimalne
parametry okre$lone przez Zamawiajgcego, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Opis_technologii
Scieki surowe z terenu Gminy Dabréwno doptywaja do oczyszczalni rurociagiem tlocznym. Po modemizacii $cieki beda
trafia¢ do sitopiaskownika ogrzewanego posadowionego na nowopowstatej, w miejscu istniejacego, stalowego bloku
biologicznego przystosowanej do tego celu ptycie betonowej. W tym samym miejscu powstanie rowniez zbiornik
retencyjny Sciekéw surowych oraz komora stabilizacji tlenowej osadow nadmiernych. W sitopiaskowniku zatrzymane
zostang czesci state wleczone oraz czesci mineralne, takie jak piasek, zwir itp.
Scieki surowe po mechanicznym podczyszczeniu trafia do zbiomika retencyjnego, ktérego zadaniem bedzie usrednienie
sktadu $ciekow oraz, dzigki odpowiedniej dla procesu objetosci, umozliwienie sekwencyjnego podawania wtasciwych
Lporcji” Sciekéw surowych do reaktora TBR-TOG. W zbiomiku retencyjnym zainstalowane zostanie nowe mieszadio
zatapialne Flygt z typoszeregu 4600 oraz nowe pompy zatapialne Flygt z typoszeregu 3000, wyposazone w wimik o
wyzszej odpornosci na zatykanie typu N.
Zgodnie z zadanym procesem pracy oczyszczalni usrednione Scieki bedg transportowane za posrednictwem pomp
zatapialnych do poszczegéinych reaktorow TBR-TOG. Istniejace dwa reaktory CBR-FOS poddane beda modernizacji w
celu umozliwienia pracy w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego.
W reaktorach tych przebiegat bedzie proces technologiczny, w ktorym nastgpowa¢ ma mineralizacja zwigzkow
organicznych, przemiany zwigzkéw azotowych w procesie nitryfikacji, a takze wigzanie fosforu (ortofosforanow) w
procesie syntezy nowych komérek.
Proces biogranulacji polega na oddziatywaniach komérka-komérka, obejmujgcych zjawiska biologiczne, fizyczne i
chemiczne. Granule tworzg sie w wyniku unieruchamiania sie mikroorganizméw, stanowigcych zbiorowiska ztoZzone z
wielu gatunkdéw stanowigcych odmienne funkcje w procesach biodegradacji zanieczyszczen. Dzieki ogromnej
liczebnosci i roznorodnosci mikroorganizméw w granulach mozliwa jest catkowita degradacja wielu rodzajow
zanieczyszczen. W poréwnaniu do ktaczkow osadu czynnego granule majg regularna, zwartq strukture o dobrych
wiasciwosciach sedymentacyjnych. Reaktory z osadem granulowanym sg odporne na szokowe tadunki zanieczyszczef,
charakteryzujg sie wysokim stezeniem biomasy, co pozwala na oczyszczenie duzych ilosci Sciekow w relatywnie matej
objetosci reaktora.
W reaktorach zainstalowane zostang;

e  Systemy wprowadzania Sciekow surowych,

e  Systemy wgtebnego napowietrzania,

e  System odbioru osadéw nadmiernych z zainstalowanymi pompami zatapialnymi.
Scieki oczyszczone, po sedymentacji wypierane beda za pomoca $ciekow surowych, poprzez system dekantacji do

komory wtornej sedymentacii.
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Po przejSciu przez komore wtdrnej sedymentacji Scieki oczyszczone, po przeptynieciu przez przeptywomierz
elektromagnetyczny, trafig bezposrednio do odbiornika.

Powstaty w procesie oczyszczania osad nadmierny kierowany bedzie do komory stabilizacji tlenowej, w ktérej
nastapi tlenowa stabilizacja. Komora ta wybudowana zostanie obok zbiornika retencyjnego.
Wody nadosadowe powstate w wyniku stabilizacji tlenowej wypierane bedg do zbiornika retencyjnego za pomocg
systemu dekantacji powierzchniowej. Osad ustabilizowany tlenowo kierowany bedzie na prase filtracyjng w celu jego
odwodnienia.
Osady nadmierne pompowane beda z reaktora i komory wtérnej sedymentacji w koricowej fazie sedymentacji do komory
stabilizacji tlenowej. Unieszkodliwianie osadéw $ciekowych za pomocg tlenowej stabilizacji jest zadaniem zblizonym do
procesu oczyszczania Sciekow metodg przedtuzonego napowietrzania. W obu przypadkach zwigzki organiczne zawarte
w $ciekach spetniajg w procesie metabolizmu organizmoéw role substratow i s mineralizowane. Stabilizacje tlenowg
osadu mozna uwazac, jako specyficzng odmiane procesu osadu czynnego prowadzong w fazie samoutlenienia sie
komérek przy niskim stezeniu substratow i przy zmniejszajace;j sie szybkosci reakcji.
Ustalono, ze rozktadana w reakcjach metabolizmu substancja organiczna jest w 2/3 przetwarzana drogq syntezy na
nowg substancje komérkowg, podczas gdy pozostata 1/3 ulega utlenieniu do korncowych produktéw, — CO2, H20 i NH3.
W miare ubytku substancji pokarmowych i zmniejszania sie ich w stosunku do masy mikroorganizméw, rozpoczyna sie
samoutlenianie substancji komérkowej (endogenna respiracja) powodujace zahamowanie przyrostu osadu i wreszcie
jego ubytek.
Osad, po stabilizacji i wstepnym zageszczeniu pobrany bedzie na prase Srubowo-talerzowg w celu odwodnienia i
zmniejszenia jego objetosci. Odwodniony osad, w dalszej kolejnosci wykorzystywany bedzie w celach rolniczych lub

nierolniczych.

1.1. Materiaty zrédlowe wykorzystane w opracowaniu

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) powstat w oparciu o:

- Wizje lokalne, wiasne pomiary oraz informacje udzielone przez Uzytkownika,

- Wymagania i wytyczne Zamawiajgcego,

- Mape zasadniczg obejmujacg teren przedsiewziecia,

- Badania $ciekéw przekazane przez Eksploatatora,

- Operat wodnoprawny i dokumentacje archiwalne oczyszczalni $ciekow w Dabréwnie,

- Obowigzujace pozwolenie wodnoprawne.

1.2. Wykorzystanie materiatow

Wszelkie rysunki i opisy zamieszczone w niniejszym PFU odzwierciedlajg stan wiedzy, jaka dysponuje Zamawiajacy i
zgodnie z jego najlepsza intencjq stuzg do zrozumienia zakresu i oszacowania kosztow realizacji niniejszego zadania.
Przewidziane sg rowniez jako materiat pogladowy na etapie opracowania koncepcji. Ponadto mogg by¢ wykorzystane
na etapie opracowania projektu budowlanego, ale nie mogg przez to ograniczat odpowiedzialnodci Wykonawcy za
prawidtowo$¢, rzetelnoS¢ i zgodno$¢ z obowigzujacym prawem opracowanych przez niego dokumentéw oraz

wykonywanych robot.
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2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektow

2.1. Przebudowa oczyszczalni sciekow w msc. Dabrowno

Parametrami okreslajacymi wielko$¢ obiektu tego typu sg parametry technologiczne obiektow oczyszczalni Sciekow,
parametry technologiczne urzadzen oraz parametry infrastruktury towarzyszace;.

Inwestycja zostanie zlokalizowana na nastepujacych dziatkach:

- 530/29 obreb 0002 Dabréwno gm. Dabréwno — teren lokalizacji oczyszczalni Sciekow

- 534 obreb 0002 Dabréwno gm. Dgbréwno — teren lokalizacji wylotu rzeka WEL

Zjazd do oczyszczalni z drogi gminnej stanowigcej dziatke nr:

- 501 obreb 0002 Dgbréwno gm. Dabréwno — droga dojazdowa do oczyszczalni

Dokumenty przedstawiajgce stan wtasnosciowy ww. dziatek stanowig zatgcznik do PFU

2.1.1 Wymagane przepustowosci

Oczyszczalnia Sciekow w Dabrownie bedaca przedmiotem niniejszego wniosku, zlokalizowana jest na terenie dziatki o
numerze ewidencyjnym 530/29, potozonej w obrebie 0002, pow. ostrédzki, woj. warmifisko-mazurskie. Dziatka
Zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 600 m od najblizszych zabudowan.
Miejscowo$¢ Dabréwno liczy ok. 1000 mieszkancow. We wsi znajdujq sie niewielki przemyst tj. zaklad przetwoérstwa
migsnego, gastronomia, agroturystyka. Miejscowo$¢ skanalizowana jest w 100%.
Catg gming Dabrowno zamieszkuje 4129 mieszkancow (stan na kwiecien 2022 r.). Skanalizowane i podtaczone do
przedmiotowej oczyszczalni miejscowosci to: Dabrowno (957 mieszkancow), Marwatd (323 mieszkancow), Wierzbica
(265 mieszkancow), Tutodziad (179 mieszkancoéw), Leszcz (111 mieszkancow), Jabtonowo (119 mieszkancow),
Kalbornia (30 mieszkancéw) i Stare Miasto (6 mieszkancow) oraz czes¢ msc. Jakubowo (15 mieszkancow). W
powyzszych miejscowosciach wystepuje gtownie zabudowa mieszkaniowa, agroturystyka i gospodarstwa rolne.
Oczyszczalnia $ciekow zostata zaprojektowana dla nastepujacych przepustowosci Sciekdw: Qmaxs= 810 m3/d; Qs = 600
m3/d; Qmaxn = 100 m3/h.
Rzeczywiste przeptywy $ciekéw doptywajacych na oczyszczalnig w okresie letnim to ok. 250 m3/d, zimowym ok. 200
m3/d. Scieki dowozone wozem asenizacyjnym stanowia ok. 25 % tych ciekow. Jakosé oraz ilosé $ciekow dowozonych
jest nierébwnomierna.
Obowigzujaca decyzja pozwolenia wodnoprawnego RLS.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 r. wydana przez Staroste
Ostrodzkiego zezwala na odprowadzenie $ciekow oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr 530/29 obr.
0002 Dabréwno do rzeki Wel w km 1+200 jej biegu w ilosci:
Zrzut maksymalny godzinowy - Qmaxn= 25 m3/h
Zrzut $redni dobowy - Qsr.40b = 300 m3/d
Zrzut maksymalny roczny - Qmaxiox = 143 000 m3/rok

Ww decyzja pozwolenia wodnoprawnego zostanie zataczona do niniejszego PFU.
W przysztosci planowane jest podtaczenie nowych miejscowosci do systemu kanalizacji. Obecne oraz przewidywane
ilosci odprowadzanych Sciekéw mieszczg sie w ilosciach zawartych w obowigzujacym pozwoleniu wodnoprawnym

obowigzujacym do dnia 27.12.2027 .
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2.1.2. Wymagana jako$é sciekéw oczyszczonych

Istniejaca oczyszczalnia Sciekow w Dabrownie byta projektowana dla ilosci $ciekow 600 m3/d przy stezeniu BZTs w
Sciekach doptywajacych 1390 mgO/l i RLM<15 000. Likwidacja zaktadu przemystu migsnego, ktory posiadat ubojnie i
przetworstwo doprowadzit do znacznego zmniejszenia ilosci Sciekdw i stezania parametréw w Sciekach doptywajacych
do oczyszczalni.
Obecnie Scieki doptywajace na oczyszczalnie w Dabrownie w zakresie zanieczyszczen organicznych BZTs i ChZT oraz
zawiesiny ogoInej charakteryzujq sie nizszymi wartosciami. Zawarto$¢ substancji biogennych jest wysoka, niemniej w
przypadku azotu ogoinego ulegta zmniejszeniu w stosunku do wartosci projektowe;.
Réwnowazna liczba mieszkancow (RLM) oznacza krotno$¢ dobowego obcigzania oczyszczalni substancjami
pochodzacymi od jednego mieszkanca. Dla wskaznika BZTs jednostkowy tadunek zanieczyszczen od jednego
mieszkanca wynosi 60 kg/d.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spei¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) obcigzenie oczyszczalni wyrazone RLM oblicza sig na podstawie maksymalnego,
Sredniotygodniowego tadunku zanieczyszczen wrazonego wskaznikiem BZTs doptywajgcego do oczyszczalni w ciggu
roku, z wytaczeniem sytuacji nietypowych, w szczegdlnosci wynikajacych z intensywnych opadéw. Od wartosci RLM
oczyszczalni zalezg wymagania dotyczace oczyszczania Sciekéw. W zwigzku z tym, iz oczyszczalnia charakteryzuje sie
nierownomiernym doptywem $ciekéw w ciggu roku do wyliczenia RLM przyjeto warto$¢ przeptywu Sredniodobowego {;.
300 m3/d oraz $rednie BZT5 z okresu 3 lat 390 mgO2/1.
Réwnowazna liczba mieszkaricow (RLM) oznacza krotno$¢ dobowego obcigzania oczyszczalni substancjami
pochodzacymi od jednego mieszkanca. Dla wskaznika BZT5 jednostkowy fadunek zanieczyszczen od jednego
mieszkarica wynosi 60 kg/d.

Wyliczona warto$¢ RLM przyjeta do pozwolenia wodnoprawnego wynosi RLM = 1950
Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem oczyszczalnia sciekow w Dabrownie nalezy obecnie do kategorii oczyszczalni
o RLM ponizej 2000 zgodnie z obowigzujacym pozwoleniem wodnoprawnym.
Na etapie sporzgdzania projektu nalezy zweryfikowac powyzsze wyliczenia i w przypadku zwigkszenia sie wartosci RLM

nalezy wystapi¢ o zmianeobowigzujgceqo pozwolenia wodnoprawnego.

Efektywnos¢ pracy obecnej oczyszczalni obrazuje ponizsza tabela opracowana w oparciu o aktualne wyniki badan
$ciekow oczyszczonych, ktdre zostaly zestawione z wymaganiami obowigzujacej decyzji RLS.6341.112.2017 z dn.
29.12.2017 r. oraz parametrami dla $ciekow wg rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych
do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

] Wartosci
SO Scieki Wartosci dopuszczalne
Scieki surowe
, oczyszczone dopuszczalne przy RLM
Parametr Jednostka | doplywajace do , , e
, wyplywajace z wg aktualnej ponizej 2000
oczyszczalni . ,
oczyszczalni decyzji wg.
Rozporzadzenia
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BZTS mg02/| 450 3,3 40,0 40,0
ChZT mg02/| 1350 45,2 150,0 150,0
Zawiesina mg/l 580 33 50,0 50,0
ogolna
Azot ogolny mg/l 100 10,0 30,0 30,0
Fosfor og6iny mg/l 46,7 0,5 5,0 50

Aktualne badania $ciekow surowych doptywajacych do oczyszczalni i Sciekdw oczyszczonych zatgczono do niniejszego
PFU.

2.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1.3.1. Obowigzujace pozwolenie wodnoprawne

Oczyszczalnia Sciekow zostata zaprojektowana dla nastepujacych przepustowosci $ciekow: Qmax.d = 810 m3/d; Qsr =
600 m3/d; Qmaxh = 100 m3/h.
Rzeczywiste przeptywy $ciekéw doptywajacych na oczyszczalnie w okresie letnim to ok. 250 m3/d, zimowym ok. 200
m3/d. Scieki dowozone wozem asenizacyjnym stanowig ok. 25 % tych $ciekow. Jakoé¢ oraz iloéé ciekow dowozonych
jest nierbwnomierna.
Obowigzujaca decyzja pozwolenia wodnoprawnego RLS.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 r. wydana przez Staroste
Ostrédzkiego zezwala na odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr 530/29 obr.
0002 Dabréwno do rzeki Wel w km 1+200 jej biegu w ilosci:
Zrzut maksymalny godzinowy - Qmaxh = 25 m3/h
Zrzut sredni dobowy - Qsr.dob = 300 m3/d
Zrzut maksymalny roczny - Qmax/rok = 143 000 m3/rok
Stezenia zanieczyszczen w odprowadzanych Sciekach ustalone dla wartosci dopuszczalnych przy RLM ponizej 2000
zawarte w niniejszej decyzji wynosza;
BZTs—40 mg O/l
ChZT - 150 mg O/l
zawiesiny ogéine — 50 mg/l

azot ogéiny — 30 mg/l

fosfor ogélny — 5 mg/l
Ww decyzja pozwolenia wodnoprawnego zostata zataczona do niniejszego PFU.
W przysztosci planowane jest podigczenie nowych miescowosci do systemu kanalizacji. Obecne oraz przewidywane
iloSci odprowadzanych $ciekéw mieszczq sie w ilosciach zawartych w obowigzujacym pozwoleniu wodnoprawnym

obowigzujacym do dnia 27.12.2027 .
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2.1.4. Analiza stanu istniejaceqo oczyszczalni sciekéw w Dabréwnie

Oczyszczalnia $ciekow jest obiektem zmodernizowanym w 2007 r., od tego czasu nie byly wprowadzane zmiany
techniczne i technologiczne. Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia z mozliwoscig wspomagania procesu defosfatacii
chemicznym stracaniem fosforu. Zadania obiektu:

» Zatrzymanie i usuniecie ciat zawieszonych, wleczonych i ptynacych ze Sciekami (skratki, piasek, tuszcze i inne

elementy)

» Biochemiczny rozktad zwigzkdw organicznych zawieszonych w Sciekach,

» Odwadnianie osadu: surowego, nadmiernego i chemicznego,

» Unieszkodliwianie odpadéw i zagospodarowanie osadu $ciekowego.
Oczyszczalnia sktada sie z obiektow technologicznych wraz z urzadzeniami i instalacjami oraz budynkéw pomocniczo-
socjalnych.
W sktad oczyszczalni wehodzg;

o Reaktor wielofunkcyjny,

o Krata mechaniczna schodkowa z workownicg,

e  Osadniki wstepne — 2 szt.,

o  Zbiomik retencyjny wielokomorowy,

o  Osadniki pokoagulacyjne — 2 szt.,

e Komora czesciowej stabilizacji osadow,

e Pomieszczenie operacyjne z urzadzeniami technologicznymi obstugi reaktora,

o Reaktor biologiczny CBR-FOS-2 szt.,

e  Komora operacyjna CBR-FOS — 2 szt.,

e  Komora wtérne sedymentacii,

e Zageszczacz osaddw,

e Stacja dmuchaw — 3 szt.

o  Stanowisko dozowania koagulanta PIX,

e Stacja odwadniania osadéw,

e  Przepompownia $ciekdw wiasnych,

e Punkt zlewny Sciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi,

e Budynek techniczno-socjalny,

e Stacja odwadniania osadow,

e Wiata osadéw odwodnionych.

Charakterystyke istniejacych elementéw oczyszczalni przedstawia ponizsza Tabela.
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Nazwa obiektu
Lp. | technologicznego urzadzenia/ Charakterystyka

instalacji

1. Reaktor wielofunkcyjny

1.1

Krata mechaniczna schodkowa z
zsypem skratek do workownicy
na poziomie terenu

RS-7-40-2 firmy MEVA

- prze$wit szczeling — 2 mm

- przepustowo$¢ — 20 I/sek

- spietrzenie przed kratg h1 = 300 mm

- szerokos¢ uzyteczna kraty — 400 mm
- moc silnika Ns = 0,37 kW

1.2.

Osadnik wstepny

MozZliwos¢ wspomagania sedymentacji koagulantem PIX. llos¢ 2 szt
Srednica 4m,

- pojemno$¢ czynna 33 m3

- czas zatrzymania (przecietny) 1,6 h

1.3.

Zbiornik retencyjny
wielokomorowy

- wymiar: 6x6m

- gfebokos¢ czynna 3-3,2 m

- objetos¢ czynna - 108 m3, taczna 324 m? . Komora wyposazona w:
mieszadfa (typ SR4630.410SF @368 n=700 Ns=5,5 kW FIRMY FLYGT),
system sterowania sondg hydrostatyczng poziomu Applisens SG25, w
trybie awaryjnym sygnalizatorem poziomu ENM-10 i armature odcinajaca.

14.

Osadnik pokagulacyjny

llo$¢ 2 szt. Parametry: $rednica 4 m; pojemno$¢ czynna 33 m3; obcigzenie
hydrauliczne powierzchni — praca 2 pomp Qp = 25 m3/h:2x12,5=1
m3/m2/h; czas zatrzymania t=33x2/25=2,6 h; obcigzenie hydrauliczne
powierzchni — prac 2 pomp 43 m3/h:2x12,5=1,7m3/m2/h; czas
zatrzymania praca 2 pomp t=33x2/43= 1,5 h.

1.5.

Pomieszczenie operacyjne na
urzadzenie technologiczne obstugi
rektora

- pompy zasilajgce CBR FOS

- pompy osadow surowych

- pomiar przeptywu $ciekdw oczyszczonych
- Pompy dozujgce PIX

Reaktor biologiczny CBR FOS C2
szt.)

Napowietrzanie komory. Mieszanie komory — mieszadfa Flygt typ SR
4650.410SJ.  Napetnianie komér zasuwa nozowa 2z napedem
elektromechanicznym AUMA. Spust z komory poprzez dekantor.
Odprowadzanie osadéw nadmiernych. Sterowanie pracy komory.

Dane techniczne: dfugo$c 15 m; szeroko$c 10 m; gteboko$c czynna 5,5 m;
objetos¢ czynna 700 m3; llos¢ komér — 2 szt.; faczna objetos¢ czynna
1400 m3

Komora operacyjna

Stuzy do obstugi reaktora CBR-FOS. Zasuwa nozowa TEHACO @ 150 z
napedem elektromechanicznym AUMA Ns=0,37 kW. Dekantor ptywajacy
@ 1200 z pompg 125PJM 200 Ns=4kW Techsan-Olsztyn. Odprowadzanie
osadow nadmiernych pompa NZ 3085.183mt463 z silnikiem Ns = 1,3 kW
Gp=6 I/s Hp = 4,5 m st.w.; llos¢ osaddw z jednej komory na jeden cykl wg
obliczen V=14,5 m3.

Komora wtdrnej sedymentacii

Przyjmuje sklarowane $cieki z reaktora CBR-FOS. Pompy Scieku
oczyszczonego firmy FLYGT typ NP. 3102.181/LT/460 Ns=3,1 kW, Gp=22
m3h, Hp=12,0 m. Mieszadto firmy FLYGT typ SR 4620.410S F, Ns-1,5Kw.
Sonda hydrostatyczna poziomu APPLISENS SG25 oraz w trybie
awaryjnym przez sygnalizator poziomu EMN-10. Dane techniczne:
Srednica—6 m; gteboko$¢ czynna —5,5 m; objetosc czynna -160 m3.

Zageszczacz osadow

Osady surowe, biologiczny nadmierny, chemiczny kierowane sg do komory
czesciowej stabilizacji osadoéw  petnigcego  jednocze$nie  funkcje
zageszczacz. Stad po czesciowym odwodnieniu kierowane sg na stacje
odwadniania osadow.
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Dmuchawy ROBUUSCHI Typ ES65/28 V z silnikiem wspotoracujacym
przetwornikiem czestotliwosci 2 szt. Pracujg 1 szt. Rezerwowa.

Zbiomik z tworzywa na fundamencie blokowym. Pompka membranowa
7. | Zbiornik i instalacja PIX firmy Milton Roy Europe typ LMI B74 [2 szt.]. Zapas PIX-u starcza na dwa
miesigce. Pojemnosci 3,2 md,

Obiekt zasilania energetycznego obiektow technologicznych, wolnostojgca
szafa ustawiona na cokole betonowym.

Prasa taSmowa Sredniocisnieniowa model OMEGA 100100 S.C. firmy
EMO. Sktada sie z: prasy taSmowej, dozownika polielektrolitu, pompy
dozujgcej Seepex, pompy podajgcej Seepex, pompy mycia tasmy
Grundfos,  ukfadu  filfruigcego  wode  pfuczacg,  szafy
sterowniczozasilajgcej. Wydajnos¢ prasy V=6 m3h; szeroko$c tasmy

o

Stacja dmuchaw

8. | Szafa zasilajaca

9. | Stacja odwadniania osadow

b=1,0 m.
Przepompownia $ciekow Pompa zatapialna FLYGT. Sygnalizator gruszkowy poziomu ENM-10
10. :
wiasnych FLYGT. Zasuwa kotnierzowa.

2.1.4.1. Opis istniejacej technologii oczyszczania $ciekéw

- Czesé mechaniczna
Scieki surowe doprowadzane s do oczyszczalni kolektorem ciénieniowym o $rednicy 200 mm. Scieki z gminy oraz stacji

zlewczej Sciekow dowozonych i wiasnych trafiajg na mechaniczng krate schodkowa. Nastepnie Scieki trafiajg do
osadnikéw wstepnych. Zbiorniki retencyjne majg na celu stabilizacje przeptywu, tadunkdw oraz rownomierne napetnianie
reaktorow biologicznych CBR-FOS w systemie pompowym. Zbiornik retencyjny posiada mieszadto do usredniania
sktadu Sciekéw oraz zapobiega odktadaniu sie osadu. Cze$¢ mechaniczna ma na celu oczyszczenie Sciekéw z
elementéw zawieszonych i wleczonych w $ciekach, pochodzenia organicznego i mechanicznego.
- Czes¢ biologiczna
Zastosowano technologie niskoobcigzonego osadu czynnego z podwyzszong zdolnoScig usuwania fosforu i azotu.
Reaktor CBR-FOS wyposazony jest w elementy sterujace, napowietrzajace, mieszadta, pompe osadéw i dekantator
dzigki czemu pracuije cyklicznie w pieciu fazach.
e Faza 1 — beztlenowa. Napetnienie komory $ciekami surowymi z mieszaniem. Zachodzi proces denitryfikacii.
Uwolnienie fosforandw do $ciekdw.
e Faza 2 — tlenowa. Napowietrzanie $ciekow z osadem czynnym. Mineralizacja zwigzkéw organicznych,
nitryfikacja oraz wigzanie wewnatrzkomérkowe uwolnionych fosforanow.
e Faza 3 — sedymentacja. Wigczenie urzadzen napowietrzajacych, klarowanie osadu i odprowadzenie osadu
nadmiernego.
e Faza 4 dekantacja. Odprowadzenie sklarowanego $cieku do komory wtdémej sedymentacji, do ktérej jest
mozliwo$¢ dozowania PIX w przypadku ponadnormatywnego stezenia fosforu.
e Faza 5 — postoj. Czesciowe wigzanie pozostatego tlenu czastkowego i zwigzanego chemicznie w azotanach
przez mikroorganizmy osadu czynnego.
W fazie projektowej planowano 2 cykle w ciagu doby. W przypadku zmniejszonej iloci Sciekow przewaznie odbywa sie

jeden cykl w ciagu doby (ok. co 16 h).
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Instalacja sprezonego powietrza ze stacji dmuchaw napowietrza Scieki w systemie drobnopecherzykowym. Po procesie
biologicznego oczyszczania Scieki trafiajg do komory sedymentacji z mozliwoscig dozowania koagulantu w przypadku
gdy biologiczna defosfatacja zachodzi w niewystarczajacy sposob.

- Czes¢ osadowa

Powstajacy w procesie oczyszczania Sciekow osady: wstepny, nadmiemy oraz tzw. chemiczny (osad nadmierny
poddany stracaniu koagulantem PIX) przed zagospodarowaniem poddawane sg obrébce. Osad surowy po osadniku
wstepnym trafia do zbiornika czesciowej stabilizacji osadéw rektora wielofunkcyjnego. Osad nadmierny i chemiczny
ttoczony jest do zageszczacza grawitacyjnego. Woda nadosadowa z zageszczacz trafia do uktadu technologicznego,
osad zmieszany okresowo trafia do reaktora wielofunkcyjnego stabilizacji osadéw surowych. Osad po dodaniu
polielektorlitbw odwadniany jest na prasie. Odwodniony osad magazynowany jest w wyznaczonym miejscu o

nieprzepuszczalnym podtozu i zabezpieczonym wiatg przed opadami atmosferycznymi.

2.2. Informacja dla Wykonawcy

2.2.1. Przebudowa oczyszczalni sciekow w msc. Dabrowno

Przedstawione w PFU dane, zataczone do PFU dokumentacje sg tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia wiasnych opracowan i wykonania zadania. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane
przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca winien dokona¢ szczegdtowej analizy istniejgcych problemoéw i na tej podstawie zaproponowa¢ sposob
osiggniecia zaktadanych parametrow. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia witasnych obliczen
technologicznych (w tym doboru $rednic, doboru urzadzen, sposobu sterowania i automatyzacji proceséw i innych) oraz
konstrukcyjnych dla elementéw wechodzacych w sktad przedsiewziecia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt nowych odwiertdw geologicznych, ktére postuzg do
sporzadzenia opinii geotechnicznych.

Osiggniecie zatoZzonych parametréw musi by¢ spetnione przy nastepujacych uwarunkowaniach:

- minimalizacji kosztoéw inwestycyjnych,

- minimalizacji kosztéw eksploatacyjnych.

Rozbidrka lub usuwanie istniejacych elementdw, rurociggdw lub instalacji bedacych w eksploatacii nie jest dopuszczalna
do czasu zastagpienia ich tymczasowym rozwigzaniem.

Wymaga sie wykonanie tymczasowej instalacji zapewniajacej ciagtos¢ oczyszczania Sciekéw o odpowiedniej

przepustowosci i jakosci odprowadzanych Sciekow.

3. Harmonogram prac

3.1. Przebudowa oczyszczalni sciekdw w msc. Dabréwno

3.1.1. Etap |
Wykonanie dokumentaciji projektowej pn. ,Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w msc. Dabréwno” wraz z uzyskaniem

wszelkich niezbednych uzgodnien, odstepstw, ekspertyz i innych opinii (w tym akceptacji uzytkownika) oraz ztozeniem
wniosku w imieniu Zamawiajacego i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe pozwalajacej na rozpoczecie prac.
Zamawiajacy zaopiniuje przedtozone projekty i dokumenty w ciggu 14 dni od dnia ich przekazania.
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3.1.2. Etap Il
Wykonanie robot budowlanych zgodnych z wykonang i zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa,

3.1.3. Etap lll
Rozruch oczyszczalni, czynnosci odbiorowe wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej umozliwiajacej
uzyskanie przez Inwestora pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz przeszkolenie szkolenia w zakresie obstugi

oczyszczalni dla Eksploatatora obiektu.

4. Wizja lokalna terenu budowy

Przed zloZzeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:

- wymaganiami Zamawiajacego,

- warunkami na terenie budowy i w jego otoczeniu (uksztattowanie terenu, warunki hydrologiczne, warunki klimatyczne
itp.),

- mozliwosciami zapewniania mediow dla zaplecza budowy,

- mozliwo$ciami etapowania prac na obiekcie w celu zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca deklaruje, ze:

- zapoznat si¢ z nalezytq starannoscig z tre$cig Dokumentacji Przetargowej i uzyskat wiarygodne informacije do ztozenia
oferty

- wszystkie niejasnosci zwigzane z tre$cig Dokumentacji Przetargowej wyjasnit na etapie zadawania pytan do przetargu

8. Ogoline wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe zakresu inwestyciji

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania obiektu w nowoczesnych technologiach budowlanych. Zamawiajacy wymaga,
aby zaprojektowany i wykonany obiekt oczyszczat Scieki by spetniaty wszystkie parametry jakoSciowe tj. spetniaty
wymagania ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego, dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoOwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi przy zastosowaniu metod
budowlano-montazowych spetniajacych te wymagania. Zamawiajacy oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane
przy wykorzystaniu materiatow spetniajacych wymagania obowigzujacych przepisdéw, norm przy zachowaniu standardu
i jakosci robot. Wykonane obiekty powinny zagwarantowac: bezpieczenstwo konstrukcji, uzytkowania oraz odpowiednie
warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrong $rodowiska.

Nie dopuszcza si¢ stosowania urzadzen prototypowych nie sprawdzonych w praktyce eksploatacyjnej.

Wykonawca rob6t winien wykazac sie doswiadczeniem przy realizacji tego typu obiektéw w formule ,zaprojektuj i zbuduj”

przedstawiajac min. 1 referencje wykonania obiektu w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego opisanej
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w niniejszym PFU o wydajno$ci minimalnej QSrdb = 300 m3/db. Dodatkowe wymagania w stosunku do Wykonawcy
okres$lone zostang przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Przed etapem projektowania Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ prawidtowo$¢ doboru uktadu technologicznego.

8.1. Ogdiny zakres dziatan

8.1.1 Przebudowa oczyszczalni $ciekéw w msc. Dabréwno

Ogélny zakres robét obejmuije:
- prace dokumentacyjne
- przebudowe ukfadu technologicznego oczyszczalni $ciekow w Dabréwnie w celu dostosowania jej do pracy w
technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego obejmujaca;
» rozbiorke istniejacego stalowego reaktora wielofunkcyjnego
» budowe nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji zelbetowej z petnym przykryciem wraz z montazem
nowych urzadzen technologicznych. Wymiary reaktora 20x12x5 m. Podziat reaktora w ponizszym zestawieniu
a) Zbiornik retencyjny
b) Komora stabilizacji tlenowej
c) Stanowisko sitopiaskownika
d)

> Remonti przebudowe reaktorow CBR-FOS na CBR-TOG w celu przystosowania pod potrzeby przystosowania

Stanowisko dmuchaw wraz z zadaszeniem

do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego w zakresie: rob6t remontowych,
demontazy, czyszczenia, przebudow i montazu nowych urzadzen technologicznych
» Remont i przebudowe komory CBR-FOS pod potrzeby nowego uktadu technologicznego wraz z montazem
nowej armatury
» Remont i przebudowe komory wtornej sedymentaciji w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w
zakresie: oproznienia i czyszczenia, demontazu, rob6t naprawczych i montazu nowych urzadzen
technologicznych
» Remont komory zageszczacza osadu w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie:
oproznienia i czyszczenia, demontazu, rob6t naprawczych i montazu nowych urzadzen technologicznych
» Dostawa i montaz nowych dmuchaw wraz z osprzetem w obudowach dzwiekochfonnych wraz z wykonaniem
wiaty
Demontaz istniejacych urzadzen
» Remont stacji odwadniania osadéw obejmujacy:
¢ remont budynku stacji
e Montaz prasy Srubowo-talerzowej wraz z niezbednym kompletem urzadzen i osprzetem
¢ Montaz nowego przenosnika do transportowania osadéw odwodnionych
» Remont stacji dozowania PIX wraz z montazem urzadzen
» Remont przepompowni Sciekow wtasnych obejmujacy remont zbiornika, demontaz urzadzen i armatury oraz
montaz nowych urzadzen

» Remont wiaty na osady
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» Wykonanie nowego punktu zlewnego nieczystosci ptynnych obejmujacego montaz kraty ociekowej i montaz
kompletnej nowej stacji zlewczej

» Remont budynku technologiczno-socjalnego

» Montaz szafy zasilajaco-sterujgcej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania pracg
oczyszczalni dziatajacej w oparciu o technologie granulowanego osadu czynnego wraz z przesytem danych do
siedziby eksploatatora

» Montaz nowych i przebudowe istniejacych rurociggéw miedzy obiektowych niezbednych do wprowadzenia
nowego uktadu technologicznego oczyszczalni

» Wykonanie robét elektrycznych i okablowania dla nowej technologii oraz instalacji CCTV obejmujgcej montaz
kamer i nadzor wizyjny

> Wykonanie i uruchomienie instalacji tymczasowych niezbednych do zapewnienia ciagtosci pracy oczyszczalni

w trakcie modernizacii

Wykonanie remontu drég wewnetrznych i chodnikow

Wymiane ogrodzenia

Wykonanie zagospodarowania terenu

Naprawe istniejacego wylotu Sciekdéw oczyszconych

YV V V V VY

Rozruch oczyszczalni $ciekow wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej

38.2. Ogdlny opis proponowanej technologii oczyszczania Sciekéw dla oczyszczalni w msc. Dabréwno

Scieki surowe z terenu Gminy Dabrowno doptywaja do oczyszczalni rurociagiem tlocznym. Po modemizacii $cieki beda
trafia¢ do sitopiaskownika ogrzewanego posadowionego na nowopowstatej, w miejscu istniejacego, stalowego bloku
biologicznego przystosowanej do tego celu ptycie betonowej. W tym samym miejscu powstanie rowniez zbiornik
retencyjny Sciekéw surowych oraz komora stabilizacji tlenowej osadow nadmiernych. W sitopiaskowniku zatrzymane
zostang cze$ci state wleczone oraz czesci mineralne, takie jak piasek, zwir itp.
Scieki surowe po mechanicznym podczyszczeniu trafia do zbiomika retencyjnego, ktérego zadaniem bedzie usrednienie
sktadu $ciekow oraz, dzigki odpowiedniej dla procesu objetosci, umozliwienie sekwencyjnego podawania wtasciwych
Lporcji” sciekdéw surowych do reaktora TBR-TOG. W zbiomiku retencyjnym zainstalowane zostanie nowe mieszadio
zatapialne Flygt z typoszeregu 4600 oraz nowe pompy zatapialne Flygt z typoszeregu 3000, wyposazone w wimik o
wyzszej odpornosci na zatykanie typu N.
Zgodnie z zadanym procesem pracy oczyszczalni usrednione Scieki bedg transportowane za posrednictwem pomp
zatapialnych do poszczegéinych reaktorow TBR-TOG. Istniejace dwa reaktory CBR-FOS poddane beda modernizacji w
celu umozliwienia pracy w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego.
W reaktorach tych przebiegat bedzie proces technologiczny, w ktérym nastgpowa¢ ma mineralizacja zwigzkow
organicznych, przemiany zwigzkéw azotowych w procesie nitryfikacji, a takze wigzanie fosforu (ortofosforanow) w
procesie syntezy nowych komérek.
Proces biogranulacji polega na oddziatywaniach komérka-komérka, obejmujgcych zjawiska biologiczne, fizyczne i
chemiczne. Granule tworzg sie w wyniku unieruchamiania sie mikroorganizméw, stanowigcych zbiorowiska ztoZzone z
wielu gatunkéw stanowigcych odmienne funkcje w procesach biodegradacji zanieczyszczen. Dzieki ogromnej
liczebnosci i roznorodnosci mikroorganizméw w granulach mozliwa jest catkowita degradacja wielu rodzajow
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zanieczyszczeh. W poréwnaniu do ktaczkow osadu czynnego granule majg regularna, zwartg strukture o dobrych
wiasciwosciach sedymentacyjnych. Reaktory z osadem granulowanym sg odporne na szokowe tadunki zanieczyszczen,
charakteryzujg sie wysokim stezeniem biomasy, co pozwala na oczyszczenie duzych ilosci Sciekow w relatywnie matej
objetosci reaktora.

W reaktorach zainstalowane zostang;

. Systemy wprowadzania $ciekow surowych,
. Systemy wgtebnego napowietrzania,
. System odbioru osadéw nadmiernych z zainstalowanymi pompami zatapialnymi.

Scieki oczyszczone, po sedymentacji wypierane beda za pomoca $ciekow surowych, poprzez system dekantacji do
komory wtornej sedymentacii.

Po przejsciu przez komore wtdrnej sedymentacji Scieki oczyszczone, po przeptynieciu przez przeptywomierz
elektromagnetyczny, trafig bezposrednio do odbiornika.

Powstaty w procesie oczyszczania osad nadmierny kierowany bedzie komory stabilizacji tlenowej, w ktorej
nastapi tlenowa stabilizacja. Komora ta wybudowana zostanie obok zbiornika retencyjnego.

Wody nadosadowe powstate w wyniku stabilizacji tlenowej wypierane bedg do zbiornika retencyjnego za
pomocg systemu dekantacji powierzchniowej. Osad ustabilizowany tlenowo kierowany bedzie na prasg filtracyjng w celu
jego odwodnienia.

Osady nadmierne pompowane beda z reaktora i komory wtérnej sedymentacji w koricowej fazie sedymentacji do komory
stabilizacji tlenowej. Unieszkodliwianie osadéw $ciekowych za pomocg tlenowej stabilizacji jest zadaniem zblizonym do
procesu oczyszczania sciekow metodg przedtuzonego napowietrzania. W obu przypadkach zwigzki organiczne zawarte
w $ciekach spetniajg w procesie metabolizmu organizmoéw role substratow i s mineralizowane. Stabilizacje tlenowg
osadu mozna uwazac, jako specyficzng odmiane procesu osadu czynnego prowadzong w fazie samoutlenienia sie
komérek przy niskim stezeniu substratow i przy zmniejszajace;j sie szybkosci reakcji.

Ustalono, Ze rozktadana w reakcjach metabolizmu substancja organiczna jest w 2/3 przetwarzana drogg syntezy na
nowg substancje komérkowg, podczas gdy pozostata 1/3 ulega utlenieniu do korncowych produktéw, — CO2, H20 i NH3.
W miare ubytku substancji pokarmowych i zmniejszania sie ich w stosunku do masy mikroorganizméw, rozpoczyna sie
samoutlenianie substancji komérkowej (endogenna respiracja) powodujace zahamowanie przyrostu osadu i wreszcie
jego ubytek.

Osad, po stabilizacji i wstepnym zageszczeniu pobrany bedzie na prase $rubowo-talerzowg w celu odwodnienia i
zmniejszenia jego objetosci. Odwodniony osad, w dalszej kolejnosci wykorzystywany bedzie w celach rolniczych lub

nierolniczych.
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Il OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

6. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia dotyczacego oczyszczalni $ciekéw w

msc. Dabréwno
6.1 Wymagania technologiczne ogdine

Uktad technologiczny nalezy maksymalnie mozliwie dopasowa¢ do proponowanego w schemacie technologicznym

bedacym zatacznikiem do niniejszego PFU.

W ramach realizacji przewiduje sie:

- przebudowe ukfadu technologicznego oczyszczalni $ciekow w Dabréwnie w celu dostosowania jej do pracy w

technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego obejmujaca;

>
>

rozbiérke istniejacego stalowego reaktora wielofunkcyjnego
budowe nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji zelbetowej z petnym przykryciem wraz z montazem

nowych urzadzen technologicznych. Wymiary reaktora 20x12x5 m. Podziat reaktora w ponizszym zestawieniu

a) Zbiornik retencyjny

)
c)
d)
>

b) Komora stabilizacji tlenowej
Stanowisko sitopiaskownika

Stanowisko dmuchaw wraz z zadaszeniem

Remont i przebudowe reaktorobw CBR-FOS na CBR-TOG w celu przystosowania pod potrzeby do wdroZenia
technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego w zakresie: robdt remontowych, demontazy,
czyszczenia, przebuddw i montazu nowych urzadzen technologicznych
Remont i przebudowe komory CBR-FOS pod potrzeby nowego uktadu technologicznego wraz z montazem
nowej armatury
Remont i przebudowe komory wtornej sedymentaciji w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w
zakresie: oproznienia i czyszczenia, demontazu, robot naprawczych i montazu nowych urzadzen
technologicznych
Remont komory zageszczacza osadu w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie:
oproznienia i czyszczenia, demontazu, rob6t naprawczych i montazu nowych urzadzen technologicznych
Dostawa i montaz nowych dmuchaw wraz z osprzetem w obudowach dzwiekochfonnych wraz z wykonaniem
wiaty
Demontaz istniejacych urzadzen
Remont stacji odwadniania osadéw obejmujacy:

¢ remont budynku stacji

e Montaz prasy Srubowo-talerzowej wraz z niezbednym kompletem urzadzen i osprzetem

¢ Montaz nowego przenosnika do transportowania osadéw odwodnionych
Remont stacji dozowania PIX wraz z montazem urzadzen
Remont przepompowni $ciekow wiasnych obejmujacy remont zbiornika, demontaz urzadzen i armatury oraz
montaz nowych urzadzen
Remont wiaty na osady
Wykonanie nowego punktu zlewnego nieczysto$ci ptynnych obejmujgcego montaz kraty ociekowej i montaz

kompletnej nowej stacji zlewczej
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» Remont budynku technologiczno-socjalnego

» Montaz szafy zasilajaco-sterujgcej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania pracg
oczyszczalni dziatajacej w oparciu o technologie granulowanego osadu czynnego wraz z przesytem danych do
siedziby eksploatatora

» Montaz nowych i przebudowe istniejacych rurociggéw miedzy obiektowych niezbednych do wprowadzenia
nowego uktadu technologicznego oczyszczalni

» Wykonanie robét elektrycznych i okablowania dla nowej technologii oraz instalacji CCTV obejmujgcej montaz
kamer i nadzor wizyjny

» Wykonanie i uruchomienie instalacji tymczasowych niezbednych do zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni

w trakcie modernizacii

Wykonanie remontu drég wewnetrznych i chodnikow

Wymiane ogrodzenia

Wykonanie zagospodarowania terenu

Naprawe istniejacego wylotu Sciekow oczyszconych

YV V V V VY

Rozruch oczyszczalni $ciekow wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej

6.2. Wymagania technologiczne szczegéfowe

6.2.1. Reaktor wielofunkcyjny

W ramach przebudowy uktadu technologicznego oczyszczalni Sciekow w Dabrownie w celu dostosowania jej do pracy
w technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego przewiduje si¢ wykonanie nowego reaktora wielofunkcyjnego.
W ramach budowy nowego raktora konieczne jest wykonanie nastepujacych rodzajow robot:

o Likwidacje istniejacego stalowego reaktora wielofunkcyjnego obejmujaca
- Roboty rozbiérkowe
- Demontaz urzadzen i rurociggow
- Utylizacje zdemontowanych urzadzen i materiatow

e Budowe nowego reaktora wielofunkcyjnego w konstrukcji zelbetowej z petnym przykryciem. Wymiary reaktora

20x12x5 m. Podziat reaktora w ponizszym zestawieniu

- Zbiornik retencyjny
- Komora stabilizacji tlenowej
- Stanowisko sitopiaskownika
- Stanowisko dmuchaw
Obiekt wykona¢ wg zatgczonego do programu funkcjonalno — uzytkowego rysunku koncepcyjnego.
Dla stanowiska dmuchaw nalezy wykona¢ wiate pototwartg wg. Zataczonego do PFU rysunku koncepcyjnego.
Komore stabilizacji tlenowej oraz zbiornik retencyjny od wewnatrz zabezpieczy¢ powtokami chronigcymi przed korozjg
betonu np. MC Bauchemie system MC-Power Pro HCR.
Jest to duroelastyczna, dwusktadnikowa Zywica reakcyjna. Powtoka faczy wyjatkowg odporno$¢ na kwas z
wiasciwosciami mostkujacymi pekniecia, zapewniajac w ten sposob niezawodng ochrone przed BSAC. Potaczenie MC-
RIM PROTECT lub MC-RIM PROTECT-ST z MC-PowerPro HCR zapewnia szczegdlnie trwatg ochrone powierzchni

zbrojonego betonu w zamknietych konstrukcjach stosowanych w oczyszczaniu $ciekow.
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e Montaz pomp zatapialnych nie gorszych od NP3085.160MT/460 z osprzetem instalacyjnym i niezbedng
armaturg, - ilos¢: 3 kpl
Cechy pompy:
Parametry : n = 1450 obr./min, Qp=51/s, Hp=9m, N =2 kW
Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.
Silnik : zasilany pradem trojfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopien ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikow termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujacych i wytaczajacych
pompe W razie przegrzania.
Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych fozyskach tocznych.
Uszczelnienie watu : podwojne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotow, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Cze5¢ hydrauliczna z kro¢cem tlocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.
Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajacym samooczyszczanie wirnika.
Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowa¢ wirnik. Wirnik polotwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.
Kréciec tloczny przygotowany jest do potaczenia ze stopa sprzegajacq wspdtpracujgcg z rurowym systemem
automatycznego mocowania pomp.
Prowadnice rurowe szt. 2 na pompe.
e Montaz mieszadta zatapialnego, nie gorszego od SR4630.410SF z niezbednym osprzetem instalacyjnym,
- ilos¢: 1 kpl
Cechy migszadta:
Parametry : n = 1350 obr./min, N = 1,5 kW, @ $migta = 210 mm
Silnik w obudowie hermetycznej, zasilany pradem tréjfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji F =
155.C, stopien ochrony IP 68. Stojan z zabezpieczeniem termicznym. Wat i wirnik wywazane dynamicznie.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych tozyskach tocznych. Uszczelnienie watu :
podwojne mechaniczne z weglika wolframu lub weglika krzemu, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotéw, odporne
na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho. Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnienia mechanicznego przed
zanieczyszczeniami statymi i widknistymi poprzez specjalny pierscien uszczelniajacy miedzy obudowa silnika a $migtem.
Wykonanie : stal kwasoodporna ASTM 316L.
Smigto 2 - topatkowe samooczyszczajace sie o konstrukcji zapewniajacej efektywne mieszanie i prace bez wibracji.
Komora zaciskowa wodoszczelna, kréciec kablowy z zabezpieczeniem przeciwnaciagowymi przeciwzgigciowym.
Urzadzenie wyciggowe : prowadnice z rur kwasoodpornych kwadratowych.
e Montaz dmuchaw napowietrzajacych rootsa typu AR w obudowach dzwigkochtonnych przystosowanych do
pracy na zewnatrz, - ilos¢: 2 szt.
Cechy dmuchaw:
Dmuchawy zamawiane z obudowami dzwiekochtonnymi przystosowane do pracy na zewngfrz ustawione na
samodzielnym stanowisku dmuchaw. Zakres dostawy dmuchawy obejmuije:

- stopien dmuchawy $rubowy
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- silnik elektryczny regulowany przemiennikiem ucigzliwosci z zakresem regulacji 30-100% - ptyta podstawy ze
zintegrowanymi ttumikami hatasu, filtrem powietrza ,na ssaniu” i wskaznikiem poziomu zanieczyszczenia
- wibroizolatory
- klape zwrotng
- zawor bezpieczenstwa
- kréciec przytaczeniowy ze ztgczem elastycznym
- zawor odcinajacy
- obudowa dzwiekochtonna przystosowana do pracy na zewnatrz
Dmuchawy sterowane poprzez wiasng szafe z falownikiem, sterownikiem / komputer przemystowy / i uruchamiane ze
sterownika centralnego w oparciu o tryb i faze pracy reaktora oraz dodatkowo korygowane zawartoScig tlenu.
Zakres budowlany:
- montaz dmuchaw na stanowisku dmuchaw
- wykonanie wiaty pototwartej dla dmuchaw wg rysunku koncepcyjnego — konstrukcja stalowa z ptytami warstwowymi
Zakres instalacyjny:
- montaz nowych dmuchaw w obudowach z instalacja sprezonego powietrza - wykonanie instalacji zasilajgcych i
sterowniczych stacji
e Montaz systemu napowietrzania komory stabilizacji tienowej pracujacego w oparciu o dyfuzory membranowe
o $rednicy 9", - ilos¢: 1 kpl

Cechy systemu napowietrzania:

System wgtebnego napowietrzania np. firmy SANITARE w wyposazeniu przez ITT Flygt, komplet instalacji skfada sie z
1 rusztu umieszczonego w komorze i obejmuje:

- dyfuzory @ 9 cali z membranami z elastomeru EPDM

- przewdd doprowadzajgcy powietrze do krawedzi zbiornika @ 100

- instalacje odwadniajacq ruszt

- system zamocowan.

e Montaz pompy zatapialnej nie gorszej od NP3069.160MT430 z osprzetem instalacyjnym i niezbedng armatura,

ilos¢: 1 kpl
Cechy pompy:

Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.

Silnik : zasilany pradem trojfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopieh ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikow termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujacych i wytaczajacych
pompe W razie przegrzania.

Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.

tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych fozyskach tocznych.

Uszczelnienie watu : podwojne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotow, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Cze4¢ hydrauliczna z kro¢cem tlocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.

Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajgcym samooczyszczanie wirnika.
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Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowa¢ wirnik. Wimnik pototwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.
Krociec tloczny przygotowany jest do potaczenia ze stopa sprzegajacq wspdtpracujgcq z rurowym systemem
automatycznego mocowania pomp.
Prowadnice rurowe szt. 2 na pompe.

e Montaz systemu odbioru wod nadosadowych np. TECHSAN wykonanie stal kwasoodporna- ilos¢: 1 kpl

o Montaz sitopiaskownika ogrzewanego typu ET-SPA - ilos¢: 1 kpl
Opis urzgdzenia
Sito piaskownik. jest zintegrowanym urzadzeniem stuzacym do mechanicznego oczyszczania Sciekéw komunalnych i
przemystowych. Zblokowana konstrukcja urzadzenia, dzieki ktorej wykorzystywana jest niewielka przestrzef w stosunku
do tradycyjnych rozwigzan, moze taczy¢ w sobie funkcije:
separacji i usuwania zanieczyszczen statych,
separacji i usuwania czesci mineralnych,
separacji i usuwania ttuszczu,
usuwania czesci organicznych z piasku.
Sito - Separacja zanieczyszczan statych odbywa sie w sicie cedzacym, ktére opcjonalnie moze by¢ wykonane, jako sito
obrotowe lub sito spiralne.
Rodzaje sit:
- Sito z koszem obrotowym wyposazone jest w hydrauliczny system spitukiwania. Pierscieniowe wykonanie sita
umozliwia zastosowanie szczotki czyszczacej, ktora oczyszcza kosz sita wykonany w zaleznoSci od wskazan
Kupujacego ze stali nierdzewnej typu Duplex, AISI 316 lub AISI 304. Efektywne usuwanie zanieczyszczen zapobiega
zmniejszaniu przepustowosci.
- Sito spiralne posiada spirale wyposazong w szczotke czyszczacq perforacje kosza sita.
Sito spiralne w zaleznosci od wskazan Kupujacego moze zosta¢ wykonane ze stali nierdzewnej typu Duplex, AlSI 316
lub AISI 304. Spirala wraz z zamocowang szczotkg obracajac sie zbiera skratki z powierzchni cedzacej a nastepnie
transportuje je do zintegrowanego systemu prasowania gdzie nastepuje ich odwodnienie oraz zmniejszenie objetosci.
Zarowno sito obrotowe, jak i spiralne zintegrowane jest z watowym transporterem skratek, w ktérym zachodzi proces
ptukania, odwadniania a nastgpnie prasowania skratek.
Piaskownik — poprzez ograniczenie predkosci przeptywu Sciekow po mechanicznym oczyszczeniu (sito) z czesci statych,
w piaskowniku poziomym nastepuje sedymentacja wszystkich czesci mineralnych znajdujacych sie w Sciekach.
Sedymentujacy piasek transportowany jest poprzez watowy przeno$nik poziomy do zasobnika a nastepnie trafia do
zintegrowanej ptuczki piasku (opcja wyposazenia dodatkowego). Tam zachodzi proces wyptukiwania zawartosci
organicznej znajdujacej sie w piasku. Wyptukany i odwodniony piasek trafia do kontenera.

6.2.2. Remont i przebudowe reaktorow CBR-FOS na CBR-TOG TECHSAN

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna

jest przebudowa istniejacych reaktorow CBR-FOS na CBR-TOG w zakresie: rob6t remontowych, demontazy,
czyszczenia, przebuddw i montazu nowych urzadzen technologicznych.

Zakres rob6t obejmuije:
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e Demontaz istniejacych urzadzen

e (Czyszczenie i remont powierzchni reaktorow w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujacy
zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podioza, oraz wykonanie powtoki
silikatowo-hybrydowej

e Montaz nowego kompletnego rusztu napowietrzajacego opartego na dyfuzorach o $rednicy 9" w iloéci 300 szt.

Cechy systemu napowietrzania:

System wgtebnego napowietrzania np. firmy SANITARE w wyposazeniu przez ITT Flygt, komplet instalacji sktada sie z
1 rusztu umieszczonego w komorze i obejmuje:
- dyfuzory @ 9 cali z membranami z elastomeru EPDM
- przewod doprowadzajacy powietrze do krawedzi zbiornika @ 100
- instalacje odwadniajgcg ruszt
- system zamocowan.
e Montaz dedykowanego systemu wprowadzania S$ciekéw surowych np. TECHSAN wykonanie stal
kwasoodporna - ilos¢: 2 kpl
e Montaz dedykowanego systemu odbioru $ciekow oczyszczonych np. TECHSAN wykonanie stal kwasoodporna
- ilos¢: 2 kpl
e Montaz pomp zatapialnych do odbioru osadow nadmiermnych nie gorszych od NP3085.160MT/460 z osprzetem
instalacyjnym i niezbedng armatura - iloS¢: 2 kpl
Cechy pompy:
Parametry : n = 1450 obr./min, Qp=51/s, Hp=9m, N =2 kW
Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.
Silnik : zasilany pradem tréjfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopien ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikdw termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujgcych i wytaczajacych
pompe w razie przegrzania.
Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych fozyskach tocznych.
Uszczelnienie watu : podwojne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotow, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Cze5¢ hydrauliczna z kro¢cem tlocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.
Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajgcym samooczyszczanie wirnika.
Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowa¢ wirnik. Wimnik pototwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.
Kréciec tloczny przygotowany jest do potaczenia ze stopa sprzegajacq wspdipracujgcg z rurowym systemem
automatycznego mocowania pomp.
Prowadnice rurowe szt. 2 na pompe.

Sterowanie pracy komory:

- bezkontaktowa sonda radarowa do pomiaru poziomu cieczy i $ciekéw Endress+Hauser Micropilot FMR10 sygnat
wyjéciowy 4 do 20 mA , z zasilaczem / np. RN221N/ i w trybie awaryjnym sygnalizatorem poziomu ENM-10.
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- Sonda pomiaru zawartosci tlenu 02 COS 41- 2 z aparaturg zanurzeniowg, i tlenomierzem LIQUISYS-M typ COM
223HP firmy Andress Hauser

6.2.3. Komora operacyjna CBR-FOS

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna
jest przebudowa komory operacyjnej CBR-FOS pod potrzeby nowego uktadu technologicznego dla potrzeb obstugi
reaktora TBR-TOG.
Zakres rob6t obejmuje:
e Demontaz urzadzen, rurociggdw i osprzetu
e (Czyszczenie i remont powierzchni komory w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujacy
zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podioza, oraz wykonanie powtoki
silikatowo-hybrydowej
e Montaz armatury odcinajacej z napedami - iloS¢: 6 kpl
Wyposazenie komory stanowia;
- elementy regulacyjne napetniania reaktoréw realizowane poprzez zasuwy nozowe np. TEHACO z napedami

elektrycznymi AUMA

6.2.4. Komora wtornej sedymentacji

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna
jest przebudowa komory wtdrnej sedymentaciji pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Technologie pracy oraz wyposazeniem komory dostosowano do wspétpracy z reaktorami TBR-TOG. Komora o pracy
cyklicznej przyjmuje sklarowane Scieki z reaktora TBR-TOG, zatrzymuje szczatkowg zawiesing umozliwia usrednienie
odptywu do odbiornika.
Zakres robot obejmuije:
e Demontaz urzadzen, rurociggdw i osprzetu
e (Czyszczenie i remont powierzchni komory w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujacy
zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podioza, oraz wykonanie powtoki
silikatowo-hybrydowej
¢ Montaz dedykowanego systemu wprowadzania $ciekdéw w systemie TBR-TOG TECHSAN
¢ Montaz dedykowanego systemu odbioru sciekéw w systemie TBR-TOG TECHSAN
e Montaz pompy zatapialnej nie gorszej niz NP3085.160MT460 z niezbgednym osprzetem instalacyjnym i
armaturg - ilos¢ - 1 kpl
Cechy pompy:
Parametry : n = 1450 obr./min, Qp =51/s, Hp =9 m, N = 2 kW
Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.
Silnik : zasilany pradem tréjfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopieh ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikdw termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujacych i wytaczajacych

pompe W razie przegrzania.
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Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych fozyskach tocznych.
Uszczelnienie watu : podwojne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotow, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Cze5¢ hydrauliczna z kro¢cem tlocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.
Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajgcym samooczyszczanie wirnika.
Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowa¢ wirnik. Wimnik pototwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.
Kréciec tloczny przygotowany jest do potaczenia ze stopa sprzegajacq wspdtpracujgcg z rurowym systemem
automatycznego mocowania pomp.
Prowadnice rurowe szt. 2 na pompe

e Montaz mieszadta zatapialnego nie gorszego od SR4620.410SF wraz z niezbednym osprzetem
Cechy migszadta:
Parametry : n = 1350 obr./min, N = 1,5 kW, @ $migta = 210 mm
Silnik w obudowie hermetycznej, zasilany pradem tréjfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji F =
155.C, stopien ochrony IP 68. Stojan z zabezpieczeniem termicznym. Wat i wirnik wywazane dynamicznie.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych fozyskach tocznych. Uszczelnienie watu :
podwojne mechaniczne z weglika wolframu lub weglika krzemu, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotéw, odpome
na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho. Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnienia mechanicznego przed
zanieczyszczeniami statymi i widknistymi poprzez specjalny pierscien uszczelniajacy miedzy obudowa silnika a $migtem.
Wykonanie : stal kwasoodporna ASTM 316L.
Smigto 2 - topatkowe samooczyszczajace sie o konstrukcji zapewniajacej efektywne mieszanie i prace bez wibracji.
Komora zaciskowa wodoszczelna, krociec kablowy z zabezpieczeniem przeciwnaciagowymi przeciwzgigciowym.

Urzadzenie wyciggowe : prowadnice z rur kwasoodpornych kwadratowych.

6.2.5. Zageszczacz osadow
W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna

jest przebudowa zageszczacza osaddéw pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zaktadane uwodnienie osadu po zageszczeniu 97,5%.
Zakres robot obejmuije:
o Demontaz urzadzen, rurociggdw i osprzetu
e Remont komory w celu przystosowania pod potrzeby nowej technologii w zakresie: opréznienie i czyszczenie
oraz remont powierzchni komory w systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujacy zabezpieczenie
zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej, reprofilacje podtoza, oraz wykonanie powtoki silikatowo-hybrydowe;j
e Montaz mieszadta zatapialnego nie gorszego od SR4620.410SF wraz z niezbednym osprzetem
Cechy migszadta:
Parametry : n = 1350 obr./min, N = 1,5 kW, @ $migta = 210 mm
Silnik w obudowie hermetycznej, zasilany pradem tréjfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji F =

155.C, stopien ochrony IP 68. Stojan z zabezpieczeniem termicznym. Wat i wirnik wywazane dynamicznie.
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tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych fozyskach tocznych. Uszczelnienie watu :
podwojne mechaniczne z weglika wolframu lub weglika krzemu, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotéw, odpome
na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho. Dodatkowe zabezpieczenie uszczelnienia mechanicznego przed
zanieczyszczeniami statymi i wioknistymi poprzez specjalny pierscien uszczelniajacy miedzy obudowa silnika a $migtem.
Wykonanie : stal kwasoodporna ASTM 316L.
Smigto 2 - topatkowe samooczyszczajace sie o konstrukcji zapewniajacej efektywne mieszanie i prace bez wibracj.
Komora zaciskowa wodoszczelna, krociec kablowy z zabezpieczeniem przeciwnaciggowymi przeciwzgieciowym.
Urzadzenie wyciggowe : prowadnice z rur kwasoodpornych kwadratowych.

e Montaz pompy zatapialnej nie gorszej niz NP3085.160MT460 z niezbednym osprzetem instalacyjnym i

armaturg - ilos¢ - 1 kpl

Cechy pompy:
Parametry : n = 1450 obr./min, Qp=51/s, Hp=9m, N =2 kW
Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.
Silnik : zasilany pradem trojfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopien ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikow termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujgcych i wytaczajacych
pompe w razie przegrzania.
Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.
tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych fozyskach tocznych.
Uszczelnienie watu : podwojne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotow, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Cze5¢ hydrauliczna z kro¢cem tlocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.
Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajgcym samooczyszczanie wirnika.
Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowa¢ wirnik. Wirnik pototwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.
Kréciec tloczny przygotowany jest do potaczenia ze stopa sprzegajacq wspdipracujgcg z rurowym systemem
automatycznego mocowania pomp.
Prowadnice rurowe szt. 2 na pompeg

e Montaz dekantera powierzchniowego wod nadosadowych — ilos¢ - 1 kpl

Cechy urzadzenia:

Dekantor powierzchniowy wéd nadosadowych @ 150 w systemie TBR-TOG TECHSAN - sterowanie sygnalizatorami

poziomu ENM-10 firmy Flygt

6.2.6. Stacja dmuchaw

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna
jest przebudowa stacji dmuchaw pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres rob6t obejmuije:

e demontaz istniejgcych dmuchaw

e naprawa stanowiska dmuchaw
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e dostawe i montaz nowych dmuchaw o parametrach pracy Q = 16m3/min, p = 650m bar wraz z osprzetem w

obudowach dzwigkochtonnych przystosowanych do pracy na zewnatrz — ilo$¢ - 3 kpl

Cechy dmuchaw:
Dmuchawy zamawiane z obudowami dzwigkochtonnymi przystosowane do pracy na zewnafrz ustawione na

samodzielnym stanowisku dmuchaw. Zakres dostawy dmuchawy obejmuje:

- stopieft dmuchawy $rubowy
- silnik elektryczny regulowany przemiennikiem ucigzliwosci z zakresem regulacji 30-100% - ptyta podstawy ze
zintegrowanymi ttumikami hatasu, filtrem powietrza ,na ssaniu” i wskaznikiem poziomu zanieczyszczenia

- wibroizolatory

- klape zwrotng

- zawor bezpieczenstwa

- krociec przytaczeniowy ze ztgczem elastycznym

- zawor odcinajacy

- obudowa dzwigkochtonna przystosowana do pracy na zewnatrz

Dmuchawy sterowane poprzez wiasng szafe z falownikiem, sterownikiem / komputer przemystowy / i uruchamiane ze
sterownika centralnego w oparciu o tryb i faze pracy reaktora oraz dodatkowo korygowane zawartoScig tlenu.

Zakres budowlany:

- montaz dmuchaw na stanowisku dmuchaw

- wykonanie wiaty pototwartej dla dmuchaw wg rysunku koncepcyjnego — konstrukcja stalowa z ptytami warstwowymi
Zakres instalacyjny:

- montaz nowych dmuchaw w obudowach z instalacja sprezonego powietrza - wykonanie instalacji zasilajacych i

sterowniczych stacji

6.2.7. Stacja odwadniania osadéw

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny
jest remont stacji odwadniania osaddw pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres rob6t obejmuije:
e Demontaz istniejacych urzadzen
e Demontaz istniejacej wentylacji mechanicznej
e Remont budynku stacji w zakresie wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji w zakresie wykonania
nowego tynku, remont dachu w zakresie czyszczenia i odmalowania blachy trapezowej, wymiana terakoty i
glazury na posadzkach i Scianach, odnowienie scien wewnatrz budynku poprzez czyszczenie szpachlowanie i
malowanie.
e wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy LED
¢ Wykonanie ogrzewania poprzez montaz grzejnikéw elektrycznych np. Atlantic F120 - szt. 3

¢ Wykonanie nowej wentylacji mechanicznej oraz montaz nowych wentylatoréw
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e Montaz prasy $rubowo-talerzowej MX242 o wydajnosci nie mniejszej niz Q=7-8 m3/h wraz z niezbednym
kompletem urzadzen i osprzetem - ilos¢: 1 kpl

Cechy prasy:
Powolny ruch pierscieni, powodowany jest obracaniem sie centralnie umieszczonej Sruby i przesuwa duze aglomeraty
osadu bez niszczenia ich struktury powodujac fatwe odprowadzenie cieczy. Odwodniony osad jest nastepnie
transportowany $rubg do wylotu prasy . Na koacu komory znajduje sie pokrywa ktéra umozliwia tatwa regulacje stopnia
odwadniania osadu.
Zalety:
- Efektywne odwadnianie zaréwno w matych, jak i wigkszych oczyszczalniach;
- Kilkukrotne zmniejszenie objetosci osadu;
- Od kilkunastu do nawet kilkudziesieciu % suchej masy w odwodnionym placku;
- Odwadnianie osadow zawierajacych ttuszcze i inne substancije oleiste;
- Odwadnianie osadow zawierajacych piasek i inne mineralne tworzywa $cierne;
- Niskie zuzycie energii elektrycznej (moc zainstalowana od 0,64 do 4,1 kW);
- Niskie zuzycie wody ptuczacej (16 — 132 I/h);
- Stosunkowo niska dawka flokulanta w poréwnaniu z innymi metodami odwodniania;
- Mechanizm samoczyszczacy - brak ryzyka zatkania urzadzenia;
- Zwartos¢ konstrukcji, niewielka zajmowana przestrzen;
- Zamknieta konstrukcja — minimalizacja nieprzyjemnych zapachdw i zanieczyszczenia w pomieszczeniu,
- Praca w trybie automatycznym — minimalizacja obstugi;
- Ograniczenie poziomu hatasu;
- Dluga zywotno$¢ i bezproblemowa eksploatacja;
- Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (AISI 316)

¢ Montaz nowego przenosnika do transportowania osadéw odwodnionych - ilos¢: 1 kpl

Cechy przenosnika:

- kat instalacji do 90°

- urzadzenie catkowicie wykonane ze stali nierdzewnej i wytrawiane w kapieli kwasnej, co zapobiega powstawaniu korozji
- Zamkniety system: Proces transportowania odbywa sie w zamknietej obudowie rurowej lub w zamknigtym korycie, co
zapobiega emisji odorow i pytow

- Instalacja na zewnatrz: wyposazony w zabezpieczenie przed przemarzaniem potaczone z dodatkowa izolacjg

- Bezobstugowos¢. Brak smarowania.

6.2.8. Stacja dozowania PIX
W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny

jest remont stacji dozowania PIX pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres rob6t obejmuije:
e Demontaz pompy dozujacej z osprzetem
e Remont istniejacej stacji dozowania tj. czyszczebnie zbiornika i malowanie farba dwusktadnikowa do metalu

np. epoksyd w celu zabezpieczenia antykorozyjnego
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e Montaz nowej pompy dozujacej PIX z niezbednym osprzetem instalacyjnym i technologicznym - ilos¢: 1 kpl

Cechy stacji dozowania PIX:

Pompa dozujaca

- Wydajno$¢ objetosciowa max. 170 I/h

- Ci$nienie max. 3,5 bara

- Zasilanie 220 VAC, $redni pobér mocy 180 W

Sposob sterowania zmiang wydajnosci:

- reczne pokretto zmiany wielko$ci skoku membrany

- reczne pokretto zmiany czestotliwosci impulsowania

- stykowy lub tranzystorowy sygnat zewnetrzny zmiany czestotliwosci impulsowania w zakresie 0-100 imp/min
- sygnat pradowy 4-20mA

Dodatkowe wyposazenie pompy:

- zawor czterofunkcyjny: odpowietrzajacy, przecigzeniowy, utrzymujacy cisnienie, odcigzajacy linie thoczng
- zawor dozujacy/ zwrotny

Rozdzielnia Obiektowa Pompy oraz Czujnikéw Poziomu

- Zasilanie 220VAC,50Hz

- Zabezpieczenie roznicowo-pragdowe 10A,30mA

- Zabezpieczenie zasilania pompy dozujacyej

- Uktad przetaczania pracy ZDALNY/LOKALNY

Zespdt czujnikow poziomu:

- typu ptywakowego, trzy czujniki zbiornika

- zasilanie czujnikéw z separacjg galwaniczng 15DC

- przeniesienie sygnatu wykonawczego na przekaznik RM2

- maksymalne obcigzenie stykow przekaznika wykonawczego 8A, 220VAC

- sygnaty poziomdw obrazowane wizualnie lampka kontrolng na drzwiczkach szafy

- sygnaty poziomu max. powielone Alarmowym sygnatem dzwigkowym buczka

6.2.9. Przepompownia Sciekdw wilasnych

W celu przystosowania pod potrzeby do wdroZenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny
jest remont przepompowni Sciekow wtasnych pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres robot obejmuije:
o Demontaz urzadzen, rurociggdw i osprzetu
e Remont zbiornika przepompowni w zakresie: opréznienie i czyszczenie oraz remont powierzchni komory w
systemie np. MC Bauchemie Ombran FT obejmujacy zabezpieczenie zbrojenia, wykonanie warstwy szczepnej,
reprofilacje podtoza oraz wykonanie powtoki silikatowo-hybrydowe;j
e Montaz pomp zatapialnych nie gorszych od NP3085.160MT460 z osprzetem instalacyjnym i niezbedng
armaturg, sterowaniem oraz orurowaniem ze stali kwasoodpornej - ilos¢ - 2 kpl

Cechy pompy:

Parametry : n = 1450 obr./min, Qp=51/s, Hp=9 m, N = 2 kW
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Wodoszczelny silnik i cze$¢ hydrauliczna w postaci trwatego agregatu blokowego.

Silnik : zasilany pradem trojfazowym 400 V, 50 Hz, uzwojenie stojana o klasie izolacji H = 180.C, stopien ochrony IP 68.
Silnik zabezpieczony uktadem czujnikow termicznych w uzwojeniu kazdej fazy stojana alarmujacych i wytaczajacych
pompe w razie przegrzania.

Obudowa: obudowa pompy i silnika z zeliwa GG25G.

tozyskowanie watu silnika na trwale nasmarowanych, bezobstugowych fozyskach tocznych.

Uszczelnienie watu : podwojne mechaniczne od strony medium z weglika wolframu lub weglika krzemu, od strony silnika
promieniowe, dziatajace niezaleznie od kierunku obrotow, odporne na gwattowne zmiany temperatury i prace na sucho.
Cze$¢ hydrauliczna z kro¢cem tlocznym min DN 80 i wirnikiem o swobodnym przeptywie.

Dyfuzor ssawny ze spiralnym rowkiem wspomagajgcym samooczyszczanie wirnika.

Krawedz wirnika utwardzona do 45HRC przecina wszelkie sktadniki stale mogace blokowa¢ wirnik. Wirnik pototwarty
samooczyszczajacy sie z odrzutnikiem spiralnym.

Krociec tloczny przygotowany jest do potaczenia ze stopa sprzegajacq wspdtpracujgcq z rurowym systemem
automatycznego mocowania pomp.

Prowadnice rurowe szt. 2 na pompeg

6.2.10. Wiata osadow

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny

jest remont wiaty osadéw pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres robot obejmuije:
o Oczyszczenie stalowej konstrukcji wiaty i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna do metalu dwuskfadnikowa
np. epoksydowa
e Oczyszczenie istniejacej blachy trapezowej przy fundamencie i dwukrotne malowanie farbg antykorozyjna do
metalu dwusktadnikowa np. epoksydowa
e oczyszczenie i malowanie istniejacego fundamentu farbg do betonu
o wykonanie montazu plyt warstwowych do wys. 2 m wokét wiaty z pozostawieniem przestrzeni powietrznej -

ptyta warstwowa wypetnienie poliuretanowe, grubos¢ rdzenia 50 mm

6.2.11. Punkt zlewny nieczystosci ptynnych

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczn jest
przebudowa punktu zlewnego nieczystosci ptynnych pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres rob6t obejmuije:
o Montaz kraty ociekowej w systemie TBR-TOG TECHSAN wraz z wykonaniem osadnika - ilos¢: 1 kpl
e Montaz kompletnej, nowej stacji zlewczej - ilos¢: 1 kpl
Cechy staciji zlewczej np. STZ 211 ENKO typ kontenera B2
Stacja przyjmuje Scieki tylko od Klientow posiadajacych odpowiedni identyfikator. Po zapieciu weza do wozu

asenizacyjnego i przytozeniu identyfikatora, w stacji otwiera sie zasuwa (sterowana elektrycznie) i nastepuje
kontrolowany zrzut nieczystosci. lloS¢ oraz parametry zrzucanych Sciekow pH sg mierzone i rejestrowane. Po

zakonczeniu spustu zasuwa zamyka sie i uruchamia sie ptukanie naczynia pomiarowego, w ktérym znajdujg sie
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elektrody pomiarowe. W tym samym czasie drukuje sie kwit informacyjny dla Klienta. W przypadku przekroczenia
zadanych parametrow Sciekdw zasuwa moze zosta¢ zamknigta i zrzut Sciekdw przerwany. Dane o dostawie sg zapisane
w pamieci stacji do chwili ich przestania do komputera. Zmiana parametréw stacji, dodawanie nowych Klientéw oraz
drukowanie raportow dotyczacych dostaw odbywa sie za posrednictwem komputera PC.

Ustawienie kontenera stacji 2x1x2,3 m w ciggu rozbudowanych drég wewnetrznych oczyszczalni.

6.2.12. Wylot sciekéw oczyszczonych

Obiekt istniejacy. Wylot betonowy @ 0,20 do rzeki WEL - nalezy oczysci¢ i pomalowac farbg do betonu

6.2.13. Budynek technologiczno-socjalny

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozZenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczny
jest remont budynku socjalno-technologicznego pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.
Zakres robot obejmuije:

¢ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

e remont $cian pomieszczen poprzez czyszczenie i malowanie

¢ remont posadzek pomieszczen

e wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy LED

e czyszczenie i malowanie balchy trapezowej dachu budynku farbg antykorozyjng do metalu

e czyszczenie i malowanie balchy trapezowej elewacji budynku farbg antykorozyjng do metalu

e czyszczeni i malowanie fundamentéw farbg do betonu

e czyszczenie i malowanie schodéw wejéciowych farbg do betonu

e montaz grzejnikow elektrycznych szt. 3 np. Atlantic F120

6.2.14. Montaz nowej szafy zasilajaco-sterujacej z nowym oprogramowaniem dedykowanym do sterowania

praca oczyszczalni dziatajacej w oparciu o technologie granulowanego osadu czynnego

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna
jest wymiana szafy zasilajgco-sterujacej pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.

Gtéwna szafa sterujgco — monitorujgca zlokalizowana zostanie w istniejgcym budynku socjalno-technologicznym. Szafa
sterownicza np. 0 wymiarach 1800x1000x400 mm + 100 mm cokot steruje wszystkimi obiektami oczyszczalni. Poprzez
szafe do systemu komputerowego kierowane bedg wszystkie sygnaty monitorujgce prace obiektow. W szafie
zamontowany zostanie sterownik PLC wyposazony w panel operatorski HMI (dotykowy, kolorowy, przekatna min. 10,17).
Szafa sterownicza np. o wymiarach 1800x1000x400 mm + 100 mm cokoét

Zakres sterowania i monitoringu obejmie:

- Przepompownie Sciekow wtasnych

Sterowanie:
- praca pomp od poziomu Sciekow w komorze przepompowni, sterowanie poprzez sonde radarowa, sygnalizatory
gruszkowe / min 4 sygnalizatory/,

Monitoring:
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- praca i awaria pomp, poziom $ciekow
- Sitopiaskownik

Sterowanie:

- praca sitopiaskownika

Monitoring:

- praca i awaria sitopiaskownika

- Reaktor wielofukcyjny i reaktory biologiczne CBR-TOG

Sterowanie:

- zarzadzanie poprzez gtowng szafe sterownicza, praca pomp, dekanteréw, zasuw elektromechanicznych od poziomu
Sciekow w reaktorach, komorze stabilizacji osadéw, komorze wtornej sedymentaciji, zbiorniku retencyjnym, sterowanie
poprzez sonde radarowg i awaryjnie gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/, praca dmuchaw od stezenia tlenu w $ciekach w
reaktorach

Monitoring:

- praca i awaria mieszadet, pomp, poziom Sciekow, stezenie tlenu

- Komora wtornej sedymentacii

Sterowanie:

- zarzadzanie poprzez gtbwng szafe sterownicza, praca pomp od poziomu Sciekdw w komorze wtérnej sedymentacii i
komorze stabilizacji osadow, sterowanie poprzez sonde radarowa i awaryjnie gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/,
Monitoring:

- praca i awaria mieszadet, pomp, poziom $ciekow,

- Zageszczacz osadow

Sterowanie:

- zarzadzanie poprzez gtdwng szafe sterownicza, praca pomp, i mieszadet od poziomu Sciekéw w zageszczaczu i
osadow w komorze stabilizacji osadow, sterowanie poprzez sygnalizatory gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/,

Monitoring:

- praca i awaria mieszadet, pomp, poziom $ciekow,

- Komora stabilizacji osadéw

Sterowanie:

- zarzadzanie poprzez gtéwna szafe sterowniczg, praca pomp, od poziomu osadéw w komorze stabilizacji, sterowanie
poprzez sonde radarowg, awaryjnie sygnalizatory gruszkowe/ min 4 sygnalizatory/, praca dmuchaw w uktadzie
czasowym Monitoring:

- praca i awaria pomp, poziom osadow

- Komora operacyjna CBR-TOG

Sterowanie - zarzadzanie poprzez gtéwna szafe sterowniczg, praca pomp od poziomu Sciekow w reaktorach i komorch
wtdrnej sedymentacii i stabilizacji osadow

Monitoring:

- praca i awaria pomp, przeptyw chwilowy i zsumowany $ciekdéw oczyszczonych,

- Stacja dmuchaw

Sterowanie:
32|Strona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
Y 14-100 Ostréda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostréda ul. Lubawska 6
z 501 619 170, /= biuro@inntech.com.pl

- zarzadzanie poprzez gtbwng szafe sterowniczg, praca dmuchaw od steZenia tlenu w Sciekach w reaktorach, wydatek
dmuchaw regulowany przetwornicami czestotliwosci

Monitoring:

- praca i awaria dmuchaw

- Punkt zlewny nieczystosci plynnych

Sterowanie:

- wiasne

Monitoring:

- obiekt wpig¢ pod monitoring praca awaria

- Stacja zageszczania osadow

Sterowanie:

- zarzadzanie poprzez gtéwna szafe sterownicza
Monitoring:

- obiekt wpig¢ pod monitoring - praca awaria prasy

6.2.14.1. Monitoring i zdalne sterowanie

Monitoring i zdalne sterowanie oczyszczalni w stacji bazowej bedzie realizowany przy uzyciu systemu zdalnego
monitoringu SPR-GPRS w oparciu o dwukierunkowe tacza GPRS telefonii komérkowe;.

Monitoring GPRS wraz z oprogramowaniem OCS z wyposazeniem oraz aplikacjg nalezy przystosowac do wspotpracy
ze stacjg bazowg monitoringu bedacej w posiadaniu eksploatatora Gminy Dabréwno.

System monitoringu powinien sktada¢ sie z dwéch podstawowych elementow:

a) obiekt zdalny - oczyszczalnia $ciekow

- wyposazony w modut telemetryczny, ktory pemi funkcje sterownika oraz modemu komunikacyjnego ze stacjq
monitorujacg

b) obiekt lokalny — istniejgca stacja monitorujgca — Centrum Dyspozytorskie w Gminie Dabréwno - wyposazony w: modut
telemetryczny odbiorczy, komputer PC Dell wraz z systemem operacyjnym min. Windows 8 Proffesional Edition,
licencjonowane oprogramowanie OCS Over Control System.

Informacje o stanach obiektéw bedg przesytane za pomocg GPRS do istniejacej stacji monitorujgcej, ktéra wizualizuje
wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujgca jest zainstalowana w Centrum
Dyspozytorskim Gminy Dabréwno.

Wszystkie niezbedne informacje o pracy oczyszczalni dostarczone bedg poprzez interfejs RS - 485 do modemu.
System wizualizacji powinien sie sktada¢ z:

- gtbwnego okna synoptycznego

- okna poszczegoinych urzadzen (obiektow)

Monitoring powinien spetnia¢ nastepujace funkcje:

- Funkcja zdarzeniowo-czasowa — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie powinna powodowaé wystanie
petnego statusu wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz dodatkowo stacja monitorujgca moze zdalnie w okreslonych
odstepach czasowych wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu telemetrycznego. Inaczej mowigc, w momencie
wystapienia dowolnej zmiany stanu monitorowanego parametru (np. zataczenie pompy, otwarcie drzwi szafy

sterowniczej, alarm suchobiegu, itd.) do stacji monitorujacej zostaje wystany aktualny stan obiektu (stany na wszystkich
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wejsciach i wyjsciach modutu telemetrycznego). Dodatkowo niezaleznie od powyzszego, stacja monitorujgca moze

czasowo (np. co 1 godzing) odpytywaé moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejs¢/wyjsc.

- Funkcja - Gtéwne okno synoptyczne — powinna umozliwia¢ podglad graficzny wszystkich monitorowanych obiektow

pod wzgledem m.in.:

- wizualizacji poziomu $ciekow

- wizualizacja pracy danej pompy, dmuchawy, mieszadta

- wizualizacja awarii danej pompy, dmuchawy, mieszadia

- wizualizacja odstawienia danej pompy, mieszadta, dmuchawy, urzadzenie odstawiona nie jest zatgczana w

automatycznym cyklu pracy,

- wizualizacje zamkniecia lub otwarcia zasuw, przepustnic z napgdami elektromechanicznymii  pneumatycznymi

- wizualizacje awarii zawordw, napedow

- wizualizacje przeptywomierzy,

- wizualizacje wtaman na obiekty,

- wizualizacja alarmow na wszystkich obiektach lub urzadzeniach w formie tabeli alarméw biezacych, alarmy powinny

by¢ podawane z nastepujacymi informacjami: data wystapienia alarmu, nazwa obiektu, typ alarmu, data ustagpienia

alarmu, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez operatora.

- Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej — powinna umozliwia¢ na przypisanie odpowiednich

kompetencji danemu operatorowi, np. operator o najmniejszych kompetencjach ma prawo tylko do przegladania

obiektéw bez mozliwosci ich zdalnego sterowania, natomiast operator-administrator ma petne prawa dostepu wraz z

prawem zdalnego sterowania urzgdzeniami.

- Funkcja alarméw historycznych — powinna umozliwia¢ przegladanie archiwalnych zdarzen alarmowych na wszystkich

lub wybranym monitorowanych obiektach za dowolny okres czasu wraz z funkcjg oczyszczania Sciekow w/g danego

stanu alarmowego. Dodatkowo posiada¢ mozliwo$¢ uzyskania informaciji kiedy dany alarm zostat potwierdzony i przez

jakiego operatora. A takze umozliwia¢ wykonanie wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarmow biezacych - powinna umozZliwia¢ wizualizacje w postaci tabeli wszystkich biezacych

(niepotwierdzonych) stanow alarmowych z monitorowanych obiektow lub urzadzen. W jednoznaczny sposéb

identyfikowac, czy dany alarm jest aktywny na obiekcie (kolor: czerwony-alarm krytyczny, ), czy juz ustapit (kolor:

Zielony). Po potwierdzeniu danego alarmu przez operatora zostaje powinien on zosta¢ umieszczony w pamigci systemu

i powinno sie posiada¢ mozliwo$¢ przegladania go za pomocg funkcji alarméw historycznych. Dodatkowo w momencie

wystapienia stanu alarmowego na dowolnym obiekcie lub urzadzeniu powinien aktywowac sie sygnat dzwigkowy,

ktérego bedzie mozna wytaczy¢ po potwierdzeniu wszystkich niepotwierdzonych alarméw biezacych, co powala na

wykonywanie przez operatora innych czynno$ci niezwigzanych ze stacjg monitorujaca,

- Zapis danych — System monitoringu powinien umozliwia¢ zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL

wraz z narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktory jest obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny

MS Exel.

- Kontrola potaczenia stacji monitorujacej z monitowanymi obiektami lub urzadzeniami — system monitoringu powinien

umozliwia¢ informowanie operatora o czasie ostatniego odczytu danych

- Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — system powinien umozliwia¢ rozbrojenie/uzbrojenie obiektu z klawiatury

w centralce alarmowej budynku socjalno technicznego lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji monitorujace;).
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W momencie rozbrojenia obiektu nie sg wysytane z niego sygnaty alarmowe - funkcja testowania obiektu bez przesytania
fatszywych informacji oraz dodatkowo pozwalajaca na oszczedno$¢ w ilosci wystanych/odebranych danych GPRS -
oszczednos¢ w kosztach eksploatacii.

- Alarm wiamania — system powinien wywota¢ na stacji monitorujacej alarm wiamania po okre$lonym czasie od jego
wystapienia i nie rozbrojeniu obiektu. Alarm nie powinien ulega¢ skasowaniu po czasie. System powinien wymagac
zdalnego skasowania alarmu przez operatora, w ten sposéb informujac go o swoim wystapieniu.

- Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu stacji monitorujace;.

- Funkcja od$wieZenia obiektu — umozliwia na Zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej aktualnego statusu
wejs¢/wyjs¢ modutu telemetrycznego danego obiektu lub urzadzenia.

- Funkcja od$wiezenia zegaréw - umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji monitorujgcej aktualnych danych
odnos$nie czasu pracy i ilosci zataczen danej pompy, dmuchawy, mieszadta. Informacje te sg przechowywane lokalnie
w pamieci modutu telemetrycznego, a nie w stacji monitorujacej (zabezpieczenie przed utratg danych w momencie
wytgczenia stacji).

- Funkcja kasowania zegarow — operator ma mozliwo$¢ wyzerowania zegaréw czasu pracy pomp wraz z licznikami iloci
zalgczen w celu dokonania analizy czasowej pracy pomp, dmuchaw np.

rownomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.

- Zdalne zataczanie/wytaczanie pomp, dmuchaw, mieszadet.

- Funkcja odtgczenia/podigczenia pompy, dmuchawy, mieszadta — pozwala na zdalne ,poinformowanie” sterownika o
odtgczeniu/podtaczeniu danej pompy, co wigze sie z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy zestawu, np. jezeli
zdalnie odtaczymy pompe, to sterownik nie uwzgledni jej w cyklu pracy zestawu i zawsze zatgczy pompe, ktéra fizycznie
wystepuje na obiekcie.

- Funkcja zdalnego zablokowania réwnoczesnej pracy 2 lub wigkszej ilosci pomp — funkcja niezbedna w przypadku
wartosci zabezpieczenia pradowego w ztaczu kablowym

- Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykonac tylko jeden rozkaz (np. zatacz pompe
nr1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze wykonac kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysytaniem nadmierne;j iloSci
rozkazéw w jednej chwili.

- Wykresy szybkiego podgladu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii urzadzen, pradu w okresie ostatnich
2 godzin.

- Trendy historyczne — mozliwo$¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, dmuchaw, mieszadet, napedéw pradu na
doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania wydruku
sporzadzonego wykresu.

- Raporty — mozliwo$¢ sporzadzania raportow odnoscie: czasu pracy, ilosci zataczen, ilosci awarii, czasu awarii
urzadzen, przeptywu sumarycznego w wybranym okresie historycznym. W kazdej chwili istnieje mozliwo$¢ wykonania
wydruku sporzadzonego zestawienia.

- Funkcja alarmowania o przekroczeniu maksymalnego czasu pracy wybranego urzadzenia na wybranym obiekcie lub
urzadzeniu - funkcja konfigurowana przez operatora stacji monitorujacej

- SMS - Dodatkowo system powinien umozliwia¢ wysytanie wiadomosci SMS pod wskazany numer telefonu w momencie

zaistnienia standéw alarmowych na w/w obiektach
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6.2.14.2. Wytyczne dla montazu szaf sterowniczych

Wszystkie rozdzielnice zasilajace i sterownicze powinny spetnia¢ aktualne przepisy i normy. Elementy urzadzen
zamontowane na zewnetrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinny by¢ wyposazone w opis podajacy
jego funkcje. Elementy urzadzen zamontowane wewnatrz obudéw powinny posiadac opisy zawierajace numery zgodne
z oznaczeniami naniesionymi w schematach elektrycznych potaczen.

Numery zaciskow blokow list przytaczeniowych wewnatrz obudowy nalezy przedstawic graficznie wewnatrz szafy w celu
tatwego przytaczenia kabli sterowniczych i zasilajacych. Wykonawca w szafach porozdziela bloki zaciskow dla roznych
grup napie¢. W obudowie na drzwiach wewnetrznych nalezy zamie$ci¢ wykaz warto$ci pradu znamionowego wszystkich
bezpiecznikow. Drzwiczki i pokrywy szaf powinny zawiera¢ mozliwo$¢ zamykania za pomocg klamek. Sygnaty
wchodzace do szaf z innych szaf rozdzielczych i sterowniczych powinny by¢ odseparowane za pomocg przekaznikdw
elektromagnetycznych.

Rozdzielnice zasilania i sterowania silnikéw powinny by¢ wyposazone w aparature zabezpieczajacq umozliwiajacg
bezposredni rozruch silnikéw o mocy do 5,5kW wigcznie. W przypadku silnikow o mocy wiekszej niz 5,5 kW nalezy
zastosowac tyrystorowe urzadzenia tagodnego rozruchu. Znamionowy prad roboczy nie moze by¢ nizszy od pradu
silnika przy petnym obcigzeniu. Rozruszniki powinny by¢ przystosowane do sterowania automatycznego i recznego.
Nalezy stosowa¢ zintegrowane zabezpieczenia silnikow, zapewniajace ochrone przy:

- zaniku fazy,

- asymetrii obcigzenia,

- doziemieniu,

- przecigzeniu,

- zbyt dtugim rozruchu,

- niedocigzeniu

Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze powinny posiada¢ certyfikaty prob swoich czesci sktadowych. Kompletne
zespoly powinny posiada¢ wszystkie obwody zasilania sprawdzone fizycznie. Wszystkie zwykte i alarmowe funkcje
Wykonawca winien przetestowa¢ ponownie. Symulacje mogq by¢ stosowane w celu sprawdzenia dziatania urzadzen
kontrolnych (np. wytacznik ptywakowy moze by¢ sprawdzony na ,sucho”, przez dziatanie reczne). Wszystkie czynnosci
sprawdzajgce i proby powinny by¢ wykonane zgodnie z ustalong procedurg, Wyniki powinny by¢ zapisywane oddzielnie.

Wykonawca winien przediozy¢ wyniki wszystkich préb.

6.2.15. Wymagania elektryczne i AKPIiA

W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie :
- montaz szafy zasilajgco-sterowniczej,
- montaz szaf sterujgcych dmuchawami,
- utoZenie kabli zasilajacych i sterowniczych do urzadzen technologicznych,
- montaz instalacji oswietleniowej w technologii LED w budynku socjalno-technologicznym i stacji odwadniania osadéw,
- montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych w budynku socjalno-technologicznym i stacji odwadniania osadow,
- montaz instalacji elektrycznych zewnetrznych
- montaz instalacji odgromowej oraz uziemiajacej,
- montaz instalacji wyrownawczej,
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- montaz instalacji CCTV — wykonanie nowej instalacji wizyjnej obiektu z przystosowaniem do nowych potrzeb,

- wykonanie oswietlenia terenu na stupach o$wietleniowych,

- wykonanie wizualizacji obiektu wraz z przesytem danych do siedziby esksploatatora

- podtaczenie do nowej szafy zasilajgco-sterowniczej dwéch funkcjonujgcych na obiekcie instalacji fotowoltaicznych o
mocy: 32,00 kWp i 20,48 kWp.

6.2.16. Roboty elektryczne i okablowanie

- Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych 230 V

Instalacje oSwietleniowg i gniazd wtykowych zaprojektowaé przewodami YDYZo o przekrojach dobranych na etapie
wykonywania projektu. Przewody ukfada¢ w korytkach instalacyjnych. Przewody prowadzone po konstrukciji tatwopalne;
ukfada¢ w rurach ostonowych RL. W budynku zastosowa¢ wytgcznie osprzet szczelny min. IP44.

Wytaczniki, przyciski zainstalowa¢ na wysokosci 1,4 m od posadzki.

Gniazda wtykowe zainstalowa¢ na wysokosci:

- grzejniki elektryczne 0,3 m od posadzki

Stosowaé oprawy typu LED.

Oprawy $wietlbwkowe mocowa¢ bezposrednio do stropu i/lub do koryt kablowych.

Oswietlenie podstawowe sterowane jest za pomocg wytacznikow jednobiegunowych, $wiecznikowych
i schodowych.

Sterowanie oswietleniem terenu zrealizowa¢ poprzez czujnik zmierzchowy.

Zastosowane kable sygnatowe powinny by¢ odporne na zakfocenia elektromagnetyczne i powinny by¢ trudnopalne. Nie
nalezy w jednym kablu prowadzi¢ sygnatow o réznych wartosciach napiecia. Nalezy stosowac kable elektroenergetyczne
z Zytami miedzianymi na napiecie 1kV o przekroju min. 2,5mm2. Po stronie wtornej falownikéw nalezy stosowac
przewody ekranowane.

Kable uktadane wewnatrz budynkéw lub na nich powinny by¢ poprowadzone w korytkach kablowych, drabinkach lub
wieszakach kablowych z materiatu dobranego do warunkéw (ocynk galwaniczny, stal nierdzewna). Trasy kablowe
powinny byé mocowane na wspornikach ze stali ocynkowanej. Konstrukcje wsporcze i chwyty bez wzgledu na rodzaj
instalacji powinny by¢ zamocowane do podtoza (cegta, beton) w sposob trwaty.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami. Powinna by¢
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Kable powinny by¢ prowadzone z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci od Scian, podtdg itp. Trasy pionowe i poziome gtéwnych ciagéw kablowych nalezy wykona¢ w
taki sposéb aby mozliwa byta rozbudowa instalacji.

Trasy kablowe powinny mie¢ min. 20% zapas szerokosci.

Przewody kablowe i taczniki powinny by¢ montowane odpowiednio w budynkach na tynku w rurkach ostonnych. Ostona
przewodéw kablowych powinna tworzy¢ ciggto$¢ elektryczng na catej dtugosci. W zwyktych puszkach Wykonawca
winien stosowac gtadkie tulejki i ztaczki lub alternatywnie mozna wykorzystaé puszki wyttaczane.

Przewody kablowe montowane na $cianach w rurkach ostonnych powinny by¢ przymocowane za pomocg wspornikow.
Wsporniki Wykonawca winien rozmie$ci¢ w odstepach nie przekraczajacych 2 metroéw, aby zapewni¢ odpowiednie

zamocowanie. Elastyczne rurki zbrojone, ostonigte PCV, powinny by¢ poprowadzone do silnikéw lub innych zespotéw
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narazonych na drgania. Na potaczeniach migdzy rurkg sztywna i elastyczng Wykonawca winien zamontowa¢ puszki

przelotowe z odpowiednimi dtawicami po obu stronach.

- Instalacja gniazd wtykowych 400 V

Instalacje 400V zasilajacq zestawy gniazd ZG wykona¢ przewodem YDYZo 5x6mm2. Przewody uktada¢ w korytkach

instalacyjnych.

Zestawy gniazd ZG w hali technologicznej zaprojektowa¢ jako rozdzielnice typu R-BOX 190, 1x16A/5+1x230V+wyt.0-1.

- Instalacja ogrzewania elektrycznego

W budynku socjalno-technologicznym i w budynku stacji odwadniania osadu zaprojektowac instalacje ogrzewania

elektrycznego. Projektowane obwody zasilajace urzadzenia grzewcze zakonczy¢ gniazdami wtykowymi. Obwody

wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5mm2 Przewody uktada¢ w korytkach instalacyjnych. Gniazda instalowa¢ na

wysokosci 0,3 m od poziomu posadzki.

Przewody prowadzone po konstrukcji tatwopalnej uktada¢ w rurkach ostonowych RL.

UWAGA!

Z obwodow grzejnych zabrania sig zasilania innych urzadzen.

- Instalacja cieptej wody uzytkowej

W budynku socjalno-technologicznym zaprojektowac instalacje c.w.u. Projektowany obwod zasilajgcy urzadzenie

uktada¢ w korytkach instalacyjnych.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniu WC zamontowaé ogrzewacz nadumywalkowy

bezci$nieniowy z baterig. Gniazdo instalowa¢ na wysokosci 0,5m od poziomu posadzki Przewody uktada¢ w rurkach

ostonowych RL.

- Sterowanie automatyczne i monitoring oczyszczalni.

Przedmiotowy obiekt bedzie obiektem zautomatyzowanym. Wszystkie procesy oczyszczania Sciekéw bedg odbywac sie

automatycznie poprzez odpowiednio zaprogramowany sterownik PLC. Dane procesowe wprowadzane bedq poprzez

panel operatorski zainstalowany na elewacji szafy sterowniczej. W celu zdalnego monitoringu pracy oczyszczalni

zaprojektow¢ modut telemetryczny. Praca stacji bedzie zwizualizowana w SCADA w siedzibie eksploatatora. Dodatkowo

w przypadku wystapienia sytuacji alarmowych bedzie wysytany SMS z trecig zaistniatego zdarzenia. Obwody zwigzane

z sterownikiem PLC i modemem telemetrycznym zasilone bedg gwarantowanym napigciem zrealizowanym przez

zasilacz buforowy i odpowiedniej pojemnos$ci akumulatory.

Do w/w aplikacji zaprojektowano sterownik zintegrowany z panelem operatorskim kolorowy 10,1 cala

i moduty rozszerzen dyskretnych. Zasilanie sterownika napieciem 27,6 VDC z zasilacza buforowego.

- Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona przeciwprzepieciowa zrealizowana jest przez kompaktowe ochronniki klasy B+C, dodatkowo uktady zwigzane

z sterownikiem PLC zabezpieczone sg ochronnikiem klasy D.

- Instalacje odgromowe i uziemiajace

Dla obiektéw nalezy zaprojektowaC instalacje odgromowg wykorzystujgc systemowe uchwyty do przewodu

odgromowego jako zwody poziome, ktére poprzez ztacza kontrolne nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym budynku.

Uziom otokowy potaczony z siecig uziemien budynku technologicznego wykona¢ z ptaskownika ocynkowanego FeZn

30x4mm utozonego w ziemi na gtebokos¢ 0,6 m. Uziom otokowy wykonac takze wokdt zbiornika wody i potaczy¢ z

uziomem budynku. Dodatkowo dla wszystkich mas metalowych (rurociagi, konstrukcje, obudowy rozdzielnic itp.)
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wykona¢ miejscowe pofaczenia wyrbwnawcze przytaczone do szyny wyrownawczej budynku z ptaskownika
FeZn25x4mm, a szyng wyrdwnawcza przytaczy¢ do uziomu otokowego budynku.

Na skrzyzowaniach uziomu otokowego z kablami energetycznymi wykona¢ zabezpieczenie izolacyjne
o gr. cianki 1 cm zatozong na bednarke. Zwody pionowe wykona¢ w rurkach ochronnych. Ztacza kontrolne umiesci¢ w
puszkach kontrolnych umiejscowionych przy obiektach.

Instalacje odgromowg nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami. Wszystkie metalowe
masy obiektow, ktore mogg przypadkowo znalez¢ si¢ pod napieciem, nalezy podigczy¢ do potaczen wyrownawczych,
przede wszystkim konstrukcje metalowe itp. Instalacje wyrbwnawczg nalezy wykona¢ przy uzyciu ptaskownika
ocynkowanego 30x4mm i potaczy¢ jg do uziomu fundamentowego. Obwdd uziemiany nalezy podtaczy¢ do szyny
wyréwnania potencjatow, wyposazonej w zacisk probierczy. Podtgczenie rur do przewoddw ochronnych nalezy wykonac¢
przy pomocy opasek. Wykonanie uziomu instalacji obejmuje tez poprowadzenie przewoddw taczacych instalacje
odgromowag na dachu z instalacjg utozong w wykopie.

- Ochrona przeciwporazeniowa

Nalezy zaprojektowa¢ ochrone, czyli samoczynne wylgczenia zasilania poprzez wytaczniki instalacyjne
i bezpieczniki mocy jako ochrong przed dotykiem po$rednim i izolowanie cze$ci czynnych dla ochronny przed dotykiem
bezposrednim. Dodatkowo dla obwoddw gniazd wtyczkowych zaprojektowaé wytaczniki roznicowopradowe o wartosci
pradu zadziatania 30mA. Uktad sieciowy TN C - S z zastosowaniem potaczen wyrownawczych.

Przewéd PEN nalezy rozdzieli¢ na neutrainy N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru
Z6ttozielonego. Rezystancja uziemienia R<10W.

6.2.16.1. Szkolenie personelu

Wykonawca po zakonczeniu robét, bezposrednio po przeprowadzonej probie eksploatacji przeprowadzi szkolenie
personelu w zakresie uzytkowania zainstalowanych (bardziej skomplikowanych) urzadzen takich jak: falowniki, softstarty
itp.

6.2.16.2. Kontrola jakosci

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz muszg

posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw, wymagane certyfikaty i by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

Kontrola Jako$ci wykonania robot polega na kontroli zgodnoSci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inspektora.

6.2.16.3. Badania i pomiary przed przystapieniem do robét

Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiaty powinny przejs¢ testy fabryczne zgodnie z procedurami producenta, a
ich certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa powinny by¢ przekazane Zamawiajacemu. Nalezy przeprowadzi¢ badania
sprawdzajace kalibracje przetwornikéw oraz dokona¢ niezbednych ustawien i préb np.: rezystancji izolacji.

- Badania i Pomiary w trakcie robot

Wykonawca przed podaniem napiecia zasilajacego do wszystkich urzadzeh powinien
przeprowadzi¢ nastepujgce czynnosci:
- testy skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
- pomiary rezystanciji uziemienia systemu;
- pomiary rezystancii izolacji silnikow;
- sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw i kabli po ich utozeniu.
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- Proby funkcjonalne

Nalezy dokona¢ nastaw zabezpieczen termicznych silnikow, zabezpieczen nadpradowych wytgacznikbw samoczynnych,
wytacznikow roznicowopradowych, przekaznikow zabezpieczajacych,

Wspolnie z branzg AKPIA nalezy wykonac¢ proby funkcjonalne sterowan ze sterownika PLC. Nalezy wykonac¢ proby
funkcjonalne instalacji o$wietleniowe;.

6.2.16.4. Odbidr robot

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnie przedktadajac Inspektorowi do

oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczg Robét. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z

postanowieniami Umowy.

6.2.17. Montaz instalacji CCTV

Dla obiektu oczyszczalni Sciekoéw nalezy zaprojektowac system monitoringu sktadajacy sie z:
- Rejestratora cyfrowego 8-kanatowego 4K - DVR-8CH-4MP (7108)

- Monitor LCD 21.5"

. przystosowany do catodobowej pracy 24/7
. przekatna obrazu: 21.5"

. rozdzielczos¢: 1920x1080 (Full HD)

. typ matrycy: IPS (pod$wietlenie W-LED

. format ekranu: 16:9

. wejscia: 1x HDMI, 1x VGA, 1x Audio (jack)
. kontrast: 1000:1

. czas reakcji: 6.5ms

. 2 wbudowane gtosniki 1.5W (stereo)

. jasnos¢: 250 cd/m2

- 8 x Zewnetrzna kamera tubowa lub koputkowa 4K 8Mpx - DS-2CE17U8T-IT

- Dysk twardy 6 TB (wersja dedykowana do pracy pod duzym obcigzeniem)

- Okablowanie i pozostate akcesoria montazowe

Whytyczne dla sytemu:

- Ultra-wysoka rozdzielczo$¢ obrazu 8Mpx @23840x2160p

- Nagrywanie w petli - w trybie ciagtym, wedtug harmonogramu lub w trybie detekcji ruchu
- Widocznos¢ w nocy do 40 m dzieki oSwietlaczom podczerwieni IR EXIR

- Zdalny podglad i dostep do nagran przez aplikacje i program na PC

- Montaz wewnatrz lub na zewnetrz - kamery w klasie szczelnoSci IP67

- Prosty montaz poprzez okablowanie typu "skretka" UTP

- Mozliwos¢ rozbudowy do 8 kamer

6.2.18. Istniejaca instalacja fotowoltaiczna

Na obiekcie funkcjonujg dwie istniejace instalacje fotowoltaiczne o mocy: 32,00 kWp i 20,48 kWp. Instalacja

Zlokalizowana jest na terenie oczyszczalni w dwoch rdznych miejscach i zamontowana jest na stelazach o konstrukcji
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stalowej. Instalacje nalezy wpia¢ do nowej szafy zasilajaco-sterowniczej tak by byta kompatybilna z nowoprojektowang

instalacjg elektryczng i AKPIA dla przybudowywanej oczysczalni Sciekow w Dabrownie.

6.2.19. Rurociagi miedzyobiektowe

W celu przystosowania pod potrzeby do wdrozenia technologii tlenowego granulowanego osadu czynnego konieczna
jest przebudowa rurociggéw migdzyobiektowych pod potrzeby nowego uktadu technologicznego.

Rurociagi i armature stosowa¢ zgodnie ze specyfikacjg projektu. Zakres prac obejmuje:

- rurociggi Sciekdw surowych PE SDR 17 cisnieniowe PN 10

- rurocigg ciekdw oczyszczonych PE SDR 17 ci$nieniowe PN 10

- rurociggi osadéw PE SDR 17 ci$nieniowe PN 10

- rurociggi osadéw zageszczonych PE SDR 17 ciSnieniowe PN 10

- kanalizacja zaktadowa @ 200 PCV SN 8

- sie¢ wodociggowa PE SDR 17 ci$nieniowe PN 10

- rurociagi sprezonego powietrza ze stali nierdzewnej AlSI 304

- orurowanie przepompowni ze stali kwasoodpornej AISI 316 L

- orurowanie wewnatrz obiektoéw technologicznych ze stali kwasoodpornej AISI 316 L

Rurociagi tworzywowe ukfadane zgodnie z wytycznymi producenta rur. Studzienki rewizyjne @ 1000 wykonywane wg
KB4 - 4.12.1. oraz inspekcyjne @ 600 PP z wtazami Zeliwnymi.

Armatura odcinajgca — zasuwy nozowe i kotnierzowe.

Rurociggi cisnieniowe uktadane na podsypkach piaskowych gr 10 cm, gteboko$¢ utozenia 1,5 m oraz zgodnie z
dokumentacja projektowg. Cato$¢ robét wykonywana zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania Robot
Budowlano-Montazowych oraz dokumentacja projektowa.

6.2.19.1. Wymagania w zakresie prac spawalniczych

- wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817;

- zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci)
(PT) wg PN-EN ISO 23277

- Minimum 80% spawow do $rednicy DN 200 wykona¢ metoda orbitalng w podwaojnej ostonie argonu z potwierdzeniem
jakosci spawu

6.2.19.2. Stosowanie Norm, oznakowania Wyrobow

Przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca winien stosowa¢ ujednolicong technologie zastosowania materiatow
i armatur. Stosowane wyroby powinny spetniac wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich
aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
norm, aprobatach technicznych.

6.2.19.3. Bezpieczenstwo technologii

Oferent winien uwzgledni¢ wszelkie ryzyko wynikajace z zastosowanej technologii. Proces technologiczny musi by¢
bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie $rodki dla unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi urzadzen, otoczenia i oséb
trzecich w czasie uruchomienia, normalnej pracy, awaryjnych przerw w zasilaniu i remontéw. W szczegolnosci Oferent
zastosuje systemy zabezpieczen i systemy alarmowe tam, gdzie omytkowe dziatanie moze powodowaé zaktocenia

normalnej pracy oczyszczalni.
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6.2.19.4. Materialy taczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy $rubg a nakretka, grubosc
podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie
badz w innych miejscach narazonych na kontakt ze Sciekami lub wilgocig, (lecz na state nieprzebywajace w srodowisku
wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodpornej Wszystkie Sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania
stosowane do uzytku wewnetrznego w $rodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub sciekami nalezy poddac¢
cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

6.2.19.5. Materialy na podsypke i obsypke

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziamisty spetniajgcy wymogi normy PN-
86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10 cm.

6.2.19.6. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym programie to:

- koparko - tadowarki,

- dzwigi

- sprzet do zageszczania gruntu,

- samochody skrzyniowe, samowytadowcze,

- spawarki, zgrzewarki do PE,

- szalunki, szpadle, fopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci wykonywanych robét montazowych jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. liczba jednostek i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej terminie
przewidzianym umowa,. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

6.2.19.7. Transport

Materiaty i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, ktorym sg przewozone. Konce
rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.

PrzewoZenie kruszywa i piasku moze odbywal sie przy wykorzystaniu $rodkow transportu do tego celu
przystosowanych, najlepiej samochodéw samowytadowczych. Materiaty i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem w czasie transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie, na jako$c¢
wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkow transportéw bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie iinnych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

6.2.19.8. Skladowanie

Materiaty i urzadzenia nalezy sktadowac na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nieréwnosci w pozyciji

poziome;.
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Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym. Magazynowanie piasku punktowe w sasiedztwie
wykopu.

6.2.19.9. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne —

Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do robét wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szerokosci 0,8-0,9 m nalezy wykona¢ mechanicznie koparkami podsiebiernymi. Warstwe ziemi urodzajnej
nalezy sktadowa¢ po jednej stronie wykopu, a pozostaty urobek po drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop
otwarty o gtebokosci o 10 cm wigkszej niz na profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrownawcza tj. 10 cm piasku.
po utozeniu rurociggu nalezy przystapic do osypki rury i jej zasypki piaskiem grubosci 15 cm po zageszczeniu. Pozostatg
gtebokos¢ wykopu zasypaC gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, ze ostatnig warstwe tworzy¢
bedzie ziemia urodzajna. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym.

6.2.19.10. Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

Kazdorazowo nalezy wykonaC zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego si¢ na trasie
wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w koszcie
budowy. JezZeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonaé odkrywki
celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w spadku zgodnie z profilem podtuznym.
Rury powinny by¢ uktadane w otwartym, umocnionym wykopie na podsypce piaskowej i obsypce zageszczonymi
warstwami gruntu. Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na zewnatrz starannie oczyscic.
Pofaczenia rur wykonywa¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe. Odbior robét montazowych dokona¢
zgodnie z normg wg PN-B-10725:1997r. — ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

6.2.19.11. Odtworzenie nawierzchni

Istniejace nawierzchnie na terenie oczyszczalni po prowadzonych robotach ziemnych odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
Wykopy wykona¢ schodowo z rozdziatem na poszczegélne warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Odsadzki powinny
wynosi¢ 30 cm z kazdej strony dla kazdej z warstw. Po zasypaniu wykopow badany bedzie stopieh zageszczenia gruntu.
Roboty odtworzeniowe nawierzchni muszg zosta¢ odebrane protokolarnie przez eksploatatora obiektu i inspektora

nadzoru.

6.3. Tymczasowy uklad technologiczny podczas prowadzenia prac

- Prace przebudowy ukfadu technologicznego nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ciggtos¢ oczyszczania Sciekow,
- Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym sposob zapewnienia ciggtodci pracy oczyszczalni podczas

prowadzenia robot,

6.4 Drogi i place wewnetrzne oraz zagospodarowanie

W celu zapewnienia wtasciwej obstugi komunikacyjnej istniejace drogi wewnetrzne z ptyt betonowych oraz z kostki
betonowej nalezy wymieni¢. Uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.
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Na drodze utozy¢ nawierzchnig z kostki betonowej np. typu polbruk gr 8 cm, w kraweznikach.

Przyjmuije sie nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

- warstwa odsaczajaca - 10 cm

- kruszywo tamane 0-63 mm - 12 cm

- kruszywo famane 0-31,5 mm - 8 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej - 8 cm

Nawierzchnig drogi obudowa¢ kraweznikami drogowymi 15x30 cm ustawionymi na tawie z betonu C12/15 gr. 20 cm i
podsypce cementowo — piaskowej gr. 2 cm.

Spadki nawierzchni przystosowac do sytuacii istniejacej. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzi¢ na przylegte tereny
Zielone.

Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm wymieni¢ na nowe wg ponizszego schematu:

- podsypka piaskowa - 15 cm

- podsypka cementowo - piaskowa - 5 cm

- nawierzchnia z kostki betonowej - 6 cm

Wokdt nawierzchni utozy¢ obrzeza betonowe 20 x 8 cm.

Zagospodarowanie terendw zielonych poprzez dosypanie czarnoziemu i zasianie trawy.

Nalezy réwniez wymieni¢ kamief ptukany, ktorym obsypane sa reaktory biologiczne CBR-TOG wraz z obrzezami

betonowymi 20x8 cm.

6.5. Ogrodzenie
Nalezy zaprojektowa¢ wymiang istniejacego ogrodzenia terenu oczyszczalni $ciekéw ze wzgledu na zty stan techniczny.

Nowe ogrodzenie zaprojektowa¢ jako systemowe, panelowe z drutow fi 5 mm kolor RAL antracyt.

Wysoko$¢ ogrodzenia wraz z podmurdwka betonowa 1,75 m. Stupki ogrodzenia - zaprojektowa¢ jako systemowe
stalowe kolor RAL antracyt w rozstawie co 2,5 m. Stupki betonowa¢ na gteboko$¢ 50 cm. Na stupkach zostang
zamocowane profile systemowe o wysokosci 1,53 m gr. drutu 5 mm zabezpieczone przed kradziezg nakretkami
zrywalnymi. Brama wjazdowa — przesuwna z napgdem elektrycznym szer. min. 5 m otwierana na pilota z oznakowaniem

Swietlnym.

7. Wymagania do dokumentaciji projektowej

- Zamawiajacy wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym poziomem
wiedzy technicznej.
- Wykonawca na podstawie petnomocnictwa Inwestora wystapi i uzyska wszelkie niezbedne decyzje, opinie i
uzgodnienia wymagane przepisami prawa.
- Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania zespotem do$wiadczonych projektantéw posiadajgcych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego.
- Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa w taki sposéb, ze Roboty wedtug niej wykonane beda nadawaly sie
do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.
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- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w
przysztosci powodowac problemy z eksploatacjq i utrzymaniem wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie
zaakceptowane.

- Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, przeanalizuje i zweryfikuje posiadang przez Zamawiajacego dokumentacje, wykona na wiasny koszt
wszystkie badania, analizy uzupetniajgce, niezbedne dla prawidtowego wykonania zaméwienia, w tym w szczegdlnosci
wykona inwentaryzacje przeprowadzi badania geotechniczne podioza gruntowego w zakresie niezbednym dla
prawidtowego zaprojektowania i wykonania fundamentow i posadowienia obiektéw budowlanych.

- Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania z Zamawiajacym w kazdej fazie realizacji dokumentacii,
projektowanych rozwigzan branzowych.

- Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan nie wymienionych w PFU, a koniecznych dla
prawidtowego przeprowadzenia prac projektowych lub inwestycyjnych i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie to

Wykonawca musi je uzna¢ za wigczone zaréwno do zadania jak i wynagrodzenia.

7.1. Projekt zagospodarowania terenu i architektoniczno-budowlany

Wykonawca wykona projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany, zgodny z wymaganiami
polskiego Prawa Budowlanego w szczegolnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020r. poz. 1609 ze zm.). Wigcznie z uzyskaniem

prawomocnego pozwolenia na budowe.

7.2. Projekt techniczny

Wykonawca wykona Projekt techniczny, zgodny z wymaganiami Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia

2020 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2020 r. poz. 1609 ze zm.).

7.3. Pozwolenie wodno-prawne

Wykonawca wykona operat wodno — prawny, zgodnie z wymaganiami Ustawy z 20 lipca 2017 r Prawo Wodne (t,j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 2232 ze zm.), wigcznie z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego, jezeli bedzie

wymagane.

7.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentaciji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz
elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzna, zawierajacq dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz
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do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentaciji geodezyjno - kartograficznej powinna
by¢ zgodna z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacja geodezyjna musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow o$rodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

7.5. Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni, przez caty okres realizacji zadania, sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow —
autoréw Dokumentacii projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac si¢
beda w zakresie koniecznym oraz na zgdanie Zamawiajacego.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z art.20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych
zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z
art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane);

- petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest zobowigzany do pobytéw na terenie
budowy w miare potrzeb lub na wezwanie Zamawiajgcego;

- dokonywanie korekt Dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sig, Ze nie spetnia wymagan zawartych w niniejszym PFU.
JezZeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstana trudnoSci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej aby

wyeliminowa¢ lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

7.6. Prawa autorskie

Wykonawca po zakonczeniu okresu gwarancyjnego przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
wykonanych programéw komputerowych sterujacych pracg oczyszczalni $ciekow oraz systemdw wizualizaciji tacznie z
kodami zabezpieczajacymi i licencjami.

- w wyniku przeniesienia praw autorskich Zamawiajacy nabywa wytgczne prawo do korzystania z nich w petnym zakresie.
- przeniesienie praw nastapi z chwilg podpisania protokotu pogwarancyjnego.

- w chwili przeniesienia prawa autorskie bedg przystugiwaly Zamawiajgcemu w catosci, w peinym zakresie i bez
ograniczen.

- prawa autorskie przeniesione na Zamawiajgcego nie beda w zaden sposéb ograniczone ani obcigzone.

1.7. Inne

Wykonawca w ramach realizacji zadania wykona:

- 5 egzemplarzy projektu PZT i PAB zawierajacego miedzy innymi:

- aktualng mape do celéw projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz

opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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(Dz.U. z 2021 r. poz. 1429) - w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapa winna posiada¢ klauzule Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.
- rozpoznanie warunkow gruntowych do okreslenia warunkow posadowienia obiektéw oraz sporzadzenie dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej dla przedmiotowego zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo
geologiczne i gérnicze (). Dz.U. z 2021 r. poz. 1420) - 3 egzemplarze
- komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz
wiascicielami nieruchmosci
- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,
Dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie objetym niniejszym Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym.
- 5 egzemplarzy projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego. Projekty powinny by¢
opracowane z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegblowych wytycznych Inwestora.
- 2 egzemplarze Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ze szczegétowoscig wskazang w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych. (Dz.U. 2021 poz. 2454 )
- 2 egzemplarze przedmiaru robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2458) w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej,
stuzacego do rozliczen finansowych robét budowlanych.
- Spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno
— budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, Ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.
Cato$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w wersji elektronicznej na
dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF

Opisy, zestawienia, specyfikacje — PDF lub format MS Word, MS Excel

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem

uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyé do ceny opracowania_dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. Rozpoczecie
jakiejkolwiek czesci Robét bedzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i zatwierdzeniu przez
Inspektora dokumentaciji projektowej tych Robét. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inzyniera bedg
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku Zadania przez Inzyniera zmian przedtozonej przez
Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i ponownie przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia

kompletny projekt w dwéch egzemplarzach.
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8. Rozruch

Uruchomieniu i probom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania oczyszczalni
Sciekow dostarczone w ramach niniejszej umowy, po wigczeniu ich w ukfad funkcjonujacy przed przebudowg lub
wykonaniu nowego uktadu funkcjonalnego. Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez
wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania Robét do normalnej eksploatacii i przekazania ich Zamawiajgcemu oraz
wyposazy obiekty nowe w niezbedny sprzet BHP i p.poz.

9. Instrukcje obstugi

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu instrukcje obstugi nie pdzniej niz 2 tygodnie po odbiorze robét.

Instrukcja obstugi i konserwacji winna zawiera¢ co najmniej:

- wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja oczyszczalni Sciekdw i kazdy z jej elementow
sktadowych,

- opis trybu dziatania wszystkich systemow,

- schemat technologiczny oczyszczalni Sciekow,

- plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje oczyszczalni po zakonczeniu Robét,

- rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,

- petng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji oraz sterowania pracg oczyszczalni

- instrukcje i procedury uruchamiania, eksploataciji i wytaczania dla instalacji i wszystkich elementow sktadowych,
- specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych podczas Rozruchu,

- procedury przestawien sezonowych,

- procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

- procedury lokalizowania awarii.

Dokumentacje techniczno-ruchowe DTR

Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich zamontowanych Urzadzen.

10. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych

10.1 Wymagania ogéine

Inwestycja musi by¢ prowadzona z zachowaniem ciggtosci oczyszczania Sciekow i pracy oczyszczalni.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz
prowadzenia i ukonczenia robét. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robét.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Brak
przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robdt przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w peti zgodne z Wymaganiami PFU, a nie posiadajace
akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi,
spetniajacymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty wykonawcy byly poddane weryfikacji przez

osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien
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bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtoZeniem tej dokumentaciji do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

Kierownicy poszczegoinych Robot przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji winni posiada¢
uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszym opracowaniu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na piSmie instrukcjami InZzyniera/Inspektora
Nadzoru/Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robét, jesli wymagac¢ tego bedzie

Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

10.2. Zakres prac

Zakres prac zostat opisany szczegdtowo w niniejszym PFU. Zakres prac winien obejmowac wykorzystanie istniejacych
obiektow oraz budowe nowych z dostosowaniem ich do projektowanych potrzeb i aktualnych standardow urzadzen w
nich zastosowanych.

Stosowanie przepisow prawa i innych przepisow

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami,
wydane przez wtadze centralne i miejscowe, i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia
Robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania Polskiego prawa w trakcie zaréwno projektowania jak
i prowadzenia i ukoficzenia Robét. Istotnym elementem wytycznych, o ktorych mowa powyzej sg wszelkiego rodzaju
uzgodnienia branzowe uzyskane przez \Wykonawce na etapie zatwierdzania Dokumentaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowac Inspektora/Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.
Zgodnos¢ robét z projektem i wymaganiami Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robét
zgodnie z Dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora/Zamawiajacego. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w
poszczegoinych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy,
Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia winny by¢ zgodne z Umowg oraz dokumentacjg projektowa wykonana przez
Wykonawce. Cechy Materiatow i Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty, Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie
to na niezadowalajaca jakosc¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia beda niezwtocznie zastgpione innymi,
a elementy rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow i opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu zobowigzany
jest natychmiast powiadomi¢ Inspektora/Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupetnien lub
interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane do projektowania na
wiasny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupetniajace, a niezbedne do prawidtowego wykonania Dokumentacji
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projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy podlegaty weryfikacii
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, przed przedtozeniem dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inspektora/Zamawiajacego.

Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesadza o zatwierdzeniu Dokumentacji przez Inspektora/Zamawiajacego,
ktory odmowi zatwierdzenia, jezeli stwierdzi, ze przedtozone Dokumenty Wykonawcy nie spetniajg wymagan Umowy.
W szczegblnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu i eksploatacji.
Zatwierdzenie Dokumentdw przez Inspektora/Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoSci wynikajacej
z Umowy.

Pozwolenia

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczecia i zakonczenia Robot Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do petnego dostosowania swoich dziatan do wszystkich
tych zezwoler i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badania Robét.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. Decyzji i zezwolen w zakresie wynikajacym z
obowigzujacego prawa, wedtug ktérego Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym. Petng odpowiedzialno$¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen, licencji na wykonanie Dokumentaciji Projektowej oraz realizacje Robot ponosi
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie petni¢ osoba wytoniona przez Zamawiajgacego. Po podpisaniu Aktu
Umowy z Wykonawca Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane dotyczace Inspektora i jego personelu.

10.3. Teren Budowy

Dziatka, na ktorej znajduje si¢ oczyszczalnia jest wtasno$cig Zamawiajacego. W przypadku zaistnienia koniecznosci
dostepu do dowolnego obszaru poza granicami opisanego wyzej Terenu Budowy, organizacja tego dostepu nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Dojazd do Terenu Budowy moZliwy jest drogg publiczng bedaca wtasno$cig Zamawiajacego,
stan drég na terenie inwestycji nie moze ulec pogorszeniu. Wszelkie uszkodzenia wynikte z dziatalnosci Wykonawcy
winny by¢ naprawione staraniem i na koszt Wykonawcy.

- Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okre$lonym w umowie, po uzyskaniu prawomocnej decyziji
0 pozwoleniu na budowe i dokonaniu zgtoszenia do odpowiedniej jednostki administracji budowlanej. Do tego czasu
Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysztej budowy po wecze$niejszym uzgodnieniu z Inspektorem i
Uzytkownikiem.
Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inspektora
i Uzytkownika protokotu przekazania terenu budowy. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wytycznych
Uzytkownika dotyczacych przekazanego terenu i obiektow. Przekazanie Terenu Budowy nastapi za podpisaniem
tréjstronnego protokotu przekazania przez Wykonawce, Zamawiajacego (Uzytkownika) i Inspektora.
Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic
informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego i bedzie
50 |Strona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
Y 14-100 Ostréda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostréda ul. Lubawska 6
&z 501 619 170, /= biuro@inntech.com.pl

zawierata informacje dotyczace realizowanej Umowy. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Nalezy wykona¢ nastepujace tablice informacyjne:

- Tablice informacyjng wg wzoru

Wzér tablicy nalezy uzgodnic z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiajacym,

- Tablice pamigtkowa wg wzoru

Wzér tablic nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru/Zamawiajacym,

- Tablice informacyjng zgodna z rozporzadzeniem

Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia
2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa, wszystkie obiekty i Roboty przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majgtkowych i materiatow przez caty czas trwania Kontraktu. Wykonawca winien zapewni¢
wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki oraz wszelkie inne
budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla personelu Wykonawcy.

- Zaplecze budowlane

Zaplecze budowlane Wykonawcy winno spetnia wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze nalezy
Zlokalizowa¢ na terenie budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Zamawiajacym. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga mu by¢ potrzebne do wtasnego uzytku. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy oraz rozbiérki. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediéw do zaplecza budowy.
Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi optatami w okresie
wykonywania Robot.

- Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w obrebie terenu Budowy. W
miare postepu Robot punkty niwelacyjne bedg okresowo sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtownej rzednej
niwelacyjnej. Poza obszarem prowadzenia Robo6t tymczasowe rzedne niwelacyjne bedg usuwane. Sporzadzenie
doktadnej dokumentacji Terenu Budowy, przedstawiajacej usytuowanie istniejgcych konstrukcji i cech
charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie wiasnej
interpretaciji oraz ocene kompletnosci uzyskanych informacii.

- Pozostate prace na Terenie Budowy

W trakcie trwania Umowy nie przewiduje sie realizacji innych robét, nieobjetych niniejszym PFU.

- Czystosé Terenu Budowy

Teren Budowy nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezace do Wykonawcy winny by¢
usuwane w sposéb zorganizowany. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia utylizacji wszelkich odpadéw
powstajacych w wyniku prac rozbiorkowych, budowlanych, odpadéw zwigzanych z pobytem pracownikéw Wykonawcy
na Terenie Budowy w sposéb legalny, poprzez wywiezienie ich na sktadowisko odpadow. Niedozwolone jest wrzucanie

odpadow do wykopanych rowdw itp. przed ich zasypaniem.
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- Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia Robot

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci oraz stosowania w czasie prowadzenia Robét wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca bedzie stosowaé sie w szczegdlnosci do:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1973 ze zm.),

- Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699) i aktami wykonawczymi (zgodnie z ktorg
Wykonawca, migdzy innymi, ma obowigzek przedtoZenia staroscie informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach
gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej ich powstawanie).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substangji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub
do ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U. 2019 poz. 1311),

- Wypetnia¢ obowiazki wynikajace z decyzji administracyjnych,

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZliwosci dla oséb lub wtasno$ci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje wtasnych baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem, lub pogorszeniem jakosci oczyszczanych Sciekow,

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora/Zamawiajacego i w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

- Formy ochrony przyrody dla planowanej inwestycji

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje Dabrowienski Obszar Chronionego Krajobrazu.

Nazwa obszaru Nr rejestracji Powierzchnia (haj

Obszar chronionego krajobrazu Dabrowienski PL.ZIPOP.1393.0CHK.533 5565,00

Obszar chronionego krajobrazu zostat ustalony rozporzadzeniem nr 143 Wojewody WarminskoMazurskiego z dnia 12
listopada 2008 r. w sprawie Dabrowierniskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. 2008 Nr 178, poz. 2625).
Ocena wptywu inwestycii na formy ochrony przyrody

Zamierzone korzystanie z wod polegajace na eksploatacji urzadzenia wodnego oraz odprowadzeniu do odbiornika
Sciekow oczyszczonych zgodnie z uzyskanymi parametrami okre$lonymi w pozwoleniu wodnoprawnym, ze wzgledu na
skale oraz wykorzystane technologie chronigce srodowisko nie bedzie miato negatywnego wptywu na obszarowe formy

ochrony zlokalizowane w sasiedztwie przedmiotowego terenu.
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- Ochrona przed hafasem

Podczas prowadzenia Robot, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywa¢ poziom hatasu na minimalnym poziomie,
poprzez zastosowanie mozliwie najmniej gtoSnych maszyn i urzadzen. Mioty pneumatyczne itp. powinny zosta¢
wyposazone w ttumiki. Wszelkie maszyny i urzadzenia emitujgce hatas nie powinny by¢ uzywane w nocy, podczas
weekenddw ani w dni $wigt publicznych, za wyjatkiem maszyn i urzadzen niezbednych do zapewnienia ciagtosci pracy
instalaciji, oraz pomp odwadniajacych wykopy, jesli bedzie to konieczne.

Poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robot nie moze przekroczy¢ 85db. W celu ochrony klimatu
akustycznego prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

- Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty oraz urzadzenia z nimi zwigzane nalezy realizowa¢ w sposob zapewniajacy w razie pozaru:

- no$nos$¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczania rozprzestrzeniania pozaru na sasiednie obiekty,

- mozliwos¢ ewakuacii ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Zapewnienie bezpieczenstwa pozarowego wymaga uwzglednienia m.in.:

- przepisbw ochrony przeciwpozarowej,

- zasad oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczenia stref zagrozenia wybuchem,

- warunkow wyposazenia budynkow lub ich czgsci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state urzadzenia gasnicze,

- zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,

- wymagan dotyczacych drég pozarowych,

- wymagan Polskich Norm: dotyczacych w szczegolnosci zasad ustalania: gestosci obcigzenia ogniowego pomieszczen
i stref pozarowych, klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

niepalnosci materiatéw budowlanych, stopnia palnosci materiatéw budowlanych, dymotwérczosci materiatow
budowlanych, toksycznosci produktdw rozktadu spalania materiatow.

Wykonawca przez caty czas prowadzenia Robot bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét przez Personel Wykonawcy.

- Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy zaprojektowaC oraz wykona¢ z takich materiatow i wyrobdw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci w zakresie:
- nie mialy wptywu na jako$¢ $rodowiska,
- wydzielania sie gazéw toksycznych,
- obecnosci szkodliwych gazéw lub pytéw w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,
- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
- nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub cieklej,
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- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych i/lub na ich powierzchni,
- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- nadmiernego hatasu i drgan.

- Bezpieczenstwo w zakresie obciazen:

Obiekty i urzadzenia nalezy zaprojektowac i wykona¢ w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie
budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- Zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia,

- znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

- Zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektéw powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci oraz
standw granicznych przydatno$ci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne
no$nosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozZenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie
w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sig za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg
dotrzymywane.

- Utrzymanie ruchu

Roboty, ktore prowadzone bedg na funkcjonujacych obiektach Wykonawca bedzie realizowat we wspdipracy z
personelem eksploatacyjnym i przy udziale Inspektora/Zamawiajacego, tak aby zapewni¢ ciagte funkcjonowanie obiektu.
Wykonawca winien zapewni¢, przez caly czas trwania Robét, dostep do wszystkich obiektow technologicznych
personelowi.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swoéj program i metody pracy na obiektach z personelem
eksploatacyjnym przy udziale Inspektora/Zamawiajacego.

Rozbiérka lub usuwanie istniejacych elementdw, rurociggdw lub instalacji bedacych w eksploatacii nie jest dopuszczalna
do czasu zastapienia lub wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwigzania. Zadne roboty tymczasowe ani
trwate, ktére bedg miaty wptyw na normalny tryb eksploatacii istniejacych urzadzen, nie bedg wykonywane przed
wczesniejszym uzyskaniem akceptaciji Inspektora i Uzytkownika.

Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek czes¢ istniejacych urzadzen lub instalacji co mogtoby zagrozi¢ ciggtej dostawie
wody lub jej jakosci niezwlocznie usunie takie uszkodzenie.

- Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny Wykonawcy, przebywajacy na state na terenie budowy winien uzywa¢ odpowiednich
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw oraz przestrzega¢ wytycznych Uzytkownika zwigzanych z
przebywaniem pracownikow Wykonawcy na terenie budowy.

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia przed dokonaniem zgtoszeniem rozpoczecia robét
budowlanych oraz zapewni jego dostepnos¢ na Terenie Budowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa w tym

zakresie.
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Wykonawca obowigzany jest do petnego przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegbInosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia, a w razie konieczno$ci zapewni odpowiednie srodki ochrony.

- Szkolenie personelu

Szkolenie personelu Zamawiajacego i Uzytkownika ma na celu zapewnienie niezbednej wiedzy na temat technologii,
eksploatacji i utrzymania urzadzen, instalacji oraz prac objetych projektem, w celu zapewnienia prawidtowej i
nieprzerwanej pracy oraz utrzymania gwarantowanych parametrow zawartych w Umowie.

- Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji o lokalizacji, dostarczone mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przeloZenia instalacji i urzadzeh podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢
Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InZzyniera/inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego i
zainteresowanych wiascicieli tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

- Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat InZyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

- Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do chwili Koncowego Odbioru Robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do chwili Koricowego
Odbioru Robét. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do chwili Koncowego Odbioru Robét. Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacego moze
wstrzymac roboty,

jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.
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- Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

- Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci 0 znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty illub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/Inspektor
Nadzoru/Zamawiajgcego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa,

- Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania rob6t poza liniami
rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z

wiascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stanu pierwotnego.

10.4. Wyroby budowlane

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane i instalacyjne majace kontakt z wodg musza mie¢ atest PZH do stosowania do

wody pitnej. Wyroby budowlane, w tym materiaty, elementy i urzadzenia, przeznaczone do Robét powinny spetniaé
prawne wymogi okreslone przez Prawo Budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych. Wszelkie materiaty, urzadzenia i
elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Statych powinny by¢ nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego
wykonania.

Materiaty nalezy dobiera¢, a elementy gotowe projektowa¢ w taki sposéb, aby byly odporne na mogace wystapic w
poszczegolnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczegélne warunki eksploatacji. W szczegdlnosci nalezy
zapewnic, ze:

- produkty i materiaty zastosowane do budowy nie beda stanowi¢ zagrozenia toksykologicznego,

- produkty i materiaty narazone na kontakt ze Sciekami lub Srodowiskiem kanalizacyjnym nie moga by¢ biodegradowalne,
- czesSci zuzywajace sie winny by¢ tatwo dostepne.

Wszystkie elementy sktadowe Urzadzen winny spetnia¢ system norm. Wymagana jest petna zamiennos¢ identycznych
elementéw. Wszystkie elementy Urzadzen, w ktérych moze zaj$¢ koniecznos¢ wymiany czesci, winny by¢ opatrzone
niescieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe
informacje na temat zastosowania itp. Dane te winny by¢ na tyle szczegotowe, by mozna byto jednoznacznie opisat
urzadzenie w trakcie korespondencji i zamawiania cze$ci.

Nazwy producentdw urzadzen i materiatow, ktore majg by¢ zastosowane w obiektach, wraz z parametrami technicznymi,
$wiadectwami badan i innymi istotnymi danymi zostang przedtozone Inspektorowi/Zamawiajacemu.

Na Zadanie Inspektora/Zamawiajacego Wykonawca ztozy u Inspektora/Zamawiajgcego wniosek o zatwierdzenie
materiatow i urzadzen (wniosek materiatowy), przed ztozeniem zaméwienia u Dostawcy. Informacje we wniosku powinny

by¢ przedstawione w sposob jasny i staranny, w formacie standardowym, uzgodnionym z Inspektorem/Zamawiajacym.
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Zatwierdzenie przez Inspektora/Zamawiajacego trwaé powinno do dwéch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego
egzemplarza z podpisem i datg Wykonawca nie powinien sktada¢ zadnych zaméwien.

W przypadku, gdy Urzadzenia lub Materiaty nie bedg zgodne z zatwierdzonym Projektem Budowlanym, Wykonawczym
lub Wymaganiami Zamawiajacego i wplynie to na niezadowalajacq jakos¢ wykonania Robét, Inspektor/Zamawiajacy
moze odrzuci¢ proponowane Urzadzenia i Materiaty. Odrzucone Urzadzenia i Materialy Wykonawca niezwtocznie
zdemontuje i zastapi je innymi, spetniajacymi wymagania okres$lone w niniejszym PFU, na swoj koszt.

- Materialy lub Urzadzenia wadliwe, niezqodne z wymaganiami

Wszelkie Materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajgcego zostang przez Wykonawce usuniete z Terenu Budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Zamawiajacego. O ile Inspektor/Zamawiajacy wyrazi zgode na
wykorzystanie tych materiatéw do innych robét niz, te do ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przez
Inspektora przewartosciowany.

Wszystkie Roboty, w ktorych znajdujg sie Materiaty niezbadane i niezaakceptowane przez Inspektora/Zamawiajacego,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z nie przyjeciem tych Robot i odmowa zaptaty za nie.

- Materiaty niebezpieczne dla srodowiska

Niedozwolone jest uzywanie w trakcie prowadzenia Robot materiatbw stwarzajacych zagrozenie dla Srodowiska.
Stosowanie materiatow emitujacych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w odnosnych przepisach nie
zostanie zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiajacego. Do realizacji Robét nie dopuszcza sie stosowania
jakichkolwiek regenerowanych i odzyskiwanych materiatow.

- Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego sktadowania Urzadzen i Materiatow, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do Robot. Wszystkie Urzadzenia i Materiaty winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby
zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwosci do wykonania Roboét i byty dostepne do kontroli Inspektora/Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni przechowanie Materiatow i Urzadzen zgodnie z wytycznymi ich producenta.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem/Zamawiajgcym Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Odpowiedzialnos¢ za Materiaty i Urzadzenia sktadowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. Wyroby z tworzy
sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury oraz promieniowanie UV nalezy chronié¢ przed
diugotrwatg ekspozycjq stoneczna i nadmiernym nagrzewaniem od innych zrédet ciepta.

- Wariantowe stosowanie materiatow lub urzadzen

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczajg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania Materiatow lub Urzadzen w
wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomi¢ Inspektora/Zamawiajacego o swoim zamiarze (wyborze
rozwigzania), nie pozniej niz 3 tygodnie przed planowanym uzyciem Materiatu. Wybrany i zaakceptowany materiat nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora/Zamawiajgcego.

- Wyroby budowlane do wykonania robét

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1213), wyréb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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2) umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ww. ustawy.
Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) w pierwszej kolejnosci nalezy uwzglednia¢ cechy techniczne i jakoSciowe wyrobow budowlanych z
zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

- Zrédia pozyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego wytwoércy, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego konkretnych materiatow z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, Ze materiaty pozyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

- Kontrola wytwadrni materiatow

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Prébki
materiatbw mogg byC pobierane przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru/Zamawiajacego w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptaciji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujace warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru /Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie prowadzenia inspekcji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Umowy.

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom PFU

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztoZzone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Jesli Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

10.5. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, niepowodujgcego zagrozZenia dla

srodowiska ani dla jakosci wykonania Robét. Sprzet ten powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom

zawartym w PFU, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen sprzetu w tych dokumentach, sprzet
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Wykonawcy winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora/Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
winna gwarantowa¢ wykonanie Robot w terminie przewidzianym w Kontrakcie oraz w sposéb zgodny z Wymaganiami
Zamawiajgcego.

Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Robét, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony $rodowiska oraz przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inspektorowi kopie dokumentéw dopuszczajacych sprzet do uzytkowania tam
gdzie bedzie to wymagane przepisami.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niespetniajgce wymagan i niegwarantujgce zachowania Warunkéw Umowy,

zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét.

10.6. Transport
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystywania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng negatywnie na

jakos¢ wykonywanych Robét, wtasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drég. Liczba wykorzystywanych srodkow
transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie Rob6t oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w Wymaganiach
Zamawiajgcego i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa,

Pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych winny spetniaé wymagania odno$nie przepiséw ruchu drogowego, w
szczegolnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu,
nieodpowiadajace warunkom Umowy bedg, na polecenie Inspektora, usunigte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do

wykorzystania przy prowadzeniu Robot.

10.7. Wykonanie robot

- Wymagania ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg, zapewnienie odpowiedniej jakoSci
stosowanych Materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami PFU oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie Obiektow i ich elementéw w planie i wyznaczenie
ich wysoko$ci, zgodnie z wymiarami i rzednymi okrelonymi na rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na pismie przez
Inspektora.
Wszelkie btedy wynikte w nastepstwie niewtasciwego wytyczenia i wyznaczenia Robét zostang, jesli bedzie tego
wymagac Inspektor, poprawione na koszt i staraniem Wykonawcy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, rysunkach i w PFU, a takze w odno$nych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z jego
odpowiedzialnosci i zobowigzan odno$nie dbatosci o catos¢ Robét, mozliwych wypadkow lub uszkodzen.

- Zgodnos¢ z projektem

Wykonawca obowigzany jest do Scistego przestrzegania zapiséw, danych i wytycznych zawartych w Zatwierdzonym
Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. W przypadku zajscia koniecznosci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien
wnioskowac o nie ze stosownym wyprzedzeniem, niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o tej koniecznosci. Wszelkie
zmiany zatwierdzonych projektébw mozZliwe bedg tylko w przypadku uzasadnionej konieczno$ci lub korzysci dla
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robét zmian, dokumentacja powykonawcza bedzie podlegata zatwierdzeniu
przez Inspektora.

- Harmonogram prac

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. Wykonawca przedtozy
Inspektorowi Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do zatwierdzenia. W razie koniecznosci bedzie go

modyfikowat i przedstawiat do zatwierdzenia Inspektorowi.

10.8. Dokumenty Budowy

- Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania

Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na

Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywa¢ na biezaco zapiséw w Dzienniku Budowy dotyczacych przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy

winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Zataczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty

winny by¢ oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w rysunkach i PFU,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisa¢ z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Kazdy wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia
stanowiska.

Powyzsze zapisy dotycza rowniez Dziennikdw rozbidrki i montazu.

- Przechowywanie dokumentow budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentu budowy winno by¢ zgtoszone Inspektorowi/Zamawiajacemu. Wykonawca
niezwlocznie odtworzy zaginiony dokument w sposéb przewidziany prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze

dostepne dla Inspektora/Zamawiajacego i przedstawiane do wglady na kazde wezwanie Zamawiajacego.

10.9. Odbidr Robdt

- Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlega¢ bedg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora i Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

1. Odbiér dokumentaciji projektowej,

2. Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. Odbiory czesciowe (w zakresie rozliczenia zaliczki) i odbiér koficowy,

4. Przeglady w okresie rekojmi i gwarancii.

Ad.1. Odbidr dokumentacii projektowej

Wykonawca w ramach realizacji zadania wykona:

- 5 egzemplarzy projektu PZT i PAB zawierajacego miedzy innymi:

- aktualng mape do celéw projektowych - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1429) - w wersji drukowanej oraz cyfrowej. Mapa winna posiada¢ klauzule Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

- rozpoznanie warunkow gruntowych do okreslenia warunkow posadowienia obiektéw oraz sporzadzenie dokumentacii
geologiczno - inzynierskiej dla przedmiotowego zadania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo
geologiczne i gérnicze (). Dz.U. z 2021 r. poz. 1420) - 3 egzemplarze

- komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z odpowiednimi instytucjami oraz
wiascicielami nieruchmosci

- informacje projektanta o wymaganiach bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,

Dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie objetym niniejszym Programem

Funkcjonalno - Uzytkowym.

61|Strona



GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH PROJEKTOWANIE | NADZORY
Y 14-100 Ostréda ul. Ractawicka 5/51 Adres biura: 14-100 Ostréda ul. Lubawska 6
&z 501 619 170, /= biuro@inntech.com.pl

- 5 egzemplarzy projektu technicznego opracowanego na podstawie projektu budowlanego. Projekty powinny by¢
opracowane z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegblowych wytycznych Inwestora.
- 2 egzemplarze Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych ze szczegétowoscig wskazang w
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego celem wykorzystania przy odbiorze rob6t budowlanych. (Dz.U. 2021 poz. 2454 )
- 2 egzemplarze przedmiaru robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2458) w dwoch egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektronicznej,
stuzacego do rozliczen finansowych robét budowlanych.
- Spis opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno
— budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.
Cato$¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak rowniez w wersji elektronicznej na
dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF

Opisy, zestawienia, specyfikacje — PDF lub format MS Word, MS Excel

Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem

uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania_dokumentacji_projektowej.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru. Rozpoczecie
jakiejkolwiek czesci Robét bedzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i zatwierdzeniu przez
Inspektora dokumentaciji projektowej tych Robét. Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inzyniera bedg
wykonywane bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku Zadania przez Inzyniera zmian przedtozonej przez
Wykonawce dokumentaciji, Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i ponownie przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia
kompletny projekt w dwéch egzemplarzach.

Ad. 2. Odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych dokonywany bedzie przez osobe wyznaczong do petnienia
nadzoru, na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy i pisemnego zgtoszenia Inspektorowi nadzoru, w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na korcowej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego
o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni, umozliwiajgc ich odbiér przez
Inspektora nadzoru.
Odbior takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢ danej czeSci Robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
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pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora. Jakos¢ i ilos¢ wykonanych Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentow zatwierdzajacych komplet wynikow prob.

Ad. 3. Odbiory czesciowe (w zakresie rozliczenia zaliczki) i odbidr koricowy

Odbior czesciowy i koncowy przeprowadza Inspektor nadzoru i Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania
pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakorczeniu cato$ci robot oraz po potwierdzeniu przez osobe wyznaczong do
petnienia nadzoru, gotowosci do odbioru.

W odbiorze czesciowym i kohcowym uczestniczg przedstawiciele Wykonawcy, Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego rob6t przedmiotu umowy Wykonawca przedktada kompletng dokumentacje powykonawczg
projektowg oraz kompletny operat powykonawczy kolaudacyjny zawierajgcy m.in.: sprawozdanie techniczne, protokoty
odbioréw technicznych, receptury i ustalenia technologiczne, wyniki badan i pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych, atesty jakoSciowe i aprobaty techniczne, wymagane instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen,
dziennik budowy, o$wiadczenia, inne dokumenty wynikajace z ustawy Prawo Budowlane.

Ad.4. Przeglady w okresie rekojmi i gwarancji

W okresie rekojmi i gawarancji przeprowadzane bedg przeglady dokonywane przez Inspektora i Zamawiajgcego przy
udziale Wykonawcy polegajace na sprawdzeniu poprawnosci dziatania catoSci obiektu oraz zamontowanych instalacjii
urzadzen. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce i Inspektora nadzoru o wyznaczonym terminie przegladu
Gawarnacyjnego zgodnie z zapisami Umowy. Z czynnoSci przegladu gwarancyjnego kazdorazowo zostanie
sporzadzony protokét, w ktérym zawarte zostang wnioski, zalecenia i ewentualne uwagi pokontrolne dla Wykonawcy

robot uwzgledniajace warunki gwarancji i rekojmi zawarte w Umowie z Wykonawca robot.

10.10. Rozruch
- Wymagania ogdine

Nadzér nad przebiegiem Rozruchu sprawowany bedzie przez Komisje, w sktad ktorej wchodzi¢ beda;
- Przedstawiciel Zamawiajacego
- Inspektor.
- Wykonawca.
- Uzytkownik.
- Inne osoby powotane do udziatu w Prébach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Probach jest wymagany
prawem.
Rozruch bedzie prowadzony w ustalonym porzadku:
1. Proby przedrozruchowe.
2. Préba rozruchowa.
Wykonawca sporzadzi protokdt z przeprowadzonego Rozruchu. Protokdt winien by¢ poSwiadczony przez wszystkich
czlonkéw Komisji.
Proba rozruchowa obejmuie:
- Sprawdzenie skutecznosci pracy catosci instalacji technologicznej obiektu wraz z z uktadem automatyki
- Pojedyncze zataczanie poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia (na
biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy instalacji i urzadzen.
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- Zataczanie poszczegolnych zespotow instalacii i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia (na biegu jatowym) i
przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy oraz sprawdzenie prawidtowo$ci wspotpracy catego zespotu.

- Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania wszystkich elementow zataczania, sterowania i regulacii.

- Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploataciji stopniowe napetnianie instalacji i urzadzen
medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrow
pracy, w szczegolnosci parametrow pracy pod obcigzeniem oraz przeprowadzenia regulacji urzadzen sterujgcych.

- Wykonanie wszystkich czynno$ci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych
instrukciji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

- Wykonanie czynnosci przewidzianych w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegétowych.

- Proby odbiorowe zostang przeprowadzone zgodnie z Programem Rozruchu przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

- Odbidr Koricowy

Roboty zostang odebrane przez Zamawiajgcego po zakonczeniu Rozruchu z wynikiem pozytywnym. Zakoriczenie Robét
Wykonawca stwierdzi dokonujac wpisu w Dzienniku Budowy oraz bezzwtocznie powiadamiajac o tym fakcie Inspektora
i Zamawiajgcego. Odbiér Robot zostanie dokonany przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajacego.
Komisja dokona oceny jakosciowej Robét na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz pomiarow,
Rozruchu, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z dokumentacjg projektowg oraz PFU.

- Dokumenty niezbedne do uzyskania Protokotu Odbioru Koricowego

W celu uzyskania Protokotu Odbioru Robét Wykonawca przygotuje i przedstawi po uzgodnieniu Inspektorowi

dokumenty:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

- Dziennik Budowy,

- Wyniki z przeprowadzonego Rozruchu,

- certyfikaty jakoSci wbudowanych materiatdw i urzadzen,

- instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych Urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i zawierajgce wszystkie

niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji,

- instrukcja obstugi wszystkich obiektow,

- dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, m.in.: oSwiadczenie Wykonawcy o zgodnosci wykonania Robot z

Projektem Budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami;

oswiadczenie Wykonawcy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze — w razie

korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci lub budynku.

- badania sciekéw surowych i oczyszczonych

- atesty whudowanych materiatow

- pomiary elektryczne

- proby szczelnosci itp.

- Zgodnos¢ z normami

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spetnia¢ wymogi okreslone polskim Prawem Budowlanym.

Wymagania Zamawiajacego powotujg sie na normy i przepisy prawa. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przyjmowac
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ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga sie spetnienia zapisoéw i wymagan

aktow prawnych oraz norm w trakcie projektowania oraz realizacji Robot.
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lll. CZESC INFORMACYJNA
11. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych

przepisow.
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni Sciekow w Dgbrownie

Obecnie Zamawiajacy posiada aktualng decyzje pozwolenia wodnoprawnego RLS.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 .
wydang przez Staroste Ostrodzkiego na odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr
530/29 obr. 0002 Dabréwno do rzeki Wel w km 1+200 jej biegu

- Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Uzyskanie Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia, w tym sprzadzenie raportu
oddziatywania na $rodowisko jezeli bedzie wymagany jest w zakresie Wykonawcy

- Wypis z MPZP

Dziatka, na ktérej zlokalizowana jest oczyszczalnia Sciekow w Dabrownie wraz z wylotem do rzeki WEL objeta jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przejetego Uchwatg Nr XXIX/207/2001 Rady Gminy Dabréwno
z dnia 26.01.2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy i wsi

Dabrowno

12. Oswiadczenie Zamawiajaceqgo stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane.
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla oczyszczalni Sciekow w

Dabrownie.

13. Pozostate informacje i dokumenty, niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych.

- Mapa do celéw projektowych, inwentaryzacja zieleni

Zamawiajacy posiada kopie mapy zasadniczej z lokalizacjg obiektu oczyszczalni $ciekow. Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania na swoj koszt aktualnej mapy do celéw projektowych uwzgledniajacej istniejace aktualne dane w obrebie
oczyszczalni.

- Badania gruntowo wodne pod nowe obiekty

Zamawiajacy nie posiada wynikéw badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia wszystkich
obiektow. Wykonawca na etapie projektowym musi zleci¢ uprawnionemu geologowi wykonanie odwiertéw pod
projektowane obiekty wraz z opinig geotechniczng,

Z archiwalnych badan gruntu poziom wody gruntowej znajduije sie na rzednej 165,80 m npm.

- Inwentaryzacja obiektu budowlanego

Zamawiajacy zatacza do PFU inwentaryzacje obiektow podlegajgcych przebudowie. Dokument ten nalezy traktowac
jako pomocniczy. Przed zlozeniem oferty wymagane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie oczyszczalni.

Przed przystapieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wiasne;
inwentaryzacji stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji projektowej i wkasciwego

wykonania robot.
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- Warunki techniczne branzowe
Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne branzowe niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét objetych

zamowieniem.

- Inne niezbedne uzgodnienia
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia do uzyskania pozwolenia na budowe dla planowanej inwestycji

zgodnie z zakresem PFU.
Opracowat:
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IV. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA - STAN ISTNIEJACY
1. 0CZYSZCZALNIA SCIEKOW W DABROWNIE
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Al PENTA CAMERA

SHOT ON Mi NOTE 40
Al PENTA GAMERA
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SHOT ON M NOFE 8
Al PENTA GAMERA
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SHOT ON MI NOTE:10
Al PENTA CAMERA
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ROBUSCHj
ROBOX
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SHOT ON'MINQTE 10
" ALPENTA CAMERA:.
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V. ZAt ACZNIKI
- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego RLS.6341.112.2017 z dn. 29.12.2017 r. wydana przez Staroste Ostrédzkiego na

odprowadzenie Sciekow oczyszczonych z oczyszczalni usytuowanej na dz. nr 530/29 obr. 0002 Dabréwno do rzeki Wel

w km 1+200 jej biegu
- Badania Sciekdw surowych

- Badania sciekdw oczyszczonych
- Za$wiadczenie dotyczace przeznaczenia gruntdw w planie zagospodarowania przestrzennego

- Uproszczone Wypisy z rejestru gruntow
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