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CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno- uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe

do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamodwien

publicznych,

—zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji

projektowej i robdt budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi
wewnetrznej w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” potozonej w miejscowosci Lewatd Wielki

w granicach dziatki nr 107/10.
Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko — mazurskim,
w powiecie ostrédzkim, gminie Dabréwno. W zakresie opracowania znajduje sie droga

wewnetrzna, ktéra stuzy jako droga dojazdowa do przylegtych posesiji.

Przebudowywany odcinek drogi nalezy zaprojektowac w taki sposdb, aby dostosowac
sie wysokosciowo do istniejgcych zjazdéw w sposdb funkcjonalny i zgodnie z obowigzujgcymi

warunkami technicznymi.

Wszelkie ujawnione elementy sieci uzbrojenia terenu nalezy przewidzie¢ do regulacji

wysokosciowej dostosowujgc je do zaprojektowanej niwelety jezdni.

Droga po przebudowie bedzie posiadata nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
typu Polbruk. Droga przebiega przez tereny zabudowy wiejskiej. Trase przebudowywanej

drogi nalezy dopasowaé do granic dziatki.



Zamowienie obejmuje:

1. Sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;

2. Sporzadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét dla wszystkich wystepujgcych branz;

3. Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe (jesli dotyczy), ewentualnie dokonanie
zgtoszenia robot;

4. Wykonanie robét budowlanych na podstawie powyziszych projektéw i specyfikacji
technicznych.

Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

—branza drogowa
—usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania projektowe

bedg tego wymagaty.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

1. Sporzadzenia dokumentacji

a) wykonanie koncepcji - propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy w ilosci 3
egzemplarzy zawierajace;j:

— czes$¢ opisowq (opis techniczny),

—czes$¢ graficzng: plan sytuacyjny. Projekt koncepcyjny moze byé sporzadzony na
aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrédzie.

Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajgcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych
przebudowy odcinka drogi, zawierajgcej ww. materiaty i po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajgcego wystapi o wydanie warunkéw branzowych usuniecia, bgdz zabezpieczenia
kolizji istniejgcego uzbrojenia z planowang przebudowa drogi do stosownych dysponentéw
sieci.
b) wykonanie dokumentacjigeodezyjnejikartograficzne;j:
— pozyskanie mapy zasadniczej lub sytuacyjno-wysokos$ciowej dla celéw projektowych

w skali 1:500,



c) sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng (jezeli okaze sie niezbedna) - po

4 egz.,

d) przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Gmine Dagbréwno
gtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych zgodnie z art. 30 w zwigzku z art.
29 ust. 3 pkt. 1 ppkt. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

22021 r., poz. 2351 z pdzn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

e) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem

funkcjonalno - uzytkowym,

f) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia szczegdtowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz

przedmiardw dla kazdej z branz - po 3 egz.,

g) przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf,

*dwg, *rtf, *xls, *doc, *.odt, jak rowniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie
NORMA Iub w plikach *xIs.

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwila potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 1062).

Zamawiajgcy ustanowi nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych

zadaniami.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych wart. 20 ust.1 pkt4 ustawy

zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.),

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczagcych rozwigzan zawartych w dokumentacji

projektowejpojawiajgcych sie wtoku realizacji inwestycji,



¢) uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci

w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) $cistawspodtpraca ze wszystkimiuczestnikamiprocesu budowlanego,
e) udziatw komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnoscizwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego nakazde

wezwanie Zamawiajgcego,

g) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego nakazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnieciawszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub w innym

umowionymz Zamawiajgcymterminie).

. Wykonania robdt budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

projektowej:
a) sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
b) wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete,

c) wykonanie robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows,
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

d) uporzadkowanie terenu przylegtego po zakoriczeniu robdét z odtworzeniem trawnikéw

i terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,
e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku

CD oraz w formie papierowej,

g) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SST;

h) przygotowanie rozliczenia korncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,

ktéry ma zawierac:



—dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,

jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
— dzienniki budowy (oryginaty),

—ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robdot (oryginaty), recepty i ustalenia

technologiczne,

—wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badai i oznaczen laboratoryjnych zgodnie

z SSTWIORB,

—deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z SSTWIORB,

—opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiarow zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWIORB wraz

z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i omowieniem,
—geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

—kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowane] we witasciwym organie zgodnie z wymogami witasciwych przepisow

prawa,

— protokot odebranych elementdw robét i Swiadectwo pfatnosci koicowej sprawdzone

przez Inspektora Nadzoru,
—korespondencje i inne dokumenty majgce istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji
— przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.
Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce

posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi
wewnetrznej w miejscowosci Lewatd Wielki gmina Dabréwno. W ramach przedsiewziecia

planuje sie:
— przebudowe nawierzchni drogi wewnetrznej,

—usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng w oparciu o

warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci



Droga gminna w miejscowosci Lewatd Wielki — dziatka nr 107/10. Parametry

charakterystyczne:

projektowana dtugos$é odcinka drogi podlegajacej opracowaniu — okoto 37 mb,
szerokos¢ korony: 4,0 m,
szerokos¢ jezdni: 3,7 m,
klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
kategoria ruchu: KR1
predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h
dopuszczalny nacisk: 80 kN/o$
konstrukcja nawierzchni jezdni:
—kostka brukowa betonowa szara typu Polbruk gr. 8 cm, podsypka cementowo-
piaskowa 1:4 gr. 3 cm
—podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwigzanej z kruszywem stabilizacji mechanicznej
C50/30 grubosci 22 cm
—warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm
—krawezniki betonowe 15x22x100 cm, ustawione na tawie betonowej z betonu C12/15
grubosci min. 15 cm z oporem siegajgcym potowy wysokosci kraweznika.
odwodnienie — wedtug opracowania projektowego z uwzglednieniem powierzchniowego
sptywu wod poza obszar korony drogi
na obszarze objetym inwestycjg nie wystepujg przepusty drogowe
w obszarze objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce uzbrojenia terenu:
—sie¢ wodociggowa,
—sie¢ energetyczna
zjazdy publiczne (skrzyzowania z innymi drogami): nalezy zaprojektowac¢ w uzgodnieniu
z zarzgdcami drdg wyzszych kategorii,

droga posiada status drogi wewnetrznej.

Obszar, na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacjg geologiczno — inzynierskg do przedmiotowego

zadania.



Obecny stan drogi prezentuje ponizsze zdjecie:

Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég wewnetrznych
i posiada klase techniczng D (dojazdowg). Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajgcego
warunkami technicznymi do projektowania przyjeto kategorie ruchu KR1.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, dla ulicy klasy D w terenie zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowa
Vp=30km/h.

Nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ usuniecie ewentualnych kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw
sieci.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie i uzgodnienie projektu statej organizacji ruchu oraz

wprowadzenie jej w zycie.
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Szczegotowe rozwigzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania robét
stanowia ryzyko Wykonawcy i nie bedg podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawowym zadaniem zwigzanym z przebudowg drogi gminnej wewnetrznej jest
poprawa parametréw technicznych, bezpieczeAstwa i komfortu uzytkowania.

Program funkcjonalno-uzytkowy okred$la wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie

realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:
—dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

—wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drég

wewnetrznych objetych opracowaniem,

—opracowania kompletnej dokumentacji  projektowej (projektéw  budowlanych
i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno -

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

—opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, uzyskania

wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,
— petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,

—zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu

robét przez uprawnionego geodete,

—biezgcego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robét,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport ciezarowy na

potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia robét,

—sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢é wykonana w oparciu
o obowigzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajagcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

zawodowym.
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Przedmiot zamdwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1376
ze zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
450 ze zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458);

6) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i form dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454);

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124);

8) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U.
z22019r., poz. 2311 ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U.z 2019 ., poz. 2310
ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.);
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11) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

Wykonawca musi uwzglednic fakt, ze rodzaje i ilosci robdt w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe. Lokalizacja zadania

Przebudowywany odcinek drogi opisany w niniejszym opracowaniu potozony jest
w catosci na terenie Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego, powiatu ostrédzkiego, gminy
Dagbréwno.

Droga wewnetrzna w miejscowosci Lewatd Wielki — dziatka nr 107/10 taczy sie
bezposrednio z drogg powiatowa nr 1224N.

Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe okreslono w pkt 1.1.

Wykonawca musi uwzgledni¢ fakt, ze rodzaje i ilosci robét okreslone w programie
funkcjonalno — uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe;j.

1.4. Szczegétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wiasciwosci  funkcjonalno - uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem robdt
przewidzianych do wykonania przy przebudowie drogi objetej programem przedstawiono
w pkt 1.1 oraz dalszej cze$ci programu tj. w pkt 4.

W powyzszym zakresie robét nalezy uwzglednic takze:

—wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

—nadzdr autorski,

—sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczg inwentaryzacjg

geodezyjna.

14



2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi wewnetrznej powinna skfadac sie
z nastepujgcych branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych
opracowan:
—branza drogowa,
—usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,
—szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét dla wszystkich branz,

informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.

Minimalny zakres dokumentacji projektowej:

Zawarto$é projektu.

Opis techniczny

¢ |okalizacja projektowanej drogi,

e charakterystyka stanu istniejgcego,

e okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
e przekroje normalne,

® rozwigzania sytuacyjne projektowanej drogi,
® rozwigzania wysokos$ciowe drogi,

e projektowane odwodnienie drogi,

* urzadzenia drogowe,

e roboty ziemne,

e nakfady rzeczowe,

¢ bilans mas ziemnych.

Cze$é obliczeniowo - kosztorysowa
e przedmiar robét drogowych,
e kosztorys inwestorski,

e zestawienie zapotrzebowania robocizny i materiatéw.

Czes$é rysunkowa

—mapa sytuacyjna w skali 1:5000,
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— przekroje normalne w skali 1:50,
— plan sytuacyjny w skali 1:1000,
— przekroje poprzeczne w skali 1:50,
—szczegoty odwodnienia w skali 1:50.
Dokumentacje nalezy wykonac rowniez w wersji elektroniczne;j.
Opracowania projektowe podlegajg odbiorowi koicowemu.
Odbidr koicowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z programem funkcjonalno - uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.
Przekazanie prac projektowych odbedzie sie na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajgcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru prac projektowych.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokot zdawczo - odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koricowego odbioru prac projektowych.
W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii
iinnych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub
wymaganych w obowigzujgcych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakdw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje sie jako date wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktérym mowa powyzej.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;j.
2.2. Wymagania w zakresie cech obiektéw dotyczagcych rozwigzan budowlano -
konstrukcyjnych

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢
rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamodwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie". Efektem kofncowym ma by¢ uzyskanie drogi o nosnosci
80 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

—wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

—wynikami badan i pomiarédw wtasnych,

—zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy konstrukcyjne przebudowanej drogi wewnetrznej miaty
zapewniong trwatos$é nie mniejszg niz 10 lat.
Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej
do przebudowania drogi wewnetrznej odpowiadaty parametrom zatozen zawartych
w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi projektant powinien
zgtosi¢ zamawiajgcemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wytgcznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wtasciciela tego terenu.
2.3. Ogolne warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobow i jakosé
wykonania byty na poziomie dobrym. Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie
dziatania wykonawcy. W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze
wykonawecy catos¢ terenu objetego realizacjg przedmiotowego zamierzenia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych, obiekty budowlane podlegajg geodezyjnemu
wyznhaczeniu w terenie.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zjazdy do
nieruchomosci oraz dojscia do posesji nie mogga by¢ wytgczone na czas dtuzszy niz uzgodniony
z uzytkownikiem zjazdu. Na czas prowadzenia prac nalezy opracowaé projekty czasowej
organizacji ruchu.

Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robét.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

—organizacji robét budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich, ochrony
srodowiska,

—warunkéw bezpieczenstwa pracy,

—warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb
trzecich,

—zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd, oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy
media oraz odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé z terenu budowy na witasny koszt
wszystkie odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robét.

Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy
ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
22012 r., poz. 699), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1973, ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (t. j. Dz. U. z
2020r., poz. 1903, ze zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wtasnos¢ odpaddéw (materiatéw}, uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje sie wywdéz materiatdw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegto$é do
3 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywiezé na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych
zrozbiérki i nadajacych sie do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe
uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

Wykonaweca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji

przedmiotu zamdwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako
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roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dZzwigi budowlane,

odwodnienie robocze itp. Réwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezg w catosci do

wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty
oraz odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreSlonych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych
badan obcigzajg Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okreslg specyfikacji
techniczne. Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robét dodatkowe badania, nie
ujete w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty badZz wykonawstwo robdt sg niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, to koszty badan dodatkowych
obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonawstwo roboét
sg zgodne z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Zamawiajgcego.

Korzystanie z drég podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robdét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:

—rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgtoszenia
robot budowalnych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robdét budowlanych - w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno -
uzytkowym oraz warunkami umowy,

—stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
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—wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci ich parametréw
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi,

—sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno- uzytkowym
i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna

z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy

i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposdb niezgodny z wymaganiami

okreslonymi w umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét

na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do
zalecen ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowien
umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli
wykonywanych robét budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje
ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania realizacjg umowy oraz oséb petnigcych
funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy. Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

—odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

—odbidr czesciowy, odbidr koricowy,

—odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

—odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy
oraz dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robdét ma obowigzek poinformowania dysponentdw sieci uzbrojenia
technicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wewnetrznej o przystgpieniu do

wykonywania roboét budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

20



2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu
Po wykonaniu robdét nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robét
i przywrdci¢ go do stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usungé

zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Woytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji - propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drég

wewnetrznych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do
realizacji zawierajgcej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami
organizacji ruchu, przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty

zestawione w punkcie 1.1.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektéw budowlanego i wykonawczego nalezy spetnié
wymagania zawarte w obowigzujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych

i zasadach wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych

w szczegodlnosci:

—Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.
Dz. U.z2016r., poz. 124 ze zm.),

—Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKIiA).

Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w punkcie 1.1.

3.2. Kolizje z infrastruktura techniczng

Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane

przez poszczegdlnych dysponentéw sieci do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystgpic.
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4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Wszystkie rodzaje robét i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno -
uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowej. llosci szacunkowe dla poszczegdlnych zadan wskazanych w
programie funkcjonalno —uzytkowym okreslajg ponizsze tabele.

Szczegbtowe rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robot stanowig ryzyko

wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
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Szacunkowe ilosci i rodzaje robot do wykonania dla zadania:

Doprowadzenie do nalezytego stanu technicznego ciggu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego,
zlokalizowanego w granicach dziatki nr: 107/10 w miejscowosci Lewatd Wielki — obreb 0010

Lewatd Wielki, gmina Dgbréwno.

Nr Jednostka
Kod CPV | specyfikacji Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych .
Lp. technicznej nazwa | llosé
1. 2. 3. 4. 5. 6.
D-00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE X X
D-00.00.00 Koszt dostosowania do warunkéw kontraktu oraz wymagan ) )
R ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00
45100000-8 | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | 45111290-7 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych
: . P km 0,037
robotach ziemnych (drogi) w terenie rowninnym
2. | 45112210-0 | D-01.02.02 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) X X
Usuniecie warstwy urodzajnej (humusu) na petng gtebokosé
zalegania z transportem na miejsce sktadowania (do m2 74,00
wykorzystania), $r. gr. 15cm
45111200-0 | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE X
3. | 45111200-8 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych X X
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat -1V z
transportem urobku z formowaniem i wyréwnaniem skarp na| m3 54,76
odkfadzie
4. | 45111200-0 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypéw X X
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-1l wraz z
formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare | m3 14,80
potrzeby warstw zageszczanych wodg
45233300-2 | D-04.00.00 | PODBUDOWY
5. | 45233000-9 | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem 1 zageszczaniem podtoza
Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni w gruncie
kat. I-Il wraz z profilowaniem, wywiezieniem urobku i m2 148,00
zageszczaniem podfoza - $r. gtebokosé 55 cm
6. | 45233000-9 | D-04.02.02 | Warstwy mrozoochronne X X
Wykonanie i zageszczenie warstwy mrozoochronnej z
mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2, mechanicznie, m2 162,80
gr. warstwy po zageszczeniu 15cm
7| 45233000-9 | D-04.04.02b P_odbt_ldowa zasadnicza z mieszanki kruszywa x x
niezwigzanego
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30, grubos$¢ warstwy po m2 | 136,90
zageszczeniu 22 cm
45233220-7 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X
8. | 45233000-9 | D-05.03.23a NaW|erzchn|a z betqngwej kostki brukowej dla drég i ulic x X
oraz placéw | chodnikéw
Wykonanie nawierzchni chodnikow z brukowej kostki
betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo- m2 | 136,90
piaskowej 1:4 gr. 3cm, spoiny wypetnione piaskiem
45233300-2 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X
9. | 45112330-7 | D-06.03.01a | Pobocze utwardzone kruszywem X X
Wykonanie poboczy na zjazdach z mieszanki niezwigzanej
- m2 18,50
z kruszywem C50/30, gr, po zageszczeniu 10cm,
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45233220-7 | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE X X
8. | 45233000-9 | D-05.03.23a _Na\{vierzchnia z’be'tonowej: k9stki brukowej dla drég x x
i ulic oraz placéw i chodnikéw
Wykonanie nawierzchni chodnikow z brukowej kostki
betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 272,10
piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem
45233300-2 | D-06.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
9. | 456112330-7 | D-06.03.01a | Pobocze utwardzone kruszywem X X
Wykonanie poboczy na zjazdach z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C50/30, gr. po zageszczeniu m2 36,40
10 cm
45233300-2 | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC X X
10. | 45233252-0 | D-08.01.01b | Ustawienie kraweznikow betonowych X X
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 190,00

15x22 cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15
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CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
zamowienia, gdyz wyklucza sie mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do
prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych,
stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w szczegélnosci aktualng mape zasadniczg
lub mape do celéw projektowych w skali 1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy

drogi.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez
Zamawiajgcego elementdw geometrycznych projektowanej przebudowy drég o ile wszystkie

projektowane elementy bedg miescity sie w istniejgcym pasie drogowym.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j. Dz. U.z2022r., poz. 503 ze zm.);
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2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
1973, ze zm.);

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1376 ze
zm.);

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
450 ze zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 699 ze zm.);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t. j. Dz. U. z 2021r., poz.
869 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.);
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021
poz. 2458);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j.
Dz. U. 2013 r., poz. 1129);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 124);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2019 r. poz. 2311 ze zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 2310);
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14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r., poz. 784 ze zm.);

15) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeidstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1126);

17) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikédw budowy, montazu i rozbidérki

(Dz. U. 2021 r., poz. 1686).
Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania
i odbioru roboét budowlanych odpowiadajgce specyfikacji wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lub mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw

projektowych lezy w gestii Wykonawcy.

Wvyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw

Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb

lezy w gestii Wykonawcy.
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Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,

konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze wskazania Zamawiajacego

dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektdw przewidzianych

do rozbidérki ewentualne uwarunkowania tych rozbiérek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

Z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dréog samochodowych, kolejowych lub

wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii Wykonawcy.

5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi wewnetrznej w aspekcie zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawieraé:
a) koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,
b) koszty zwigzane z realizacjg robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,
c) koszty robdt przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania , zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtgczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robdt
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,
d) koszty ubezpieczenia budowy,
e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowigzujgcych przepisach,
f) koszty opracowania projektéw czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem

robét zgodnie z tymi projektami,
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g) koszty obstugi geodezyjnej,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty posrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce
na rzecz budowy,

j) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna
w formacie gis/cad dostarczona na nos$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,

[) koszty zagospodarowania ziemi z wykopdéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materiatéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
—zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpaddéw i materiatéw nie nadajgcych sie do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajgcego na etapie realizacji zamdwienia, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania,
ktore pozostajg wiasnoscig Zamawiajgcego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 3 km,
o) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robét, w sposéb
zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchdéw i niewypatéw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

gq) koszty zwigzane z uporzagdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza t3cznie
z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

r) koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgtoszenia robot
budowalnych,

s) koszty rozbidrki kolidujgcych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km,

t) koszty podatkdw i wszelkich innych optat przewidzianych przepisami prawa.
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ZAtACZNIKI:
1. Mapa lokalizacyjna inwestycji

Lewatd Wielki dziatka 107/10

22 oyl /

107/11
/4
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