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ZAWARTOŚĆ PROGRAMU FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWEGO: 

 

CZĘŚĆ I-OPISOWA 

CZĘŚĆ II- INFORMACYJNA 

 

CZĘŚĆ I- OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres prac instalacyjno-budowlanych                                                                                                                             

1.1.1. Opis stanu istniejącego 

1.1.2. Opis projektowanych zmian i rozwiązań technicznych 

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Ochrona środowiska, przyrody, krajobrazu 

1.2.2. Wymagania dotyczące ochrony osób trzecich 

1.2.3. Usytuowanie i rozwiązania techniczne elementów inwestycji 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej 

2.1.1. Podstawa do projektowania rozwiązań technicznych 

2.1.2. Forma dokumentacji technicznej 

2.1.3. Uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji przez odpowiednie organy 

2.1.4. Przegląd dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

2.1.5. Dokumentacja powykonawcza 

2.1.6. Instrukcje obsługi i konserwacji 

2.2. Wymagania ogólne w zakresie warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

2.3. Wymagania szczegółowe w zakresie warunków wykonania robót budowlanych i 

instalacyjnych 

2.3.1. Roboty przygotowawcze 

2.3.2. Roboty termomodernizacyjne  

2.3.3. Roboty instalacyjne (pomieszczenia kotłowni oraz składu opału) 

2.3.4. Roboty instalacyjne elektryczne 

 

 

 

 



9 

 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA (NR  ZAŁ ĄCZNIKÓW) 

1. Kopia mapy sytuacyjnej terenu w skali 1:500  

2. Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego obiektu 

3. Informacja BIOZ 

4.  Charakterystyka energetyczna dla budynku PSP w Dąbrównie (przed modernizacją 

oraz po modernizacji) 

5. Harmonogram planowanych robót instalacyjno-budowlanych 

6. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

7. Schemat technologiczny – system pomp ciepła 

8. Poglądowy schemat proponowanego rozmieszczenia punktów świetlnych w technologii 

LED.  
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I CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie zrealizowanie robót 

instalacyjno-budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”)  pn. „ Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii w celu modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Dąbrównie”  

Na zakres przedmiotu zamówienia składają się integralnie związane elementy: 

1. wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (wykonawczej) wraz z 

uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających 

pozwolenia na budowę 

2. kompleksowe roboty instalacyjno-budowlane w oparciu o zatwierdzoną 

dokumentację projektową wraz  z uzyskaniem zgody na użytkowanie 

3. pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji 

 

Zamówienie obejmuje następujące etapy: 

1. ETAP 1: 

o Sporządzenie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji technicznej (wykonawczej) 

2. ETAP 2: 

o Kompleksowe wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w zakresie: 

a) Termomodernizacja budynku Szkoły i sali sportowej – docieplenie ścian zewnętrznych 

(wyłącznie na sali sportowej i łączniku) oraz stropodachu w budynku szkoły, 

powierzchni płaskich stropodachów na Sali sportowej oraz  łącznika, wymiana okien i 

drzwi w budynku głównym szkoły, izolacja fundamentów oraz docieplenie polistyrenem 

ekstrudowanym (do strefy przemarzania). 

b) Kotłownia na pompach ciepła:– 2 pompy ciepła połączone równolegle o mocach 

odpowiednich120 kW i 42 kW. lub innych o łącznej mocy minimum 162 kW  

c) Modernizacja instalacji grzewczej – kompleksowa wymiana istniejących grzejników 

żeliwnych w budynku Szkoły na  nowe grzejniki stalowe płytowe, wymiana 

pionów/poziomów. 

d) Wykonanie robót budowlanych i ziemnych w zakresie wykonania dolnego źródła pomp 

ciepła 

e) Modernizacja oświetlenia w budynku głównym Szkoły oraz pomieszczeniach kotłowni - 
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demontaż istniejących opraw wewnętrznych oraz montaż nowych, energooszczędnych 

opraw typu LED. 

f) Wykonanie i montaż instalacji odgromowej w całym kompleksie budowlanym, 

 

ETAP 1 

Opracowanie wielobran żowej dokumentacji technicznej obejmuj ącej: 

 

1. Wielobran żowy projekt wykonawczy w zakresie: 

- projekty branżowe: 

o Projekt robót termomodernizacyjnych 

o Projekt instalacji oraz kotłowni opartej na pompach ciepła. 

o projekty robót elektrycznych i instalacji odgromowej 

o projekt Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki 

o projekt robót geologicznych (dolnego źródła) 

2. Pozostałe elementy dokumentacji: 

−  informacje do Planów BIOZ 

− projekty wykonawcze w pełnym zakresie wyszczególnionym wyżej w punkcie 1 

(projekty uzupełniające i uszczegóławiające program funkcjonalno-użytkowy w 

rozwiązaniach materiałowych, detalach architektonicznych, instalacjach, 

wyposażeniu technicznym oraz robotach związanych z zagospodarowaniem 

terenu) 

− przedmiary dla robót budowlanych w pełnym zakresie określonym w projektach 

budowlanych i wykonawczych 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla robót budowlanych w pełnym 

zakresie określonym w projektach budowlanych i wykonawczych 

− dokumentacja powykonawcza 

− instrukcje obsługi i eksploatacji, DTR urządzeń. 

 

3. Uzyskanie prawomocnego zgłoszenia zamiaru budowy w zakresie niezb ędnym 

dla realizacji inwestycji. 

 

ETAP 2 

 

Kompleksowe wykonanie robót instalacyjno-budowlanyc h – w pełnym zakresie, 

zgodnym z opracowaną oraz zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją 
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techniczną i Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry okre ślające zakres prac instalacyjno-

budowlanych 

 

1.1.1. Opis stanu istniej ącego 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Iwaszkiewicza, u l. Ostródzka 12, 14-210 

Dąbrówno Dz. Nr. 62 

Zagospodarowanie terenu 

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Iwaszkiewicza, jest zlokalizowany na Dz. 

nr. 62, przy ul. Ostródzka 12 w miejscowości Dąbrówno, powiat ostródzki, województwo 

warmińsko-mazurskie.  

Teren jest uzbrojony i w granicach placu składowo-manewrowego znajdują się sieci 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieć wodociągowa i linia kablowa 

oświetlenia terenu. 

 

 

Budynek szkoły i sala sportowa 

Szkoła Podstawowa w Dąbrównie przy ul. Ostródzkiej 12 (działka nr 62) składa się z 

dwóch części: wzniesionej na przełomie XIX i XX wieku części dydaktycznej oraz 

dobudowanej w pierwszych latach drugiej połowy XX wieku sali sportowej z zapleczem i 

łącznikiem. Część starsza, objęta ochroną konserwatorską, ma 2 kondygnacje naziemne, 

nieużytkowe poddasze i jest całkowicie podpiwniczona. Część dobudowana ma od 1 do 2 

kondygnacji i nie jest podpiwniczona. Konstrukcja części dydaktycznej tradycyjna 

murowana. Ściany zewnętrzne z cegły ceramicznej pełnej, grubości 60 cm. Dach 

czterospadowy, o konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Ściany 

zewnętrzne części dobudowanej dwuwarstwowe: płyty kanałowe 24 cm, beton komórkowy 

24 cm. Stropodach z płyt korytkowych na dźwigarach stalowych, ocieplone styropianem 

grubości 5 cm (odkrywka). Podłoga na gruncie w bardzo złym stanie technicznym, bez 

ocieplenia. Stolarka okienna i drzwiowa w całym obiekcie częściowo drewniana, 

częściowo PCV, w złym stanie technicznym, kwalifikująca się do wymiany. 

 

Budynek główny Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrównie jest obiektem zabytkowym 

(wpisanym do ewidencji zabytków) o konstrukcji tradycyjnej, dwukondygnacyjnym z 
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poddaszem wyłączonym z użytkowania, w pełni podpiwniczony. Fundamenty z kamienia i 

żelbetonu, ściany z cegły palonej, stropy żelbetonowe. Powierzchnia stropodachu pokryta 

papą. 

W części piwnicznej obiektu znajduje się: korytarz, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, 

pojedyncza sala lekcyjna, szatnia, świetlica, WC (damskie , męskie). 

Na parterze znajdują się: korytarz, 4 sale lekcyjne, gabinet dyrektora oraz sekretariat. 

Na I piętrze znajdują się: korytarz, 4 sale lekcyjne, pokój nauczycielski, sklepik i pokój 

pedagoga szkolnego. 

W budynku głównym Szkoły zamontowanych jest 61 szt. okien, z czego 52 szt. okna PCV, 

natomiast 9 szt. okna drewniane. Okna w całym budynku mają niewłaściwe współczynniki 

przepuszczalności ciepła. 

Obok zabytkowego budynku szkoły dobudowana została sala sportowa wraz z łącznikiem 

w/w obiektów. W części podpiwniczonej Sali sportowej znajduje się kotłownia oraz 

pomieszczenia gospodarcze. W kotłowni i pomieszczeniach przylegających dodatkowo  

znajduje się 7 szt. okien PCV w stanie technicznym złym. Nad salą sportową i obok 

umiejscowione są pomieszczenia użytkowe – szatnie z prysznicami, biblioteka i sale 

lekcyjne. 

 

Szkoła użytkowana jest w godzinach: 7:00-18:00. Poza tymi godzinami oraz w weekendy 

Szkoła jest nieczynna. W PSP Dąbrówno zatrudnionych jest 24 nauczycieli, 7 osób 

personelu pomocniczego, obsługujących  ogółem ok. 208 uczniów. 

 

Budynek główny Szkoły, wska źniki: 

Powierzchnia zabudowy: 400 m2 

Powierzchnia użytkowa: 881,90 m2 

Kubatura ogółem: 5200 m3 

Sala sportowa z ł ącznikiem, wska źniki: 

Powierzchnia użytkowa: 1015,4 m2, w tym kotłownia 149,2 m2 

 

Oświetlenie wewn ętrzne w budynku Szkoły 

Oświetlenie w budynku głównym szkoły, w całości opiera się na tradycyjnych i 

energochłonnych oprawach świetlówkowych oraz lampach żarówkowych. W sumie 

aktualnie zamontowanych jest: 99 szt. opraw świetlówkowych z podwójną jarzeniówką, 7 

szt. opraw/lamp żarówkowych. Dodatkowo w pomieszczeniach kotłowni znajdują się 24 

punkty świetlne ( z czego 14 szt. jest niesprawnych). 
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Oświetlenie na Sali sportowej i na łączniku nie będzie podlegać modernizacji ponieważ 

zostało wymienione w trakcie wcześniejszych prac remontowych. 

 

Kotłownia oraz instalacja C.O. i C.W.U 

KOTŁOWNIA  

Budynek szkoły i hali sportowej ogrzewany jest z lokalnej kotłowni, zlokalizowanej w 

piwnicy obiektu, składającej się z dwóch kotłów na paliwo stałe o łącznej mocy nominalnej 

230 kW ogółem oraz 1 szt. kocioł na biomasę o mocy 170 kW, przeznaczonych do 

ogrzewania oraz podgrzania c.w.u. budynków sali sportowej i szkoły. 

INSTALACJA C.O i C.W.U 

Cały kompleks szkolny jest ogrzewany, instalacja zaprojektowana w systemie 

zamkniętym, jako temperaturę zasilania/powrotu przyjęto 80/70 °C. Brak w dużej mierze 

zaworów odcinających i przelotowych, istniejące nadają się jedynie do wymiany. Rurociągi 

wykonane są ze stali czarnej łączonej przez spawanie. 

Ciepła woda użytkowa jest przygotowywana w pojemnościowym podgrzewaczu 

wody o poj. 500 litrów i zasilana jest z rozdzielacza instalacji c.o. Instalacja wody zimnej i 

c.w.u wykonana jest z rurociągów ocynkowanych łączonych przez gwintowanie – stan 

należy ocenić jako dobry. 

 

1.1.2. Opis projektowanych zmian i rozwi ązań technicznych 

 

TERMOMODERNIZACJA 

Docieplenie ścian należy wykonać w systemie ETICS lub systemie równoważnym 

Na etapie projektowania oraz wykonawstwa należy zminimalizować niebezpieczeństwo 

powstania mostków termicznych. Roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót dociepleniowych. 

Pracom termomodernizacyjnym zostaną poddane: 

- ściany zewnętrzne, w część dobudowanej (Sala sportowa i łącznik), z wykorzystaniem 
styropianu o grubości 16 cm. Ocieplenie należy wykonać do głębokości 1.2 m poniżej 
poziomu gruntu, 

- stropodach budynku głównego szkoły z wykorzystaniem wełny mineralnej (zamiennie 
granulat wełny mineralnej lub styropapa) o grubości 20 cm, 

- stropodach w części dobudowanej z wykorzystaniem wełny mineralnej (zamiennie 
granulat wełny mineralnej lub styropapa) o grubości 20 cm, 
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W budynku głównym szkoły wymienione zostaną okna oraz drzwi zewnętrzne frontowe 
(wejście do budynku Szkoły), na nowe o odpowiednio niskich współczynnikach 
przepuszczalności ciepła. 

W sumie wymiana w budynku głównym szkoły obejmie 61 szt. okien oraz 1 szt. drzwi. 

Dodatkowo w pomieszczeniach kotłowni i przylegających do niej pomieszczeniach 
gospodarczych zostanie wymienionych 7 szt. okien oraz drzwi wejściowe do kotłowni 1 
szt. 

Całkowita liczba okien do wymiany: 68 szt. o łącznej powierzchni 312,78 m2 

Całkowita liczba drzwi do wymiany: 2 szt. o łącznej powierzchni 9,10 m2 

Wymieniona zostanie instalacja centralnego ogrzewania (piony, poziomy, izolacja zgodnie 
z obowiązującymi WT) w budynku głównym Szkoły. Ogrzewanie wodne z grzejnikami 
członowymi lub płytowymi w przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem 
termostatycznym o działaniu proporcjonalnym z zakresem proporcjonalności P-2K. 

Zmodernizowana zostanie również instalacja c.w.u. Centralne podgrzewanie wody - 
systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi 
i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi - liczba punktów poboru ciepłej wody do 
30 

 

Opis systemu ETICS 

System ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), czyli złożony 
system izolacji ścian zewnętrznych budynku, zwany wcześniej bezspoinowym systemem 
ociepleń (BSO), a jeszcze wcześniej metodą lekką-mokrą. 

Istota tej metody sprowadza się do wykonania na odpowiednio przygotowanym podłożu 
(ścianie) warstw ze współpracujących i kompatybilnych materiałów, będących 
termoizolacją oraz warstwą elewacyjną. 

System ten tworzą: 

- składniki podstawowe (rys. 1): 

– zaprawa klejąca, 

– termoizolacja, 

– łączniki mechaniczne (kołki), 

– warstwa zbrojąca, 

– warstwa elewacyjna, oraz 

- składniki uzupełniające: 

– materiały do wykończenia detali: listwy cokołowe, kątowniki ochronne, profile dylatacyjne 
itp., 

– materiały uszczelniające, 

– inne niezbędne akcesoria (np. łączniki izotermiczne). 
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Rys. 1 Schematyczny przekrój systemu ociepleń (rys. Sto). 1 – zaprawa klejąca, 2 – 
termoizolacja, 3 – warstwa zbrojąca (zaprawa + siatka z włókna szklanego), 4 – wyprawa 
elewacyjna (tynk cienkowarstwowy); termoizolacja może być dodatkowo mocowana 
łącznikami mechanicznymi (kołkami) 

  

Każdy materiał pełni inną funkcję: 

- termoizolacja(płyty z polistyrenu ekspandowanego – EPS, polistyrenu ekstrudowanego – 
XPS, wełny mineralnej, piany fenolowej) – zapewnia odpowiednią izolacyjność cieplną; 

- zaprawa klejąca oraz łączniki mechaniczne(kołki) – zapewniają odpowiednią stateczność 
konstrukcyjną układu; 

- warstwa zbrojąca(warstwa zaprawy z wtopioną siatką, np. z włókna szklanego) – 
zapewnia odporność na uszkodzenia (np. na skutek uderzeń) oraz stanowi podłoże pod 
warstwę elewacyjną; 

- warstwa elewacyjna(wyprawa tynkarska, płytki elewacyjne) – zabezpiecza warstwy 
systemu przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz starzeniem, stanowi też 
warstwę dekoracyjną. 

Wymogi formalnoprawne nakładają konieczność oznakowania systemu znakiem „CE” lub 
znakiem budowlanym „B”. Oznacza to, że do obrotu może być wprowadzany system 
sprawdzonych i kompatybilnych materiałów, przebadanych i sprawdzonych przede 
wszystkim pod względem: 

- reakcji na ogień, 

- odporności na warunki atmosferyczne (UV, przejścia przez 0o, nasiąkliwości 
powierzchniowej itp.), 

- odporności na uszkodzenia mechaniczne (udarność), 
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- wzajemnej kompatybilności składników systemu (oddziaływanie chemiczne itp.), 

- przyczepności do podłoża i przyczepności międzywarstwowej, 

- oporu dyfuzyjnego poszczególnych warstw oraz całości systemu. 

Dobór systemu zależy od kilku czynników. Najogólniej chodzi o bezpieczeństwo 
konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, ochronę 
akustyczną, ochronę termiczną i oszczędność energii oraz zagadnienia zdrowotne. 
Dlatego za błędne należy uznać podejście, że zaprojektowanie ogranicza się tylko do 
określenia grubości warstwy  termoizolacji, tak aby spełnione były wymagania ochrony 
cieplnej, oraz sposobu mocowania(klejenie, kołkowanie, w zależności od rodzaju 
termoizolacji oraz warstwy użytkowej). Punktem wyjścia powinna być analiza efektywności 
inwestycji na podstawie analizy kosztów eksploatacji oraz kosztów związanych 
z inwestycją. Następnie trzeba przeanalizować specyfikę docieplanego budynku (materiał, 
z którego wykonano ściany zewnętrzne, kształt budynku, wymagania estetyczne 
inwestora), jego przeznaczenie i lokalizację oraz środki finansowe, którymi dysponuje 
inwestor. Uwzględnić trzeba także wymagania ochrony przeciwpożarowej i akustycznej. 
Nie mniej ważna jest analiza poprawności przyjętego rozwiązania pod względem 
wymagań fizyki budowli. 

 To ostatnie zagadnienie, jest bardzo istotne z kilku względów. Istotą ocieplenia jest 
zmniejszenie przepływu ciepła między pomieszczeniami wewnętrznymi i powietrzem 
zewnętrznym. Należy jednak pamiętać, że nigdy nie dotyczy to samego ciepła, lecz ciepła 
i wilgoci. Rozkład temperatur w ścianie zależy od temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, 
oporów przejmowania ciepła oraz oporów cieplnych każdej warstwy przegrody. Jednak 
w powietrzu znajduje się zawsze pewna ilość pary wodnej, która dyfunduje przez 
przegrodę. Ilość wilgoci przenikająca przez przegrodę zależy od wilgotności względnej 
powietrza wewnątrz i na zewnątrz oraz oporów dyfuzyjnych warstw przegrody. W związku 
z tym należy tak dobrać warstwy systemu, aby można było wyeliminować możliwość 
kondensacji pary wodnej, ułatwiającej rozwój grzybów pleśniowych, oraz zawilgocenia 
wnętrza przegrody na skutek powstania płaszczyzny bądź strefy kondensacji. Rozwój 
grzybów pleśniowych najwcześniej uwidacznia się w obszarze występowania przynajmniej 
dwóch liniowych mostków termicznych (np. styk ściana – strop/balkon/taras, narożnik 
pomieszczenia). Oznacza to, że istotny wpływ może tu mieć przyjęte rozwiązanie 
konstrukcyjne np. dachu. Nie jest to jednak jedyny powód takiego stanu rzeczy. 
W remontowanych budynkach prace termomodernizacyjne nie ograniczają się jedynie do 
dociepleń, lecz także do wymiany okien. Stare, nieszczelne okna są wymieniane na nowe, 
zwykle szczelne, co przy braku skutecznej wentylacji (pierwotnie zapewniały ją właśnie 
nieszczelne okna) i braku wietrzenia pomieszczeń może na tyle zmienić warunki cieplno-
wilgotnościowe pomieszczenia, że doprowadzi do powierzchniowej kondensacji 
wilgoci rozwoju grzybów pleśniowych. Obliczenia wykonane zgodnie z „PN-EN ISO 
6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła – Metoda obliczania” oraz „PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-
wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – 
Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności 
powierzchni i kondensacja międzywarstwowa – Metody obliczania” dotyczą stanu 
stacjonarnego i wykonuje się je dla warunków ustalonych.  



18 

 

 

Rys. Przykładowy sposób ocieplenia ościeży 1 – ściana, 2 – ościeżnica, 3– listwa 
przyścienna, 4– uszczelka rozprężna, 5– zaprawa klejąca, 6 – termoizolacja, 7 – warstwa 

zbrojąca (siatka zatopiona w warstwie zaprawy), 8 – tynk strukturalny, 9 – kołki, 10 – 
kątownik ochronny, 11 – parapet 

W zimie termoizolacja ma chronić przed utratą ciepła, natomiast w lecie przed 
nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń. Z tego powodu nie powinno się stosować 
tynków w ciemnych kolorach (drugą przyczyną są naprężenia termiczne w konstrukcji 
systemu). 

Ze względu na koszt i łatwość wykonania na termoizolację najczęściej wykorzystuje się 
styropian. Strefy narażone na uderzenia, ale nie na wilgoć (np. strefy parteru) powinny być 
izolowane twardym styropianem lub polistyrenem ekstrudowanym (XPS). Tam, gdzie 
występuje narażenie na dużą wilgoć (cokoły), należy stosować polistyren ekstrudowany 
(XPS). Z kolei płyty z pianki fenolowej, w porównaniu z płytami styropianowymi, pozwalają 
na znaczne zredukowanie grubości warstwy termoizolacyjnej przy identycznej 
ciepłochronności, co umożliwia znaczne zredukowanie mostków termicznych w obszarze 
ościeży oraz stref wieńców; mogą być też stosowane do likwidacji liniowych mostków 
termicznych np. w obszarze narożników zewnętrznych. 

Termoizolację mocuje się do podłoża za pomocą kleju lub kleju i łączników 
mechanicznych (kołków). O sposobie mocowania, ilości i rodzaju kołków decyduje 
projektant, uwzględniając obciążenia (wiatr, ciężar materiału termoizolacyjnego i warstwy 
elewacyjnej) oraz stan podłoża. 

Warstwę elewacyjną stanowią zazwyczaj tynki cienkowarstwowe, choć wykonuje się ją 
także z zastosowaniem płytek elewacyjnych (ceramicznych, klinkierowych) czy nawet 
okładzin kamiennych. 

Docieplenie musi być tak zaprojektowane, aby eliminowało mostki termiczne. Są to 
obszary o niższym oporze cieplnym. Można je podzielić na trzy kategorie: 
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- mostki konstrukcyjne – np. połączenia ceglanych ścian z żelbetowymi wieńcami, 
połączenia żelbetowych słupów szkieletowej konstrukcji z wypełnieniem ściany (występują 
materiały o różnych właściwościach ciepłochronnych), 

- mostki geometryczne – różna powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna (np. narożniki) oraz 

- mostki materiałowe – związane z rodzajem materiałów. 

 W związku z tym dokumentacja musi być odpowiednio uszczegółowiona i powinna 
podawać poprawny sposób konstrukcji detali, np. ocieplenia strefy przyokiennej (rys. 2), 
cokołowej, ocieplenia narożników (układ płyt), parapetów, rolet, układ płyt w narożnikach 
otworów. Dokumentacja powinna także podawać sposób przygotowania/naprawy podłoża, 
wymogi dotyczące aplikacji każdej z warstw systemu (temperatura aplikacji, warunki 
wilgotnościowe dla podłoża i powietrza, czasy przerw technologicznych) oraz sposób 
kontroli wykonanych prac. 

Równie ważnym elementem jest wykonawstwo. Prac dociepleniowych nie powinna 
wykonywać firma zatrudniająca przypadkowych pracowników. Wymagany jest fachowy 
nadzór ze strony kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. 

  

OŚWIETLENIE 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie zaprojektowania i wymiany 

istniejącego oświetlenia w budynku Szkoły, w celu zmniejszenia zużycia energii 

elektrycznej i mocy opraw z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz 

równomierności oświetlenia. Wymagana ilość punktów świetlnych ogółem: 111 szt.  

(podane w PFU wielkości dot. liczby punktów świetlnych i ich mocy mogą ulec zwiększeniu 

lub zmniejszeniu max. 15%, zmiana musi zostać uzasadniona przez wykonawcę i 

zaakceptowana przez Zamawiającego na etapie projektowania) o łącznej mocy 4,6 KW po 

modernizacji. 

Zamówienie na o świetlenie obejmuje:  

- wykonanie harmonogramu realizacji robót instalacyjno-budowlanych;  

- opracowanie projektów wykonawczych, kosztorysów oraz przedmiarów robót związanych 

z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne z zastosowaniem nowych 

bardziej efektywnych opraw LED, zgodnie z zaleceniami z Programu Funkcjonalno-

Użytkowego stanowiącego załącznik do SIWZ, wymaganiami Zamawiającego z 

uwzględnieniem wymagań dotyczących natężenia oświetlenia w budynkach oświatowych, 

ochrony przed olśnieniem (szczególnie w pomieszczeniach w których ma miejsce nauka i 

praca przy ekranach monitorów);  

- Zamawiający pod pojęciem oprawa rozumie oprawę oświetleniową obejmującą 

urządzenia służące do rozsyłania, filtrowania lub przekształcania światła wysyłanego przez 

źródło światła oraz do przyłączania do obwodu zasilającego;  

- Zamawiający zastrzega, by wykonane w ramach przedmiotu zamówienia oświetlenie 
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zagwarantowało zużycie energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż wskazane w 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego załącznik do SIWZ;  

- przedstawienie dokumentacji wykonawczej do akceptacji Zamawiającego oraz inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

- przygotowanie stanowiska pracy dla wymiany opraw; 

- demontaż istniejących opraw ze świetlówkami liniowymi z zapłonem indukcyjnym i 

żarowym, żarówek i innych źródeł światła, oraz montaż w ich miejsce opraw LED o 

mniejszym poborze mocy, z możliwością wielokrotnego załączenia oświetlenia w ciągu 

dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła, brakiem efektu pulsowania światła, niska 

temperaturą oprawy w trakcie działania (dłuższy czas życia oprawy), większą odporności 

na wahania napięcia, z dostosowaniem do normatywnego poziomu natężenia oraz 

równomierności oświetlenia; 

- po zakończeniu montażu uporządkowanie i przywrócenie do stanu poprzedzającego 

roboty (wyrównanie podłoża z wymalowaniem farbą pustych placów po ewentualnie 

zdemontowanych oprawach); 

- wykonanie (po zakończeniu robot montażowo-budowlanych) badań i sprawdzeń oraz 

sporządzenie z przedmiotów badań i sprawdzeń stosownych protokołów w zakresie 

pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których zainstalowano nowe 

oświetlenia oraz niezbędne dokumenty związane z odbiorem robót, w tym dokumentacji 

powykonawczej; 

- zaprojektowanie i wykonanie systemu czujników ruchu na ciągach komunikacyjnych 

(klatki schodowe i korytarze) które będą sterowały oświetleniem, aby zapewnić optymalne 

i oszczędne wykorzystanie systemu oświetleniowego na ciągach komunikacyjnych; 

- zaprojektowanie i wykonanie wymiany oświetlenia korytarzy z zastosowaniem opraw 

wyposażonych w moduły awaryjne (ewakuacyjne), zapewniając natężenie oświetlenia na 

drogach ewakuacyjnych i wzdłuż nich w taki sposób, aby umożliwić bezpieczny ruch w 

kierunku wyjścia do bezpiecznego miejsca ewakuacji, zgodnie z wymaganiami krajowych 

norm i przepisów. 

- udzielenie 60 miesi ęcy gwarancji na przedmiot zamówienia; 

 

KOTŁOWNIA I BOISKO SZKOLNE 

Lokalizację nowej kotłowni zasilanej przez pompy ciepła przewiduje się w 

pomieszczeniach obecnej kotłowni na paliwa stałe oraz przylegających: wymiennikowni 

oraz składu opału.  

Budowa nowego źródła ciepła wymagać będzie wykonania szeregu robót budowlanych 
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oraz adaptacyjnych związanych z przyjętą technologią kotłowni. 

W zakresie robót budowlanych znajdą się: 

A. Roboty rozbiórkowe: 

− Demontaż wszelkich elementów zewnętrznych i wewnętrznych utrudniających 

właściwe wykonanie instalacji 

− demontaż kotłowni na paliwa stałe, 

B. Roboty budowlane:  

− adaptacja pomieszczeń piwnicznych dla pomp ciepła polegająca na wykonaniu 

nowych instalacji prądowych, posadzek itp. 

− Wykonanie minimum 18 szt. odwiertów pionowych do głębokości 200 mb ( 

lokalizacja boisko szkolne), 

− przywrócenie nawierzchni boiska szkolnego do stanu poprzedniego. 

C. Roboty instalacyjne: 

− zaprojektowanie technologii oraz instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i 

Automatyki dla źródła ciepła (pompy ciepła), 

− demontaż istniejących kotłów, rurarzu i wyposażenia kotłowni, 

− demontaż wymiennika c.w.u., 

− demontaż naczyń wyrównawczych systemu zamkniętego, 

− montaż zasobnika warstwowego c.w.u., 

− montaż buforów energii cieplnej, 

−  wykonanie zabezpieczenia źródła ciepła przed wzrostem ciśnienia przy założeniu 

pracy w systemie zamkniętym, 

− montaż 2 szt. pomp ciepła glikol/woda  o mocy łącznej minimum 162 kW, 

− montaż instalacji elektrycznej oraz Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki, 

− instalacja 1 szt. studni zbiorczej dolnego źródła. 

 

1. Źródło ciepła 

Wszelkie działania modernizacyjne muszą być zaprojektowane i wykonane z 

uwzględnieniem aktualnych norm i przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) z późniejszymi 

zmianami. 

Kotłownia będzie wyposażona w 2 szt. pomp ciepła o mocy minimum 162 kW, z czego: 

główna pompa będzie miała moc minimum 120 kW, pomocnicza pompa  o mocy minimum 

42 kW. Ponadto zmodernizowany zostanie węzeł cieplny,  zainstalowany zostanie osprzęt 
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umożliwiający sprawne funkcjonowanie kotłowni wraz z  przyłączeniem do systemu 

grzewczego PSP w Dąbrównie.  

W skład systemu pomp ciepła wchodzi 1-studnia zbiorcza dolnego źródła, zlokalizowana 

na boisku szkolnym. Wykonanych zostanie minimum 18 szt. pionowych odwiertów o 

głębokości do 200 mb . 

Wykonawca zapewni 60 miesięcy gwarancji na całość wykonanych robót instalacyjnych. 

Szczegółowe warunki gwarancji będą przedmiotem akceptacji Zamawiającego. 

Modernizowany węzeł cieplny oparty na pompach ciepła stanowić ma podstawowe źródło 

grzewcze, zabezpieczać będzie zapotrzebowanie na ciepło obiektu w zakresie ogrzewania 

i przygotowania c.w.u. 

 
2. Energia elektryczna: 

− przed przystąpieniem do sporządzania projektów należy sporządzić bilans 

zapotrzebowania mocy elektrycznej, rozeznać możliwość zasilania projektowanych 

urządzeń z istniejącej rozdzielni elektrycznej i przygotować ewentualne wystąpienie 

do właściwego Zakładu Energetycznego  o zmianę warunków zasilania 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

 

1.2.1. Ochrona środowiska, przyrody, krajobrazu 

− w trakcie projektowania inwestycji należy zapewnić oszczędne wykorzystanie 

terenu zgodnie z wymogami art. 74 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska 

− w przypadku kolizji elementów inwestycji z istniejącą zielenią warunki jej ochrony 

lub odtworzenia należy uzgodnić w Urzędzie Gminy w Dąbrównie 

− ewentualna wycinka drzew i krzewów podlegających ochronie może nastąpić po 

uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwy tym sprawom organ 

administracyjny 

 

1.2.2. Wymagania dotycz ące ochrony osób trzecich 

Wnioskowaną inwestycję należy zaplanować w taki sposób, aby jej realizacja w 

nieuzasadniony sposób nie pogorszyła warunków korzystania z nieruchomości, zarówno 

pod kątem obecnego sposobu ich użytkowania, jak i potencjalnego zagospodarowania w 

przyszłości, a projekt budowlany inwestycji powinien zapewnić zarówno w czasie budowy, 

jak i późniejszej eksploatacji, ochronę interesów osób trzecich, w szczególności poprzez: 

a) ochronę przed pozbawieniem: 
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− dostępu do drogi publicznej 

− możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze 

środków łączności 

− dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 

b) ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia 

elektryczne i promieniowanie 

c) ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby 

 

1.2.3. Usytuowanie i rozwi ązania techniczne elementów inwestycji 

−  nie mogą powodować przerw w normalnym funkcjonowaniu obiektów (po 

uzgodnieniu z użytkownikiem możliwe jest chwilowe wyłączenie z eksploatacji 

określonych grup pomieszczeń), prace powinny zostać wykonane po zakończeniu 

okresu grzewczego i w okresie letnim w czasie przerwy wakacyjnej 

−  muszą być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz z 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

− w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych wymagających aktualizacji 

warunków technicznych podłączenia do mediów należy wystąpić i uzyskać nowe 

warunki techniczne 

 

1.3. Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 

Modernizacja systemu oświetleniowego ma obniżyć koszty utrzymania budynków poprzez 

zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną. Nowoczesne oświetlenie ma 

podnieść komfort nauki i pracy użytkowników budynków oraz zapewnić poziom natężenia 

światła zgodny z obowiązującymi normami i przepisami BHP. 

Planowana modernizacja systemu cieplnego w budynku Szkoły i sali sportowej służyć ma 

docelowemu obniżeniu kosztów wytwarzania i przesyłania energii cieplnej na potrzeby 

ogrzewania w obiekcie. 

Modernizacja ma również na celu podwyższenie komfortu użytkowania obiektu oraz 

przynieść wymierne korzyści eksploatacyjne i ekonomiczne w zakresie oszczędności 

energii cieplnej. Poprawienie sprawności systemu grzewczego ma również na celu 

obniżenie zapotrzebowania na Energię Pierwotną i mniejszą emisję CO2 do atmosfery i 

innych substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego.  

 

Węzeł cieplny oparty na pompach ciepła musi pracować w systemie automatycznym, z 

dozorem technicznym ograniczonym do kontroli poprawności pracy urządzeń 
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technologicznych i systemu Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki. 

Zastosowanie nowoczesnych urządzeń ma przyczynić się do znacznego ograniczenia 

emisji substancji szkodliwych do otoczenia. 

 

1.4. Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 

Oczekiwane przez Zamawiającego właściwości funkcjonalno-użytkowe planowanej 

inwestycji opisane zostały we wcześniejszej części programu funkcjonalno-użytkowego. 

Kubatury, powierzchnie oraz wysokości pomieszczeń przeznaczonych do montażu 

urządzeń technologicznych kotłowni powinny wynikać z obowiązujących przepisów i norm 

właściwych dla charakteru zastosowanych rozwiązań projektowych. 

 

2. Wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 

2.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektow ej 

Zakres wymaganej dokumentacji projektowej przedstawiono w punkcie 1 niniejszego 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Dokumentacja projektowa musi spełniać następujące warunki: 

 

2.1.1. Rozwi ązania techniczne elementów inwestycji musz ą być zaprojektowane 

zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. 

nr 75, poz. 690, z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 207, poz. 2016 z dn. 

21.11.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane z 

późniejszymi zmianami 

− § 26 Rozporządzenia o ogólnych przepisach BHP 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 1998 r. nr 126, poz. 839) 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca  

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2006 r. nr 80, poz. 563) 

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
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usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430), 

− wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach Publicznych (tj. Dz. U. z 2004 

r. nr 204 z poz. 2086 z późn. zm.), 

− uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu, sieci uzbrojenia 

podziemnego  i nadziemnego, naturalnych spadków terenu, a także istniejących 

cieków i obszarów spływu wód powierzchniowych 

− aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu 

−  „Wytycznymi projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne Instytutu 

Techniki Budowlanej” 

−  „Wytycznymi projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania 

techniczne ITB” 

− PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

−  PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym. 

− PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – część 1. 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

− PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia 

zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 

− PN-EN 12831:2006 – Metoda obliczania projektowanego obciążenia cieplnego. 

− Obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej 

−  

2.1.2. Forma dokumentacji technicznej 

 

Cała dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w języku polskim. 

Treść dokumentacji będzie spełniać wymagania określone w: 

− Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. nr 207, poz. 2016 z dn. 

21.11.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo Budowlane z 

późniejszymi zmianami 

− Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. 

− Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655) z późniejszymi zmianami 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2005 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 

1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego, z późniejszymi zmianami) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 

1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z 

późniejszymi zmianami 

− Dokumentacja powinna mieć formę odpowiednio projektu budowlanego i 

wykonawczego poziomie szczegółowości uwzględniającym specyfikę 

przewidywanych robót i umożliwiającym ich realizację. Elementem projektu 

budowlanego powinna być informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane zgodnie z prawem 

budowlanym. 

 

Projekty powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót 

oraz część opisową dotyczącą: 

a. danego obiektu kubaturowego lub liniowego 

b. rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych 

c. detali architektonicznych oraz konstrukcyjnych 

d. instalacji i wyposażenia technicznego 

 

Wszystkie wartości fizyczne i wymiary umieszczone w dokumentacji zostaną podane w 

jednostkach zgodnych z układem SI. 

Każda część dokumentacji, a więc każdy rysunek, każdy opis, specyfikacja i obliczenia 

oraz ich kolejne strony będzie jednoznacznie identyfikowalna za pomocą 

niepowtarzalnego oznaczenia i daty jej sporządzenia. 

 

Edycja dokumentacji nastąpi w następującej ilości egzemplarzy: 

a. projekt budowlany – 4 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD 

b. projekt wykonawczy – 3 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD 
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c. dokumentacja powykonawcza – 2 egz. 

Ponadto Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji dla Zamawiającego: 

a. harmonogram rzeczowo-finansowy (dokument nale ży zło żyć przed 

podpisaniem umowy na realizacj ę robót) 

b. projektu zagospodarowania placu budowy 

c. projektu organizacji robót 

d. informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

e. planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych 

 

2.1.3. Uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji prz ez odpowiednie organy 

Wykonawca na podstawie otrzymanego od Zamawiającego pełnomocnictwa będzie 

zobowiązany uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia (np. decyzja o 

zatwierdzeniu projektu budowlanego wykonawczego i udzieleniu pozwolenia na budowę) 

oraz pozwolenie na użytkowanie po zakończeniu realizacji inwestycji. Jeżeli w toku 

realizacji zamówienia przepisy prawa obowiązującego w Polsce wprowadzą obowiązek 

uzyskania nowych uzgodnień i pozwoleń, to Wykonawca winien je uzyskać. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienie wzajemnego skoordynowania technicznego 

wszystkich opracowań projektowych. 

 

2.1.4. Przegl ąd dokumentacji projektowej przez Zamawiaj ącego 

Każda dokumentacja projektowa i inna sporządzona przez Wykonawcę, w tym rysunki, 

opisy, obliczenia, wykazy i dane komputerowe będzie podlegała uzgodnieniu z 

Zamawiającym pod kątem zgodności z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. 

Wykonawca nie przystąpi do rzeczowej realizacji robót w oparciu o dokumentację zanim 

nie zostanie ona uzgodniona z Zamawiającym lub upoważnioną przez niego firmę lub 

osobę i nie uzyska wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń. 

Cała odpowiedzialność za dostawy i prace realizowane w oparciu o dokumentację 

nieuzgodnioną z Zamawiającym spoczywa na Wykonawcy. 

Dokumentacja sporządzona w formie papierowej zostanie przekazana Zamawiającemu do 

uzgodnienia w następującej ilości egzemplarzy: 

a. dokumentacja budowlana - 4 egz. 

b. dokumentacja wykonawcza - 3 egz. 

Dokumentacja musi być kompletna, to znaczy musi zawierać wszystkie wymagane 
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uzgodnienia, opinie i wszystkie wzmiankowane w niej inne części dokumentacji, chyba, że 

odnosi się do dokumentacji, która została już wcześniej uzgodniona bez uwag. 

Jeżeli uzgodnienia w dokumentacjach adaptowanych straciły ważność, do obowiązków 

Wykonawcy należy ponowne ich uzyskanie. 

W terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentacji Zamawiający zwróci do 

Wykonawcy jeden komplet kopii dokumentacji z naniesionym stanowiskiem 

Zamawiającego. 

Terminu tego nie stosuje się, jeśli dokumentacja dostarczona Zamawiającemu nie jest 

kompletna. W takim przypadku dostarczona część dokumentacji pozostaje w zawieszeniu 

do czasu dostarczenia pozostałej brakującej części. 

Przejrzana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa w formie papierowej 

opatrzona zostanie adnotacją: „Uzgodniono” albo „Uzgodniono z uwagami” albo „Do 

poprawy”. 

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni Zamawiający nie zajmie stanowiska do przedłożonej 

dokumentacji, to Wykonawca ma prawo po upływie tego terminu wystąpić na piśmie do 

Zamawiającego z żądaniem zajęcia stanowiska. Jeśli Wykonawca przez następne 14 dni 

kalendarzowych od wysłania takiego żądania nie otrzyma odpowiedzi to może traktować 

dokumentację, której to dotyczyło za uzgodnioną przez Zamawiającego bez uwag. 

Dokumentacja zwrócona jako „uzgodniona z uwagami” lub „do poprawy” musi zostać 

poprawiona przez Wykonawcę w ciągu 7 dni i ponownie przekazana Zamawiającemu do 

przejrzenia, a czas sprawdzenia ulega skróceniu do 3 dni, pod warunkiem, że 

dokumentacja jest kompletna. 

Dokumentacja z adnotacją „uzgodniona z uwagami” jest uważana za zatwierdzoną w 

takim zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez Wykonawcę 

poprawki wpłyną na tę część dokumentacji, do której nie było uwag, to Zamawiający może 

do niej również zgłosić zastrzeżenia. 

 

2.1.5. Dokumentacja powykonawcza 

Niezwłocznie po zakończeniu realizacji zamówienia, Wykonawca przekaże 2 szt. kopii 

dokumentacji powykonawczej opatrzonej napisem „dokumentacja powykonawcza”. 

W przypadku gdyby Wykonawca wprowadzał dalsze zmiany już po wykonaniu i 

przekazaniu tej dokumentacji, to zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej wersji. 

W przypadku gdyby doszło do konieczności modyfikacji dokumentacji już po rozruchu to 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 2 szt. kompletnej dokumentacji zmodyfikowanej 

ostatecznie. 
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2.1.6. Instrukcje obsługi i konserwacji 

1. Instrukcje obsługi i konserwacji wykona Wykonawca na własny koszt. 

Instrukcje obsługi i konserwacji wykonana zostanie w języku polskim.  

Wszystkie instrukcje dostarczone z urządzeniami w języku innym niż polski 

Wykonawca przetłumaczy na własny koszt. 

 

2. Instrukcje obsługi i konserwacji (DTR) powinny zawierać wszelkie informacje 

niezbędne do: 

a. obsługi instalacji w warunkach normalnych i nietypowych 

b. konserwowania (użytkowania) instalacji w odpowiedni sposób 

c. napraw i modyfikacji 

3. Dokumentacja musi zawierać, co najmniej następujące informacje: 

a. opis instalacji 

b. założenia projektowe 

c. procedury postępowania we wszystkich możliwych normalnych i nietypowych 

warunkach łącznie z awarią 

d. instrukcje eksploatacji 

e. arkusze danych i specyfikacje 

f. procedury prób które powinna wykonywać okresowo obsługa 

g. nazwa producenta, typ, dane znamionowe, numer seryjny i DTR każdej 

zainstalowanej części 

h. środki bezpieczeństwa 

i. ustawienia alarmów i wyłączeń awaryjnych 

j. funkcje procedury sterowania zdalnego i lokalnego 

k. instrukcja części składowych i zapasowych 

l. Instrukcja obsługi i BHP do powieszenia na ścianie obiektu 

 

Instrukcje powinny zostać przekazane Zamawiającemu do zatwierdzenia w 2 

egzemplarzach przed rozruchem. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

szkolenia wytypowanych przez Zmawiającego pracowników przewidzianych do obsługi 

urządzeń. 

 

2.2. Wymagania ogólne w zakresie warunków wykonania  i odbioru robót 

budowlanych 
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W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu 

objętego lokalizacją inwestycji wskazanej na załączniku nr 1 stanowiącym kopie map 

sytuacyjnych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500 z liniami rozgraniczającymi teren 

inwestycji. 

Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od wojewódzkiej 

drogi publicznej nr 542, która na płn. (na wysokości miejscowości Rychnowo) łączy się z 

drogą krajową nr 7. Możliwość doprowadzenia wody istnieje z sieci wodociągowej 

zlokalizowanej w granicach działek lub z wewnętrznej instalacji wodnej budynku. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

− organizacji robót budowlanych 

− zabezpieczenia interesów osób trzecich 

− ochrony środowiska, 

− warunków bezpieczeństwa pracy, 

− warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

− zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich, 

− zabezpieczenia drogi dojazdowej do działki od następstw związanych z budową. 

 

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na 

lokalne wysypisko komunalne na koszt Wykonawcy. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według 

zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) 

będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane 

parametry. 

Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich 

częstotliwość określi specyfikacja techniczna. 

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać 

obciążenia 10 ton/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń 

ziemnych spowodowanych ruchem samochodów budowy. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

a. rozwi ązania projektowe zawarte w wielobranżowej dokumentacji projektowej 
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(projekcie budowlanym) - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie 

pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze uzupełniające i 

uszczegóławiające projekt budowlany w rozwiązaniach materiałowych, detalach 

architektonicznych, instalacjach i wyposażeniu technicznym oraz robotach 

związanych z zagospodarowaniem terenu. Badana będzie również zgodność 

zaprojektowanych rozwiązań technicznych w aspekcie ich zgodności z programem 

funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy 

b. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych 

c. wyroby budowlane lub ich elementy np. na okoliczność zgodności ich 

parametrów z dokumentacją projektową 

d. sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zg odno ści ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów 

pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 

budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

− odbiór częściowy 

− odbiór końcowy 

−  odbiór po okresie rękojmi 

− odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

− użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu 

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy 

−  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych 

− prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia 

−  poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach 

− Właściwy poziom oświetlenia (natężenie, rozkład) w pomieszczeniach w których 

wykonano nową instalację oświetleniową, 
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Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i 

rozliczania robót budowlanych, Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, 

po wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności, tj.: 

− zatwierdzenie projektów branżowych 

− roboty rozbiórkowe i demontażowe 

− wykonanie kompleksowej termomodernizacji Szkoły 

− wykonanie i montaż instalacji odgromowej 

− kompleksowe prace adaptacyjne i instalacyjne związane z modernizacją kotłowni, 

wykonanie odwiertów na boisku szkolnym  

− demontaż starego oraz montaż nowego oświetlenia wewnętrznego w budynku 

głównym Szkoły i na łączniku 

− odbiór końcowy robót po wykonaniu wszystkich zadań w ramach inwestycji. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 

ew. dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty związane z placem 

budowy należą w całości do Wykonawcy. 

 

2.3. Wymagania Szczegółowe w zakresie warunków wyko nania robót budowlanych i 

instalacyjnych 

 

2.3.1. Roboty przygotowawcze 

Termin rozpoczęcia robót zostanie określony w SIWZ na etapie ogłoszenia przetargu na 

wykonanie przedmiotowej inwestycji. Wywozu gruzu i ewentualnych odpadów 

budowlanych wykonawca może dokonywać na lokalne wysypisko komunalne. Istniejące 

przyłącza energetyczne (z opomiarowaniem) w budynku szkoły mogą być wykorzystane 

na potrzeby budowy. 

Roboty rozbiórkowe, demontażowe i montażowe nie mogą zakłócać funkcjonowania 

szkoły oraz nie mogą stanowić utrudnienia i zagrożenia dla uczniów i personelu 

szkolnego. 

2.3.2. Roboty termomodernizacyjne 

Wymagane współczynniki (m.in. przewodzenia ciepła) dla materiałów wykorzystanych przy 

termomodernizacji: 
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- styropian na ścianach zewnętrznych – 16 cm grubości, współczynnik przewodzenia 

ciepła 0,040 [W/mK], współczynnik U po wyk. = 0,19 [W/m2K] 

- wełna mineralna (lub zamiennie granulat wełny mineralnej/styropapa) przy stropie 

poddasza budynku głównego - 20 cm grubości, współczynnik przewodzenia ciepła 0,035 

[W/mK], współczynnik U po wyk. = 0,15 [W/m2K] 

- wełna mineralna (lub zamiennie granulat wełny mineralnej/styropapa) przy stropodachu 

części dobudowanej - 20 cm grubości, współczynnik przewodzenia ciepła 0,036 [W/mK], 

współczynnik U po modernizacji = 0,15 [W/m2K] 

- stolarka okienna - współczynnik U po wyk. = 0,90 [W/m2K] 

- stolarka drzwiowa – współczynnik U po wyk. = 1,30 [W/m2K] 

 

2.3.3. Roboty instalacyjne (pomieszczenie kotłownia  oraz boisko szkolne) 

W zakresie robót instalacyjnych i budowlanych przy pompach ciepła zostaną wykonane 

następujące czynności: 

- projekt nowej kotłowni z pompami ciepła 

- demontaż istniejącej kotłowni na paliwo stałe 

- prace adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych do potrzeb nowej kotłowni 

- prace instalacyjne pomp ciepła, osprzętu oraz urządzeń pomocniczych 

- wykonanie odwiertów na terenie boiska szkolnego i instalacja studni dolnego źródła, 

przywrócenie nawierzchni boiska do stanu poprzedniego 

 

Wytyczne szczegółowe ws. pomp ciepła  

 

Proponowane pompy mogą zostać zastąpione pompami o równoważnych bądź lepszych 

parametrach technicznych. 

 

Wymagania techniczne (dane techniczne): 

Liczba pomp: 2 szt. 

Moc pomp: minimum 162 kW, 

 

Pompa główna (120 kW): 

L.P.  Opis wymaga ń  Parametry wymagane  
1  Typ pompy ciepła  Solanka/woda  

2  Nominalna moc grzewcza  
- w punkcie B0/W35 wg EN 
14511 (dT = 5 K)  

Min. 115 kW w jednym urządzeniu  

3  Moc chłodnicza  
- w punkcie B0/W35 wg EN 

Min. 90 kW  
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 16  Automatyka pompy ciepła  Umożliwiająca bilansowanie energii w połączeniu z 
systemem RCD pompy ciepła oraz bezpośrednie 
sterowanie jednym obiegiem grzewczym bez mieszacza 
i dwoma obiegami z mieszaczem  

17  Układ sprężarek  Zapewniający 3-wymiarowe tłumienie wibracji.  
18  Czynnik chłodniczy  R 410A  
19  Materiał wykonania parownika  Stal szlachetna 1.4401  
20  Materiał wykonania skraplacza  Stal szlachetna 1.4401  
21  Konstrukcja  Ramowa, spawana, przejmująca drgania układu  
22  Obudowa  Dżwiękochłonna  
23  Dodatkowe wymagania  - elektroniczny zawór rozprężny z systemem kontroli 

RCD  
- zgodność z CE  

 

 

 

 

 

 

 

14511 (dT = 5 K)  

4  Pobór mocy elektrycznej  
- w punkcie B0/W35 wg EN 
14511 (dT = 5 K)  

Max 25 kW 

5  COP  
- w punkcie B0/W35 wg EN 
14511  

Min 4,8  

6  Moc akustyczna B0/W35 
Pomiar wg EN 12102/ EN ISO 
9614-2  
(klasa dokładności 2)  

Max 60 dB(A)  

7  Zastosowana technologia  Compliant Scroll, z geometrią sprężarek dostosowaną do 
pracy grzewczej oraz ze zintegrowanym systemem 
ochrony sprężarek. Wykonanie hermetyczne.  
Urządzenie powinno posiadać możliwość dalszej pracy z 
wydajnością 50% przy awarii jednej sprężarki. 

8  Ilość obiegów chłodniczych  1  
9  Ilość sprężarek  2 
10  Max. temperatura na zasilaniu   60°C 
11  Temperatury solanki na 

wejściu  
- max temperatura solanki na 
wejściu  
- min temperatura solanki na 
wejściu  

 
 25°C 
  -5°C 

12  Prąd rozruchowy na 1 
sprężarkę 

Max 60 A  

13  Układ rozruchowy  Elektroniczny softstarter ze zintegrowaną kontrolą faz  
14  Zabezpieczenie sprężarki i 

układu sterowania  
zintegrowane  

15  Zasilanie pomp obiegowych 
dolnego i górnego źródła  

Wbudowane styczniki 400V pomp obiegowych  
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Pompa pomocnicza (42 kW): 

L.p.  Opis wymaga ń Parametry wymagane 

1 Typ pompy ciepła � Solanka/woda 

2 Układ sprężarkowy � Jednostki jednosprężarkowe 

3 
Moc  przy parametrach 
B0/W35°C różnica 5 K  

wg DIN EN 14511 
� Nie mniejsza niż 42,8 kW 

4 Typ sprężarki � W pełni hermetyczna sprężarka typu Scroll 

5 
Poziom mocy akustycznej przy 
B0/W35°C 

wg DIN EN ISO 9614-2 
� Nie więcej niż 46 dB(A) dla jednej jednostki  

6 Certyfikacja � Wymagane oznaczenie symbolem CE   

7 Max temp. na zasilaniu � Temperatura: 60 °C 

8 

Stopień efektywności COP przy 
B0/W35 °C wg DIN EN 14551 

Stopień efektywności COP przy 
B0/W35 °C wg DIN EN 255 

� Nie mniej niż 4,6 dla różnicy 5 K (po stronie wtórnej) 

� Nie mniej niż 4,8 dla różnicy 10 K ( po stronie 
wtórnej) 

9 Minimalna temperatura na 
zasilaniu po stronie pierwotnej 

� Temperatura: - 5 °C 

10 Maksymalna temperatura na 
zasilaniu po stronie pierwotnej � Temperatura:  25 °C  

11 
Minimalny wymagany przepływ 
po stronie pierwotnej 

 
� Nie mniej niż 6500 l/h 

12 
Dodatkowe wymagane 
technologie 

 

� System RCD z elektronicznym zaworem 
rozprężnym 
� Ogranicznik prądu rozruchu 

13 
Prąd rozruchowy sprężarki (z 
ogranicznikiem prądu 
rozruchowego) 

� Nie więcej niż 47 A 

14 Czynnik roboczy (obieg 
chłodniczy) � R410A 

 

Wytyczne szczegółowe ws. studni zbiorczej dolnego źródła 

1. Studnia zbiorcza dolnego źródła 18-obwodowa powinna być wyposażona w zawory 

równoważące do regulacji przepływu przy pomocy urządzenia elektronicznego z 

oprogramowaniem do równoważenia instalacji. 

2. Studnia zbiorcza powinna być wykonana z polietylenu o płaskich ściankach 

roboczych z przejściami szczelnymi wykonanymi za pomocą otworowania i 

umieszczenia w otworze uszczelki wargowej. 

3. Należy przygotować protokół z regulacji zawierającego wydruk z programu do 

równoważenia tego typu instalacji zawierający: typ zaworu, jego wielkość, nastawa 
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wstępna, spadek ciśnienia i przepływ. 

4. W studni nad rozdzielaczami zamontowane będą na stałe poprzeczki dla ułatwienia 

wchodzenia i obsługi regulacyjnej zaworów równoważących. 

5. Armatura odcinająca w studni powinna być wykonana w technologii PVC z 

uszczelnieniami EPDM. 

6. Należy wykonać odwierty pionowe o głębokości 200 mb w ilości 18 sztuk. 

 

Poni żej schemat rozmieszczenia odwiertów na boisku szkol nym 

 

 

2.3.4. Roboty instalacyjne, elektryczne 

 
− projekt robót elektrycznych w zakresie oświetlenia energooszczędnego 

− demontaż istniejących opraw oświetleniowych 

−  montaż opraw oświetleniowych energooszczędnych typu LED z maksymalnym 

wykorzystaniem istniejących tras elektrycznych w pomieszczeniach szkolnych 

− Montaż systemu czujek ruchowych na korytarzach i klatkach schodowych sterującego 

oświetleniem, 

− wykonanie instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki dla źródła energii 
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elektrycznej 

− przywrócenie do stanu przed wykonaniem robót  poprzez m.in. zamaskowanie nowych 

tras elektrycznych, zamalowanie miejsc po starych oprawach świetlówkowych itp. 

− Konieczne roboty szpachlarsko-malarskie związane z nowymi trasami kablowymi, 

nowymi punktami świetlnymi. 

 

OPIS SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH WYMIANY OŚWIETLENIA 

WEWNĘTRZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE LED-owe 

Montowane oprawy LED wraz ze źródłami światła muszą zapewniać: 

1) Wielkość natężenie oświetlenia: 

- sale lekcyjne, pokoje nauczycielskie - minimum 300 lx przy zapewnieniu równomierności 

rozkładu oświetlenia w pomieszczeniu, 

- tablice w salach lekcyjnych – minimum 500 lx; 

- sale zajęć komputerowych, czytelnie, pomieszczenia biurowe - minimum 500 lx; 

- stołówki, szatnie, pomieszczenia techniczne, toalety, łazienki, pomieszczenia 

gospodarcze, magazynki, wiatrołapy, archiwa i składnice akt, – minimum 200 lx; 

- strefy komunikacyjne, korytarze - minimum 100 lx  

- Klatki schodowe - minimum 150 lx Wielkość zakłóceń emitowanych przez przetwornice 

zasilające (świetlówki kompaktowe ze statecznikiem elektronicznym lub lampy LED) do 

sieci elektrycznej Urzędu nie może przekraczać 8%. 

2) Aspekty barwne, zakres temperatury barwowej należy dostosować do charakteru 

pomieszczeń i wymagań stanowiskowych, niezbędnych do zapewnienia właściwych 

warunków nauki i pracy w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

3) Rozkład luminacji (współczynnik odbicia i natężenia oświetlenia) powinien wynosić: 

sufit: 0,6 – 0,9, ściany: 0,3 – 0,8 podłoga: 0,1 – 0,5, płaszczyzna pracy: 0,2 – 0,6. 

4) Równomierność natężenia oświetlenia: obszar zadania: nie mniej niż 0,7, pole 

bezpośredniego otoczenia: nie mniej niż 0,5. 

5) Zabezpieczenie przed olśnieniem poprzez: stosowanie odpowiednich elementów 

konstrukcyjnych opraw osłaniających źródła światła, właściwe rozmieszczenie opraw 

oświetleniowych, ograniczenie luminacji opraw – szczególnie przy tablicach w salach 

lekcyjnych i w pomieszczeniach w których znajdują się monitory i telewizory. 

6) Oświetlenie pomieszczeń powinno być tak dobrane, aby uniknąć efektu migotania 

definiowanego jako odczucie niestabilności wrażenia wzrokowego powodowane przez 

bodziec świetlny, którego luminacja lub rozkład widmowy zmieniają się w czasie. 

7) Pomiar w miejscu, w którym nie wykonuje się stałej pracy (np. archiwa, magazyny) lub 
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w miejscu komunikacji (korytarz, klatka schodowa) należy wykonać wyznaczając siatkę 

obliczeniową (stanowiącą kwadrat o bokach 1 m x 1m). 

8) Po wymianie oświetlenia należy przeprowadzić pomiary oświetlenia i przedstawić 

protokół z ich wykonania. 

 

Wymagania szczegółowe dotycz ące opraw LED (przykładowa charakterystyka 

techniczna dotycz ąca – proponowane typy opraw mog ą zosta ć zastąpione przez 

równowa żne typy oprawy o zbli żonej jako ści i trwało ści):  

 
OPRAWA 18W 
Charakterystyka LED:  
• Sprawność oprawy η =100% 
• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89 
• Trwało ść źródła LED min. 50 000 godzin 
• Skuteczno ść świetlna LED min. 120 lm/W  
• Źródło światła zintegrowane z oprawą 
• Do 80% niższe zużycie energii w odniesieniu do źródła żarowego, do 50% niższe 
zużycie energii w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych  
Charakterystyka oprawy: 
Natynkowa, okrągła plafoniera LED o wysokiej skuteczności świetlnej (100 lm/W), 
szczelności IP54 i zintegrowanym, energooszczędnym panel LED. Podstawa i pierścień 
wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie promieni UV. Specjalnie 
profilowany klosz z uderzenioodpornego PC pozwala oprawie zachować najwyższy 
stopień odporności na uderzenie IK10. Temperatura barwowa 4000K, CRI>80. 
 
Parametry techniczne: 
Szczelność oprawy min.: IP54 
Odporność na uderzenia min.: IK10 
Strumień świetlny oprawy min.: 1850lm  
Temperatura barwowa (CCT): 4000K 
Efektywno ść energetyczna (EEI) min.: A 
Prąd zasilania: 230V/50Hz 
Sposób montażu: natynkowy/sufitowy ścienny (N) 
Korpus: polipropylen 
Klosz: poliwęglan opal 
 
Wymiary: ok. 110x335mm 
 
OPRAWA 32W  
Charakterystyka LED: 
• Sprawność oprawy η =100% 
• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89 
• Trwało ść źródła LED min. 50 000 godzin, 
• Skuteczno ść świetlna LED min. 120 lm/W  
• Źródło światła zintegrowane z oprawą 
• Do 80% niższe zużycie energii w odniesieniu do źródła żarowego, do 50% niższe 
zużycie energii w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych  
Charakterystyka oprawy: 
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Natynkowa, sufitowa lub ścienna oprawa LED o wysokich parametrach świetlnych. 
Wyposażona w energooszczędne panele. Podstawa stalowa, malowana proszkowo. 
Specjalistyczny wysoce sprawny, wielowarstwowy pryzmatyczny klosz zawierający 
odporną na promieniowanie UV osłonę PMMA oraz polipropylenową optykę, wysoce 
odporny na promieniowanie UV. Klosz pryzmatyczny rozprasza światło i zapewnia ochronę 
przed olśnieniem wymaganą przy zastosowaniach biurowych, zgodnie z Normą PN-EN 
12464-1. Temperatura barwowa 4000K, CRI>80. 
 
Parametry techniczne: 
Szczelność oprawy min.: IP40 
Strumień świetlny oprawy min.: 3500lm  
Temperatura barwowa (CCT): 4000K 
Efektywno ść energetyczna (EEI) min.: A 
Prąd zasilania: 230V/50Hz 
Sposób montażu: natynkowy/sufitowy (N) 
Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo 
Klosz: polimetakrylan (PMMA) przezroczysty 
 
Wymiary: ok. 68x161x1258mm 
 
OPRAWA 40W 
Charakterystyka LED: 
• Sprawność oprawy η =100% 
• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89 
• Trwało ść źródła LED min. 50 000 godzin 
• Skuteczno ść świetlna LED min. 120 lm/W  
• Źródło światła zintegrowane z oprawą 
• Do 80% niższe zużycie energii w odniesieniu do źródła żarowego, do 50% niższe 
zużycie energii w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych  
Charakterystyka oprawy: 
Pyłoszczelna i strugoszczelna, natynkowa lub zwieszana oprawa LED o wysokich 
parametrach i podwyższonej szczelności IP66. Wyposażona w energooszczędne panele 
LED. Podstawa poliwęglanowa wyposażona w uszczelkę EPDM zapewniającą 
podwyższoną szczelność. Specjalistyczny wielowarstwowy klosz zawierający 
poliwęglanową, odporną na uderzenia oraz promieniowanie UV osłonę. Temperatura 
barwowa 4000K, CRI>80. 
 
Parametry techniczne: 
Szczelność oprawy min.: IP66 
Odporność na uderzenia min.: IK09 
Strumień świetlny oprawy min.: 4750lm  
Temperatura barwowa (CCT): 4000K 
Efektywno ść energetyczna (EEI) min.: A 
Prąd zasilania: 230V/50Hz 
Sposób montażu: natynkowy/sufitowy (N) 
Korpus: poliwęglan 
Klosz: poliwęglan  
 
Wymiary: ok. 10x10x1569mm 
 

OPRAWA 48W 
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Charakterystyka LED: 
• Sprawność oprawy η =100% 
• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89 
• Trwało ść źródła LED min. 50 000 godzin 
• Skuteczno ść świetlna LED min. 120 lm/W  
• Źródło światła zintegrowane z oprawą 
• Do 80% niższe zużycie energii w odniesieniu do źródła żarowego, do 50% niższe 
zużycie energii w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych  
Charakterystyka oprawy: 
Pyłoszczelna i strugoszczelna, natynkowa lub zwieszana oprawa LED o wysokich 
parametrach i podwyższonej szczelności IP66. Wyposażona w energooszczędne panele 
LED. Podstawa poliwęglanowa wyposażona w uszczelkę EPDM zapewniającą 
podwyższoną szczelność. Specjalistyczny wielowarstwowy klosz zawierający 
poliwęglanową, odporną na uderzenia oraz promieniowanie UV osłonę. Temperatura 
barwowa 4000K, CRI>80. 
 
Parametry techniczne: 
Szczelność oprawy min.: IP66 
Odporność na uderzenia min.: IK09 
Strumień świetlny oprawy min.: 5700lm  
Temperatura barwowa (CCT): 4000K 
Efektywno ść energetyczna (EEI) min.: A 
Prąd zasilania: 230V/50Hz 
Sposób montażu: natynkowy/sufitowy (N) 
Korpus: poliwęglan 
Klosz: poliwęglan  
 
Wymiary: ok. 10x10x1269mm 
 

OPRAWA 50W 
Charakterystyka LED:  
• Sprawność oprawy η =100% 
• Współczynnik odwzorowania barw Ra 80-89 
• Trwało ść źródła LED min. 50 000 godzin (L70B50) ta= 25 °C 
• Skuteczno ść świetlna LED min. 120 lm/W  
• Źródło światła zintegrowane z oprawą 
• Do 80% niższe zużycie energii w odniesieniu do źródła żarowego, do 50% niższe 
zużycie energii w odniesieniu do lamp fluorescencyjnych  
Charakterystyka oprawy: 
Natynkowa, okrągła oprawa LED o bardzo dużej średnicy klosza, skuteczności świetlnej 
78 lm/W i równomiernym rozsyle światła. Zintegrowana z energooszczędnym panelem 
LED. Podstawa wykonana ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo w kolorze 
białym. Lekki, biały klosz wykonany z akrylu metodą termoformingu. Prosty, zapadkowy 
system montażu klosza nie wymaga dodatkowych narzędzi, a dodatkowo zabezpiecza 
klosz przed niekontrolowanym upadkiem. Oprawa może być zamiennikiem dla 
standardowych, czteroświetlówkowych opraw w pomieszczeniach o nieregularnym 
kształcie. Przystosowana do pracy z radiowym czujnikiem ruchu RCR lub układem DALI. 
Temperatura barwowa 4000K, CRI>80. 
 
 
Parametry techniczne: 
Szczelność oprawy min.: IP40 
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Strumień świetlny oprawy min.: 3900lm  
Temperatura barwowa (CCT): 4000K 
Efektywno ść energetyczna (EEI) min.: A 
Prąd zasilania: 230V/50Hz 
Sposób montażu: natynkowy/sufitowy ścienny (N) 
Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo 
Klosz: akryl 
 
Wymiary: ok. 110x500mm 
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Załącznik nr 3 : Plan BiOZ 
 
ROBÓT WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH. 
 
 

1. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja Projektową oraz 

poleceniami Kierownika Projektu. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanych robot, która musi odpowiadać wymaganiom 

podanym w Dokumentacji Projektowej, oraz właściwym Normom Budowlanym, aprobatom 

technicznym dostarczonym przez producentów zastosowanych materiałów i wyrobów oraz wytycznym 

określonym w systemach przyjętych rozwiązań technicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób bezpieczny, nie powodujący 

zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób postronnych (zgodnie z warunkami 

BHP, ochrony przeciwpożarowej, a także mając na uwadze nie pogorszenie stanu obiektów 

istniejących. 

1.2. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić się z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich robót. 

1.3. Podstawowym aktem prawnym regulującym w sposób kompleksowy sprawy bezpieczeństwa i 

higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy. 

Ustawa określa szczegółowe obowiązki zakładu pracy, obowiązki kierownika zakładu i osób dozoru 

oraz obowiązki pracowników. 

Za stan bhp w zakładzie odpowiedzialność ponosi kierownik zakładu, do którego obowiązków należy 

w szczególności: 

organizowanie pracy w zakładzie w sposób zapewniający bezpieczne warunki pracy; 

zapewnienie przestrzegania w zakładzie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

wydawanie poleceń usuwania stwierdzonych uchybień w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania 

tych poleceń; 

zapewnienie wykonania zarządzeń wydawanych przez organ nadzoru. 

Osobami dozoru w odniesieniu do urządzeń elektroenergetycznych są osoby kierujące czynnościami 

osób wykonujące prace w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, czynności kontrolno-pomiarowych i 

montażu oraz osoby sprawujące nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

elektroenergetycznych i energetycznych. 

 

2. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowl anych ze szczególnym uwzgl ędnieniem 

instalacji elektrycznych 

2.1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 

inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się 

wykonywanie robót dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 20 osób albo 

na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni1 z zachowaniem postanowień ustawy 

Prawo Budowlane i aktów towarzyszących. 
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2.2. Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych przepisów ustawy 

Prawo Budowlane) współdziałają ze sobą w z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 

przygotowania i realizacji budowy. 

2.3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy. 

2.4. Bezpośredni nadzór nad bhp na stanowisku pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz 

mistrz budowlany, stosowanie do zakresów obowiązków. 

 

3 Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) ora z terenu przyległego 

3.1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuję się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co 

najmniej w zakresie: 

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

- wykonania dróg, wejść i przejść dla pieszych; 

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 

- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

- zapewnienie właściwej wentylacji, 

- zapewnienie łączności telefonicznej, 

- urządzenia stanowisk materiałów i wyrobów. 

3.2. Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 

nieupoważnionym przynajmniej zgodnym z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401). 

 

4. Warunki socjalne i higieniczne 

4.1. Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracowników, zabrania 

się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 

rozdziale 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 

401) oraz zapisów z wykonanej przez wykonawcę robót instrukcji bezpiecznego wykonywania robót 

budowlanych. 

4.2. Jeżeli wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia osób wykonujących roboty budowlane, 

albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót, należy zapewnić osobom wykonującym takie 

roboty pomieszczenia do odpoczynku lub pomieszczenia mieszkalne2. 

 

5. Wymagania dotycz ące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obi ektach 

poddawanych remontowi lub przebudowie 

 

5.1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegów mediów (gaz, 

woda, energia elektryczna, ciepło itp.) i zapoznaje się z symbolami oznaczeń tych tras osoby 

wykonujące roboty budowlane. 

5.2. Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 

potrzeb, system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 

wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
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znajdujących się na terenie budowy, ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt gaśniczy i 

instalacje do gaszenia pożaru należy regularnie sprawdzać zgodnie z wymaganiami producentów i 

aktualnych przepisów przeciwpożarowych. 

5.3. Osoby wykonujące roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem branży elektrycznej nie 

mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a 

szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o 

natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

5.4. W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą 

zawartością tlenu lub występują czynniki o stężeniu nie przekraczających wartości dopuszczalnych, 

osoba wykonująca zadanie powinna (powinno - musi) być obserwowana i asekurowana, w celu 

zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy. 

5.5. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny być (muszą), w miarę 

możliwości oświetlone światłem dziennym. Skrzydła otwieranych części okien nie mogą stanowić 

zagrożenia dla pracowników. 

Jeżeli Światało naturalne jest niewystarczające do prawidłowego wykonania robót oraz w porze 

nocnej, należy stosować zgodnie z wymaganiami norm światło sztuczne. 

W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i 

budowa oraz sposób zasilania nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. 

5.6. Stanowiska pracy o niestałym charakterze należy poddawać sprawdzeniu pod względem ich 

stabilności, zamocowań oraz zabezpieczeń przed upadkiem osób lub przedmiotów. Sprawdzenia 

należy dokonywać po każdej zmianie usytuowania, po każdej przewie w pracy trwającej dłużej niż 7 

dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnątrz budynku – po silnym wietrze, opadach śniegu lub 

oblodzenia. 

5.7. Stanowisko pracy powinno umożliwiać swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale 5 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

 

6. Instalacje i urz ądzenia elektryczne i elektroenergetyczne 

 

6.1. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny (należy rozumieć: muszą) 

być zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników 

przed porażeniem prądem elektrycznym. 

6.2. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzeniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

a mianowicie: 

a) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń 

elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac dla osób Eksploatacji lub/i Dozoru; 

b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych; 
c) aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy na danym stanowisku pracy oraz inne 
wymagania wynikające z przepisów odrębnych (instrukcję instalowanych urządzeń itp.). 
6.3. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn 
i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
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odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

a) 3m- dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

b) 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

c) 10m – da linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 

d) 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 110kV; 

e) dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

6.4. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, 

bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej 

użytkownikiem (sieć będąca w zarządzaniu lub właścicielem sieci i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych). 

6.5. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy zabezpieczyć 

należy przed dostępem osób nie upoważnionych. Rozdzielnice te muszą być usytuowane w 

odległości nie większej niż 50m od odbiorników energii. Musi być sporządzony wykaz osób 

upoważnionych do otrzymania kluczy do pomieszczeń zainstalowanych urządzeń lub rozdzielnic. 

Wykaz osób upoważnionych powinien znajdować się u kierownika budowy. 

6.6. Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonuję się w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Przewody te należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

6.7. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 

odbywać się ma co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i odporności izolacji tych 

urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, ponadto należy dokonywać kontroli i sprawdzeń w przypadku: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 

mechanicznych; 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne ponad miesiąc; 

c) przed uruchomienie urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronno-róznicowych w instalacji elektrycznej należy 

sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

6.8. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

powinny znajdować się u kierownika budowy, a dokonane naprawy i przeglądy musza być 

odnotowane w książce konserwacji urządzeń. 

6.9. Wszelkie prace wykonywane na lub w pobliżu czynnych sieci i urządzeń elektrycznych (sieci 

będące pod lub w pobliżu napięcia) należy wykonywać tylko na polecenie pisemne zgodnie z 

aktualnymi przepisami. 
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ZaZaZaZałącznik nr 4 Charakterystyka energetyczna budynkucznik nr 4 Charakterystyka energetyczna budynkucznik nr 4 Charakterystyka energetyczna budynkucznik nr 4 Charakterystyka energetyczna budynku    dla budynku PSP w Ddla budynku PSP w Ddla budynku PSP w Ddla budynku PSP w Dąbrbrbrbrównie (przed modernizwnie (przed modernizwnie (przed modernizwnie (przed modernizacjacjacjacją    oraz po oraz po oraz po oraz po 
modernizacji)modernizacji)modernizacji)modernizacji)    
    

    PrzedPrzedPrzedPrzed    
termomodernizacjtermomodernizacjtermomodernizacjtermomodernizacją    

Po Po Po Po 
termomodernizacjitermomodernizacjitermomodernizacjitermomodernizacji    

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]    245.65    147.39    

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej [kW]    

15.12    1.85    

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez 
uwzględnienia 
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]    

1673.62    823.96    

Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z 
uwzględnieniem 
sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]    

2712.36    278.67    

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej [GJ/rok]    

195.18    23.92    
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Rozkład zapotrzebowania na energię 
Udziały strat energii końcowej przez poszczególne elementy budynku wynikające z bilansu zapotrzebowania na ciepło dla całego 
budynku. 
 
 

 Przed 
termomodernizacją 

Po termomodernizacji 

 Element budynku wartość 
[GJ] 

[%] wartość 
[GJ] 

[%] 

 [1] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez 
przenikanie: ściany zewnętrzne 

568.85 19.56 57.55 19.02 

 [2] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez 
przenikanie: okna 

476.86 16.4 27.12 8.96 

 [3] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez 
przenikanie: stropy 

105.97 3.64 2.49 0.82 

 [4] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez 
przenikanie: dach 

344.09 11.83 11.1 3.67 

[5] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: okna 
dachowe 

0 0 0 0 

[6] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez przenikanie: podłoga 
na gruncie 

73.82 2.54 12.36 4.09 

 [7] Zapotrzebowanie na pokrycie strat przez wentylację 1142.77 39.3 168.04 55.54 
 [8] Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 195.18 6.71 23.92 7.9 
 Suma: 2907.54 100.00 302.58 100.00 

 

 

Szczegółowy opis charakterystyki energetycznej PSP w Dąbrównie znajduje się w Audycie Energetycznym
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Załącznik nr 5: Harmonogram rzeczowy planowanych robót instalacyjno-

budowlanych 

 

ROK 2016 

Nazwa wykonanych robót czerwiec lipiec sierpień wrzesień 

Przygotowanie dokumentacji  projektowej     

Docieplenie ścian zewnętrznych części dobudowanej (sala 

sportowa oraz łącznik) w systemie ETICS lub 

równoważnym, do głębokości 1,2 m poniżej poziomu 

gruntu 

    

Docieplenie stropu poddasza budynku szkoły i 

stropodachu w części dobudowanej z wykorzystaniem 

wełny mineralnej 

    

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku 

głównym i w kotłowni 

    

Demontaż istniejącego węzła cieplnego     

Modernizacja kotłowni – instalacja pomp ciepła oraz 

orurowania i osprzętu 

    

Wymiana grzejników oraz rur przepustowych w  budynku 

szkoły z wyłączeniem Sali gimnastycznej i łącznika 

    

Wykonanie robót budowlanych i ziemnych w zakresie 

wykonania dolnego źródła pomp ciepła 

    

Demontaż obecnego oświetlenia żarówkowego i 

świetlówkowego w całym budynku szkoły z wyłączeniem 

Sali gimnastycznej 

    

Montaż systemu oświetlenia LED (oprawy w 

pomieszczeniach budynku, na ciągach komunikacyjnych, 

oświetlenie alarmowo-ewakuacyjne) 

    

Wymiana instalacji odgromowej     

  

 


